
航天育种研究院科研实验区优
化改造工程— 第三标段 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



航天育种研究院科研实
验区优化改造工程— 第

三标段 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计

暂列金额（含税）3.1

暂列金额3

电气、空调水- 冷藏库、冷冻库2.3

装饰工程-冷藏库、冷冻库2.2

拆除工程-冷藏库、冷冻库2.1

冷藏库、冷冻库2

暖通工程-生物育种细胞实验室1.5

给排水工程-生物育种细胞实验室1.4

电气工程-生物育种细胞实验室1.3

装饰工程-生物育种细胞实验室1.2

拆除工程-生物育种细胞实验室1.1

生物育种细胞实验室1

合计单位工程名称序号

第三标段—工程名称：航天育种研究院科研实验区优化改造工程

工程项目综合汇总表

65119



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011604002001 立面抹灰层拆除 1.铲除乳胶漆 m2 72.18

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km

m3 0.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:生物育种细胞实验室-拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



规费、税金项目计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

1 011207001001 彩钢净化板墙面
1.0.5厚镀锌彩钢净化板
2.49厚岩棉
3.0.5厚镀锌彩钢净化板

m2 483.58

2 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮腻子3遍。
5.乳胶漆2遍。 m2 72.18

3 011105006001 铝合金角线R50 1.铝合金角线 m 150.95

4 011502001001 铝合金阴角R50 1、铝合金阴角R50
2、墙面阴角位置

m 153.4

5 011502001002 铝合金阳角R50
1、铝合金阳角R50
2、墙面阳角位置 m 39

6 011502001003 铝合金三维阴角 1.名称:铝合金三维阴角 个 118

7 011502001004 铝合金三维阳角 1.名称:铝合金三维阳角 个 30

8 011502001005 铝合金收口 1.名称:铝合金收口 个 48

分部小计

天棚工程

9 011302001001 彩钢净化板顶棚
1.吊杆规格、高度:全螺
纹吊杆M8
2.50mm手工单玻镁岩棉板

m2 195.53

分部小计

门窗工程

10 010807001001 传递窗C0606 1.不锈钢传递窗（带紫外
线灯） 个 1

11 010802001001 金属(塑钢）门 1、成品门M0921（含门套
、带观察窗） m2 13.23

12 010805005001 全玻自由门 1、透明玻璃门 m2 2.52

13 010802001002 金属(塑钢）门
1、成品门M1521（含门套
、带观察窗）
2、门锁安装

m2 15.75

分部小计

其他装饰工程

14 011501001001
中央台带试剂架
（功能与质量控
制实验室）

1.中央台带试剂架4m*1.5
m

个 2

15 011501001003
边台带试剂架加
吊柜（功能与质
量控制实验室）

1.边台带试剂架加吊柜4.
7m*0.75m

个 2

16 011501001002 中央台带试剂架 1.中央台带试剂架 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（育种实验室） 5.135m*1.5m

17 011501001005
边台带试剂架加
吊柜（样本储藏
室）

1.边台带试剂架加吊柜5.
625m*0.75m 个 1

18 011501001007 边台带电（洁具
间）

1.边台带电3.478m*0.75m 个 1

19 011501001004 边台带电（育种
实验室）

1.边台带电5.08*0.75 个 1

20 011501001006
气瓶柜（功能与
质量控制实验室
）

1.气瓶柜 个 2

21 011501001008 不锈钢水柜
1.不锈钢水柜600*550*85
0 个 1

22 011501001009 更衣柜 1.更衣柜900*450*1800 个 2

23 011501001010 滴水架 1.滴水架 个 3

24 011501001011 洗眼器 1.洗眼器 个 3

25 011501001012 插座 1.边台插座 个 40

分部小计

措施项目

26 011701001001 综合脚手架 m2 262

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 气瓶柜（功能与质量控制实验室） 个 1200

2 中央台带试剂架（功能与质量控制
实验室） 

个 11200

3 中央台带试剂架（育种实验室） 个 12300

4
边台带试剂架加吊柜（样本储藏室
） 个 16000

5 边台带试剂架加吊柜（功能与质量
控制实验室） 个 12000

6 不锈钢水柜 个 1000

7 更衣柜 个 800

8 边台带电（洁具间） 个 6720

9 边台带电（育种实验室） 个 7000

10 插座 个 60

11 洗眼器 个 210

12 滴水架 个 110

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:生物育种细胞实验室-装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030411001011 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:吊顶内

m 368.9

2 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:吊顶内

m 226.3

3 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BV
4.规格:2.5
5.配线部位:吊顶内

m 659.6

4 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BV
4.规格:4
5.配线部位:吊顶内

m 878.6

5 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BV
4.规格:6

m 307.2

6 030411003002 桥架
1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌

m 35

7 080807009001 支架、吊架 1.名称:桥架支吊架 t 0.006

8 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*95+1*50
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内

m 13.2

9 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内

m 71.75

10 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:4*95+1*50mm2

个 2

11 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL1
3.规格:600*1600
4.安装方式:落地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030404017004 空调控制柜 1.名称:空调控制柜 台 1

13 030412006001
超薄型全封闭净
化LED灯

1.名称:超薄型全封闭净
化LED灯
2.型号:48W
3.规格:1200*300

套 30

14 030412004002 超薄型全封闭净
化LED灯应急灯

1.名称:超薄型全封闭净
化LED灯应急灯
2.型号:48W
3.规格:1200*300

套 5

15 030412004003 紫外杀菌灯 1.名称:紫外杀菌灯 套 33

16 030404035001 插座

1.名称:密闭型单相二级
、三极暗插座（安全型）
2.规格:10A

个 37

17 030404035002 插座

1.名称:密闭型单相二级
、三极暗插座（安全型）
2.规格:16A

个 9

18 030404034004 照明开关
1.名称:单联开关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:嵌入式

个 12

19 030404034005 照明开关
1.名称:延时开关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:嵌入式

个 2

20 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 128

21 030414002002 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

弱电

22 030411003003 桥架
1.名称:桥架
2.规格:100*100
3.材质:钢制

m 18.4

23 080807009002 支架、吊架 1.名称:桥架支吊架 t 0.003

24 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 89.89

25 030502005001 双绞线缆
1.名称:六类双绞线
2.敷设方式:管内、桥架
敷设

m 232.46

26 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:控制线路
3.型号:多芯软线RVV

m 10.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:2*0.75
5.配线部位:吊顶内

27 030502001001 机柜、机架 1.名称:弱电机柜
2.安装方式:落地 台 1

28 030501012001 交换机 1.名称:门禁系统网络交
换机

台 1

29 030507006001 门禁主机 1.名称:门禁主机 台 1

30 080901010001 智能电源控制器
1.名称:门禁控制电源
2.规格:12V 5A 台 1

31 030507007001 电磁锁 1.名称:电磁锁 台 1

32 030507007002 出门开关 1.名称:出门开关 台 1

33 030507013001 录像设备 1.名称:32路硬盘录像机 台 1

34 030501004001 2T监控硬盘 1.名称:2T监控硬盘 台 1

35 030501012002 24口POE交换机 1.名称:24口POE交换机 台 1

36 030507008001 监控摄像设备 1.名称:400万像素彩色半
球固定摄像机

台 1

37 030501009001 路由器 1.名称:路由器 台 1

38 030501012003 交换机 1.名称:24口交换机 台 2

39 030502009001 跳线 1.名称:6类跳线 条 38

40 030502010001 配线架 1.名称:24口六类配线架 个 1

41 030501012004 交换机 1.名称:16口POE交换机 台 1

42 030502004001 电视、电话插座 1.名称:TO数据 个 8

43 030502017001 无线AP
1.名称:无线AP
2.安装方式:吸顶 个 4

44 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 8

分部小计

措施项目

45 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-电气工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:生物育种细胞实验室-电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



未计价主材汇总表
工程名称:生物育种细胞实验室-电气
工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR De20
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 46.48

2 031004003001 洗脸盆
1.材质:PP材质
2.规格、类型:550*450*3
10mm

组 3

3 031004003002 洗脸盆
1.材质:不锈钢
2.规格、类型:600*550*8
50

组 1

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PVC DN1
00
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 9.1

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PVC De7
5
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 29

6 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级橡
塑海绵
2.绝热厚度:20mm
3.管道外径:φ57以下

m3 0.2

7 031002003003 成品管卡
1.名称、类型:成品管卡
2.材质:塑料
3.规格:DN20

个 44

8 031002003004 成品管卡
1.名称、类型:成品管卡
2.材质:塑料
3.规格:DN50

个 54

9 031002003005 成品管卡
1.名称、类型:成品管卡
2.材质:塑料
3.规格:DN100

个 7

10 011615001001 开孔（打洞） 1.部位:墙体开孔
2.洞尺寸:DN50

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 011615001002 开孔（打洞）
1.部位:墙体开孔
2.洞尺寸:DN100 个 2

分部小计

措施项目

12 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-给排水工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:生物育种细胞实验室-给排水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



未计价主材汇总表
工程名称:生物育种细胞实验室-给排
水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 净化空调机组

1.名称:净化空调机组
2.型号:VAC1217A25HH/
VAXL15024*2
3.尺寸:5100*1750*1350
4.规格:机组风量（送/回
/排）15000m3/h,机外静
压（送/回/排）800pa，
外机冷量82.8KW，制冷功
率27.4KW
5.安装形式:卧式
6.隔振垫(器）、支架形
式、材质:10mm橡胶减震
垫

组 1

2 030702002001 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.长边长:320mm以内
5.板材厚度:0.5
6.接口形式:咬口

m2 62.5

3 030702002002 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.长边长:450mm以内
5.板材厚度:0.6
6.接口形式:咬口

m2 38.6

4 030702002003 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.长边长:1000mm以内
5.板材厚度:0.75
6.接口形式:咬口

m2 82.3

5 030702002004 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.长边长:1250mm以内
5.板材厚度:1
6.接口形式:咬口

m2 10.86

6 031208003001 通风管道绝热
1.绝热材料品种:难燃B1
级像素
2.绝热厚度:不小于28mm

m3 2.98

7 031001004001 铜管
1.介质:空调水

∅2.规格、压力等级: 12.7
*2

m 35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

8 031001004002 铜管

1.介质:空调水
∅2.规格、压力等级: 19.0

5*2
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 70

9 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:25mm
3.管道外径:φ57以下

m3 0.06

10 030702008001 柔性软风管 1.名称:软风管 m 2.7

11 030702009001 弯头导流叶片
1.名称:弯头导流叶片
2.材质:镀锌板
3.形式:矩形

m2 1.38

12 030703020001 消声器 1.名称:送风消声器
2.规格:1100*500*800mm

个 1

13 030703020002 消声器 1.名称:回风消声器
2.规格:1000*450*800mm

个 1

14 030601002001 压力仪表
1.名称:机械式微压计
2.规格:0-60Pa 台 7

15 030703021001 静压箱
1.名称:静压箱
2.规格:表面积5m2以内
3.形式:矩形

m2 3.82

16 030703007001 高效过滤送风口
1.名称:G1高效过滤送风
口
2.规格:320*320

个 3

17 030703007002 高效过滤送风口
1.名称:G2高效过滤送风
口
2.规格:484*484

个 7

18 030703007003 高效过滤送风口
1.名称:G3高效过滤送风
口
2.规格:630*630

个 8

19 030703001001 调节阀 1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:410*410

个 3

20 030703001002 调节阀 1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:550*550

个 7

21 030703001003 调节阀
1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:660*660 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030703007004
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶
2.规格:500*250 个 1

23 030703007005 可拆式带过滤回
风百叶200*300

1.名称:可拆式带过滤回
风百叶
2.规格:200*300

个 5

24 030703007006 可拆式带过滤回
风百叶300*500

1.名称:可拆式带过滤回
风百叶
2.规格:300*500

个 8

25 030703007007
可拆式带过滤回
风百叶400*700

1.名称:可拆式带过滤回
风百叶
2.规格:400*700

个 8

26 030703001004 调节阀 1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:200*300

个 5

27 030703001005 调节阀 1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:300*500

个 8

28 030703001006 调节阀
1.名称:对开多叶调节阀
2.型号:400*700 个 8

29 030703001007 70度防火阀 1.名称:70度防火阀 个 1

30 030704001001 通风工程检测、
调试 通风工程检测调试 系统 1

分部小计

措施项目

31 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
净化空调机组VAC1217A25HH+空调室
外机冷量/热量（82.80/0.00）KW 台 78000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生物育种细胞实验室-暖通工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:生物育种细胞实验室-暖通工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



未计价主材汇总表
工程名称:生物育种细胞实验室-暖通
工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.冷库门拆除 m2 4.41

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km

m3 0.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-拆除工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:冷藏库、冷冻库-拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011104003001
聚氨酯夹芯板地
板

1.0.4mm厚钢板
2.100mm厚聚氨酯
3.0.4mm厚钢板

m2 13.25

2 011103003001 塑料板楼地面 1.5mmPVC防水防滑地面 m2 13.25

3 011207001001 聚氨酯夹芯板墙
面

1.0.4mm厚钢板
2.100mm厚聚氨酯
3.0.4mm厚钢板

m2 35.65

4 011302001001 聚氨酯夹芯板吊
顶

1.0.4mm厚钢板
2.100mm厚聚氨酯
3.0.4mm厚钢板
4.专用蘑菇头加钢丝绳吊
装

m2 13.25

5 010802001001 金属(塑钢）门 1.聚氨酯冷库门 m2 4.41

6 011501018001 多层置物架

1.搁物架采用0.25mn厚冷
轧钢板,环氧静电喷塑
2.五层全钢蝴蝶孔搁物架
,高度可调。
3.承重80kg

个 19

分部小计

措施项目

7 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 30.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库-装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:冷藏库、冷冻库-装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030110001001
冷冻库压缩冷凝
箱式一体机组

1.名称:900（宽）*1100
（高）*300（厚），型号
：XJQ03MAGYWA/KFE

台 1

2 030110001002
冷蔵库压缩冷凝
箱式一体机组

1.名称:冷蔵库压缩冷凝
箱式一体机组
2.型号:1200（宽）*1100
（高）*300（厚），型号
：XJQ05MAGYWA/KFE

台 1

3 030113004001
冷冻库吊顶式风
冷机

1.名称:600（宽）*600（
高）*300（厚），型号：
KUDD-352B

台 1

4 030113004002
冷蔵库顶式风冷
机

1.名称:冷蔵库顶式风冷
机
2.规格:600（宽）*600（
高）*300（厚），型号：
DD-7.5/402EA

台 1

5 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:400*500*180
3.安装方式:明装，距地0
.9米

台 2

6 030411001014 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 15.6

7 030411001015 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 12.5

8 030411001016 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 5.5

9 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 50.28

10 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 40.98

11 030408001008 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:YJV
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:直接
埋地敷设
6.电压等级(kV):1KV及以
下

12 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV及以
下

m 5.62

13 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:6mm2
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 3

14 030404019001 控制开关
1.名称:空开
2.规格:C32/3P 个 1

15 030414002003 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

其他

16 031001004003 铜管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:φ10
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 2.2

17 031001004004 铜管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:φ12
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 2.4

18 031001004005 铜管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:φ16
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 2.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程— 第三标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031001004006 铜管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:φ19
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 2.4

20 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC25
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要
求

m 4.84

分部小计

措施项目

21 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
冷蔵库顶式风冷机尺寸600（宽）*6
00（高）*300（厚），型号：DD-7.
5/402EA 

台 1750

2
冷冻库吊顶式风冷机尺寸600（宽）
*600（高）*300（厚），型号：
KUDD-352B 

台 1750

3
冷冻库压缩冷凝箱式一体机组尺寸9
00（宽）*1100（高）*300（厚），
型号：XJQ03MAGYWA/KFE 

台 3000

4
冷蔵库压缩冷凝箱式一体机组尺寸1
200（宽）*1100（高）*300（厚）
，型号：XJQ05MAGYWA/KFE 

台 2800

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:冷藏库、冷冻库- 电气、空调水 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



未计价主材汇总表
工程名称:冷藏库、冷冻库- 电气、空
调水 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程— 第
三标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额（含税） 65119

合    计 65119 —
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