
航天育种研究院科研实验区优
化改造工程（一标段） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



航天育种研究院科研实
验区优化改造工程（一

标段） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程（一标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011210004001 阳光板隔断龙骨

1.龙骨材料种类、规格、
间距：50*30*1.5镀锌方
管，横向间距不大于1.45
m，竖直方向间距2m

m2 240

2 010901003001 阳光板隔断 1.名称：阳光板
2.规格：8mm厚，中空

m2 240

3 011210004002 阳光板隔断龙骨
 缓冲间

1.龙骨材料种类、规格：
50*30*1.5镀锌方管

m2 16

4 010901003002
阳光板隔断 缓
冲间

1.名称：阳光板
2.规格：8mm厚，中空 m2 20

5 010802001001 塑钢门
1.洞口尺寸：3m*4m
2.门框材质：塑钢，平开
60系列

m2 12

分部小计

措施项目

6 011701003001 脚手架 1.搭设高度:6m以内
2.脚手架材质:焊接钢管 m2 91.03

分部小计

本页小计

合   计



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护

0117070070013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

雨季施工增加费0117070050012

1.7
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2.2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
文明施工与环境保护0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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标段）
标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一工程名称：建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 305000

2.1 专业工程暂估价 305000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 305000 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 马铃薯雾培设施维修

雾培区遮阳系统升
级（内、外遮阳区
、内保温区）、苗
床系统升级

240000

2 雾培改造部分
雾培床改造、水路
升级、迷雾系统 45000

3 雾培区天窗

1.天窗形式：单坡
锯齿状电动天窗（
天窗设30目防虫网
）               
                 
  2.天窗材质：铝
合金型材         
                 
                 
                 
   3.开启机构：每
扇天窗开启机构由4
根φ19铝合金支撑
管组成，支撑管一
端铰结安装在天窗
上，另一端4根支撑
管合并为一点铰接
安装在推拉杆上，
支撑杆随推拉杆的
运动而转动，完成
天窗开启。       
                 
                 
        4.传动机
构：电机（a.电源
：380v，三相，50
HZ b.功率：0.55kw
 c.减速比：1：500
）、传动轴（1寸热
镀锌管）、齿轮齿
条（实心齿条参数
：a.模数：4 b.防
腐形式：热镀锌 c.
长度：1250mm d.高
度：30mm）、推拉
杆（6分热镀锌管）
、支撑滚轮

20000

合    计 305000



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程（一标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

温室改造

1 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:热镀
锌方管立柱100× 100× 2.
75、地脚板12mm、梁柱连
接板12mm

t 0.197

2 010901003001 阳光板屋面 1.名称：阳光板
2.规格：8mm厚，中空

m2 420

3 010902007001 修复原雨槽 1.名称：修复雨槽
2.胶水类型：防水结构胶

m 112

分部小计

立面保温

4 010903001001 保温被

1.名称：涂银太空棉保温
棉
2.规格：260克/平方米，
卷轴固定

m2 215.6

分部小计

内保温被、遮阳
网

5 010902001001 保温被
1.名称：涂银太空棉保温
棉
2.规格：260克/平方米

m2 462.08

6 010902001002 遮阳网
1.名称：遮阳网
2.遮阳率：75% m2 446.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程（一标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

温室改造

1 010602003001 修复原桁架梁
1.名称：修复变形桁架
2.□100x50x3方管170m、
∠50*5角钢17.64m

t 1.219

分部小计

措施项目

2 011701003001 里脚手架 m2 84.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备安装工程

标段：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程（一标段） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030113009001 电动卷膜机

1.名称：电动卷膜机
2.卷轴 L=6000，φ32*2.
0，10根，一边做缩口
3.卡箍 φ32，80个
4.电动卷膜器、铝合金爬
升器，24V 、100W，4个
5.爬升器立柱 L=6000，
φ25*2.0，10根
6.热镀锌卡槽 L=6000，
δ0.7，10根
7.浸塑卡簧 L=6000，丝
径Φ1.9，10根
8.配电箱1个
9.安装此套系统需要的其
他材料

台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

3000台 电动卷膜机1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第
标段）
标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一工程名称：设备安装工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装工程 标段：航天育种研究院科研实验区优化改造工程（一
标段）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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