

# 内蒙古自治区信息通信技术保障中心呼和浩特国家级互联网骨干直联点监测系统扩容升级项目中标（成交）明细

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古自治区信息通信技术保障中心委托，采用公开招标进行采购呼和浩特国家级互联网骨干直联点监测系统扩容升级项目（项目编码：NMGZC-G-F-250815）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：中电信数智科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：14,384,600.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C16020200 硬件集成实施服务	呼和浩特国家级互联网骨干直联点监测系统扩容升级项目系统集成服务	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	838,421.00	1.00	项	838,421.00
1-2	C16020200 硬件集成实施服务	数据预处理交换机	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	61,620.00	2.00	台	123,240.00
1-3	C16020200 硬件集成实施服务	综合分析接入交换机	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	61,620.00	2.00	台	123,240.00
1-4	C16020200 硬件集成实施服务	缓存节点接入交换机	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	61,620.00	2.00	台	123,240.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	C16020200 硬件集成实施服务	IPMI交换机	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	5,688.00	2.00	台	11,376.00
1-6	C16020200 硬件集成实施服务	数据预处理服务器	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	62,568.00	2.00	台	125,136.00
1-7	C16020200 硬件集成实施服务	缓存节点服务器	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	70,626.00	24.00	台	1,695,024.00
1-8	C16020200 硬件集成实施服务	综合分析服务器	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	68,730.00	16.00	台	1,099,680.00
1-9	C16020200 硬件集成实施服务	监控中心数据库服务器	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	70,152.00	4.00	台	280,608.00
1-10	C16020200 硬件集成实施服务	汇聚分流设备1	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	895,860.00	1.00	台	895,860.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	C16020200 硬件集成实施服务	汇聚分流设备2	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	924,300.00	1.00	台	924,300.00
1-12	C16020200 硬件集成实施服务	汇聚分流设备扩容板块1	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	80,580.00	1.00	台	80,580.00
1-13	C16020200 硬件集成实施服务	汇聚分流设备扩容板块2	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	33,180.00	1.00	台	33,180.00
1-14	C16020200 硬件集成实施服务	被动监测设备	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	232,260.00	27.00	台	6,271,020.00
1-15	C16020200 硬件集成实施服务	防火墙授权	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	8,532.00	2.00	套	17,064.00
1-16	C16020200 硬件集成实施服务	入侵防御系统授权	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	8,532.00	2.00	套	17,064.00
1-17	C16020200 硬件集成实施服务	数据库审计系统授权	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	18,968.00	1.00	套	18,968.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-18	C16020200 硬件集成实施服务	日志库审计系统授权	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	18,968.00	1.00	套	18,968.00
1-19	C16020200 硬件集成实施服务	堡垒机授权	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	9,480.00	1.00	套	9,480.00
1-20	C16020200 硬件集成实施服务	防病毒软件	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	109,020.00	1.00	套	109,020.00
1-21	C16020200 硬件集成实施服务	被动监测采集定制开发软件升级	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	887,898.00	1.00	套	887,898.00
1-22	C16020200 硬件集成实施服务	宽带测速采集软件	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	624,163.00	1.00	套	624,163.00
1-23	C16020200 硬件集成实施服务	直联点监控中心软件升级	满足招标文件要求	满足招标文件要求	项目进度：合同签订后2个月内完成主要设备到货及系统调试，合同签订后4个月内完成系统建设，达到初步验收条件。系统初步验收后，试运行期3至6个月，试运行期合格后进行竣工验收。标的提供时间：合同签订后3个月内	满足招标文件要求，详细配置参数及质保见投标文件技术偏离表	57,070.00	1.00	套	57,070.00