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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)
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编 制 时 间：     2025年8月20日 复 核 时 间：     2025年8月20日



工程项目汇总表

工程名称：内蒙古第四医院旧行政楼改造临床医学教学中心项目

序号 单位工程名称 合计 暂列金额 专业工程暂估价

1 建筑拆除工程

2 水暖拆除工程

3 电气拆除工程

4 建筑与装饰工程

5 地沟采暖管道工程

6 给排水工程

7 强电工程

8 弱电工程

9 安全生产计提费 38237

10 暂列金 68000

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面拆除

1 011605001001 会议室地砖拆除 1.地砖地面拆除 m2 84.9

2 011605001002 培训室地台拆除 1.木地板地台拆除 m2 28.49

3 011605001003 卫生间地砖拆除 1.地砖拆除 m2 38.15

分部小计

天棚拆除

4 011606003001 卫生间吊顶拆除 1.拆除PVC板吊顶 m2 38.01

5 011606003002 矿棉板吊顶拆除 1.拆除矿棉板吊顶 m2 942.74

分部小计

墙面拆除

6 011605002001 立面块料拆除 瓷砖拆除 m2 211.92

7 011608002001 铲除墙面腻子 铲除墙面腻子 m2 2044.16

分部小计

门窗拆除

8 011610001001 木门窗拆除 拆除木门 m2 65.98

9 011610002001 金属门窗拆除 拆除防盗门 m2 4.4

10 011610002002 金属门窗拆除 拆除窗户 m2 149.04

分部小计

其他拆除

11 011614003001 卫生间洗面台拆除 拆除洗面台 m2 4.5

12 011614003002 窗台板拆除 拆除窗台板 m2 17.18

13 011614001001 暖气罩拆除 暖气罩拆除 m2 15.46

14 011609002001 卫生间隔断拆除 卫生间隔断拆除 m2 28.16

15 011613002001 铝合金玻璃隔断拆除 铝合金玻璃隔断拆除 m2 11.41

分部小计

垃圾外运

16 040103002001 余方弃置
1.建筑垃圾外运
2.运距施工单位自行考虑 m3 63.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖拆除工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟内管道阀门拆除

地沟内管道阀门拆除

1 031003001002 阀门拆除DN50以内 1.阀门拆除
2.DN50以内 个 7

2 031003001003 阀门拆除DN100以内 1.阀门拆除
2.DN100以内 个 12

3 031001001002 钢管DN25以内 1.钢管拆除
2.DN25以内 m 127

4 031001001003 钢管DN50以内 1.钢管拆除
2.DN50以内 m 194

5 031001001004 钢管DN100以内 1.钢管拆除
2.DN100以内

m 120

分部小计

卫生间拆除

卫生洁具

6 031006012001 电热水器拆除 1.电热水器拆除 台 1

7 031004014001 地漏拆除DN50 1.地漏拆除
2.DN50 个 6

8 031004014002 清扫口拆除DN100 1.清扫口拆除
2.DN100 个 2

9 031004006001 蹲式大便器拆除 1.蹲式大便器拆除 组 6

10 031004007001 小便器拆除 1.小便器拆除 组 2

11 031004003001 洗脸盆拆除 1.洗脸盆拆除 组 4

12 031004014003 拖布池拆除 1.拖布池拆除 个 3

13 030108006001 卫生间排气扇拆除 1.卫生间排气扇拆除 台 2

分部小计

给水管道

14 031001006001 PPR管DN40 1.PPR管拆除
2.DN50以内 m 31

15 031003001006 阀门拆除DN50以内 1.阀门拆除
2.DN50以内 个 5

分部小计

排水管道

16 031001006002 PVC管拆除DN100 1.PVC管拆除
2.DN100 m 11.44

17 031001006003 PVC管拆除DN75
1.PVC管拆除
2.DN75 m 13

18 031001006004 PVC管拆除DN50 1.PVC管拆除
2.DN50 m 13

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖拆除工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水暖拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水暖拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 灯具拆除
1.灯具拆除
2.日光灯 套 215

2 030412001002 开关拆除
1.开关拆除

套 49

3 030412001003 插座拆除 1.插座拆除 套 160

4 030404017001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 台 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气拆除工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

卫生间地面

1 010401012001 砖砌蹲台砌砖 1.砖砌蹲台砌砖 m3 1.01

2 011101006001 卫生间地面

1.20mm平面砂浆找平层
2.聚氨酯防水2道
3.10mm水泥砂浆保护层
4.铺防滑地砖600*600

m2 39.03

分部小计

会议室地面

3 011102003004 会议室铺地砖
1.界面剂1道
2.地砖800*800 m2 83.15

4 011102003005 会议室外台阶铺地砖
1.界面剂1道
2.地砖800*800
3.按定额计算规则

m2 1.12

5 011105003004 会议室地砖踢脚线 1.会议室地砖踢脚线
2.H=80mm m2 3.27

分部小计

考试中心、弱电机房
地面

6 011104004001 考试中心、弱电机房
静电地板

1.静电地板
2.规格：600*600 m2 174.79

7 011104002001 考试中心地台钢龙骨
细木工板基层

1.考试中心地台龙骨基层
板
2.40*40*2.5镀锌钢管龙骨
@400
3.双层15厚阻燃板基层

m2 16.38

8 011104002002
考试中心地台复核木
地板

1.考试中心地台复核木地
板
2.复核木地板

m2 16.38

9 011105003005 考试中心、弱电机房
铝合金踢脚线

1.考试中心、弱电机房铝
合金踢脚线
2.H=80mm

m2 5.5

分部小计

其他部位地面

10 011103002001 PVC卷材地面
1.界面剂1道
2.3mm水泥自流平
3.PVC卷材地面

m2 676.29

11 011105003006 PVC卷材踢脚线 1.PVC卷材踢脚线
2.H=100mm m2 53.79

分部小计

天棚工程

12 011302001001 卫生间防水石膏板吊
顶

1.轻钢龙骨
2.12mm防水石膏板吊顶

m2 37.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.贴绷带
4.乳胶漆2遍

13 011302001002 走廊石膏板吊顶

1.轻钢龙骨
2.双层9.5mm石膏板吊顶
3.贴绷带
4.乳胶漆2遍

m2 152.87

14 011302001003 矿棉板吊顶
1.铝合金龙骨
2.矿棉板吊顶
3.规格：600*600

m2 789.85

分部小计

墙面工程

卫生间墙

15 011204003001 卫生间墙面砖
1.界面剂1道
2.15mm后水泥砂浆找平层
3.墙面砖：300*600

m2 158.13

16 010903002001 卫生间墙墙面防水

1.界面剂1道
2.聚氨酯防水2mm
3.墙面高度400mm
4.洗手台处高度1000mm

m2 28.78

17 011210001001 卫生间隔断 1.成品卫生间隔断
2.含五金 m2 28.16

18 011210001002 小便器隔板 1.成品小便器隔板 m2 1.08

19 011505001001 洗漱台 1.大理石洗面台
2.安装制作全部工作

m2 4.5

20 011505010001 镜面玻璃 1.洗面台车边镜 m2 6.3

21 011505008001 卫生纸盒 1.卫生纸盒 个 6

分部小计

考试中心

22 011207001001 考试中心石膏板背景
墙

1.考试中心石膏板背景墙
2.镀锌方管龙骨
3.15mm阻燃板基层
3.9.5厚石膏板
4.石膏板贴绷带

m2 8.66

23 010606013001 考试中心石膏板背景
墙预埋铁件

1.预埋铁件 t 0.03

24 011502001001 考试中心石膏板背景
墙不锈钢收边条 1.背景墙不锈钢收边条 m 13.8

分部小计

其他部位

25 011407001001 墙面乳胶漆 1.墙面刮妮子3遍
2.乳胶漆2遍 m2 2091.3

26 010401003001 24砖墙 1.24砖墙 m3 4.39

27 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面水泥砂浆 m2 36.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗工程

28 010807001001 断桥铝合金窗 1.双玻断桥铝合金窗
2.60系列 m2 149.04

29 010807004001 金属纱窗 1.金属纱窗 m2 37.2

30 010801002001 成品对开套装门 1.成品对开套装门
2.1200*2200 樘 1

31 010801002003 成品对开套装门 1.成品对开套装门
2.1500*2200 樘 2

32 010801002002 成品单开套装门
1.成品套装门
2.1000*2200 樘 23

33 010801002004 成品单开门套装门（
卫生间）

1.成品套装门
2.800*2100 樘 3

34 010801002005 乙级防火门 1.乙级防火门
2.1000*2200 m2 2.2

35 010801002006 防盗门 1防盗门门
2.1000*2200 m2 2.2

36 010802001001 入口大门 1.入口大门
2.肯德基门 m2 7.2

37 010801006001 对开门锁 1.对开门锁 个 3

38 010801006002 单开门锁 1.单开门锁 个 29

39 010809004001 石材窗台板 1.石材窗台板 m2 17.18

40 011502003001 石材窗台板倒角 1.石材窗台板加厚半圆角 m 85.9

41 010810005001 窗帘轨 1.成品明装单窗帘杆 m 140.3

42 010810001001 窗帘 1.布窗帘 m2 450

分部小计

外墙面工程

43 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面涂料
2.丙烯酸外墙涂料3遍

m2 1962.37

44 011406002001 分割缝条 1.分割缝条 m 2250

45 011705001001 汽车式升降车 1.汽车式高空作业车 台次 15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地沟采暖管道工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟内管道阀门

地沟内阀门

1 040502011001 波纹补偿器DN70

1.名称：法兰波纹补偿器
2.规格：DN70
3.补偿量：60mm 个 4

2 040502011002 波纹补偿器DN32
1.名称：波纹补偿器
2.规格：DN32
3.补偿量：60mm

个 3

3 040502011003 波纹补偿器DN40
1.名称：波纹补偿器
2.规格：DN40
3.补偿量：60mm

个 1

4 031003003001 法兰闸阀DN70 1.名称：法兰闸阀
2.规格：DN80

个 4

5 031003003003 法兰闸阀DN70
1.名称：法兰闸阀
2.规格：DN70 个 2

6 031003003002 法兰截止阀阀DN70
1.名称：法兰截止阀
2.规格：DN70 个 2

7 031003008001 除污器 1.名称：除污器
2.规格：DN80 个 2

8 031003014001 热量表 1.名称：热量表
2.规格：DN80 块 1

9 031003001008 球阀DN25 1.类型:球阀
2.规格:DN25 个 2

10 031003001009 截止阀DN25
1.类型:截止阀
2.规格:DN25 个 1

11 031003001010 温度计 1.温度计 个 2

12 031003001011 压力表 1.压力表 个 2

13 031003011001 法兰DN70 1.名称：法兰
2.规格：DN70 副 15

14 031003011002 法兰DN32 1.名称：法兰
2.规格：DN32 副 3

15 031003011003 法兰DN40 1.名称：法兰
2.规格：DN40 副 1

分部小计

地沟内管道

16 031001001011 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN20
3.丝接

m 8.8

17 031001001012 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN25
3.丝接

m 119.1

18 031001001013 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN32
3.丝

m 33.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地沟采暖管道工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接

19 031001001014 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN40
3.焊接

m 29.4

20 031001001015 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN50
3.焊接

m 131.4

21 031001001016 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN70
3.焊接

m 99.4

22 031001001017 焊接钢管
1.焊接钢管
2.DN80
3.焊接

m 20.6

23 031201001005 地沟管道刷油
1.地沟管道
2.管道除锈
3.管道防锈漆2道

m2 68.15

24 031208002002 管道绝热
1.名称：铝箔离心玻璃棉
2.厚度：30mm/40mm m3 4.58

25 031002001002 管道支架 1.管道支架制安 kg 308.21

26 031201003002 金属结构刷油 1.管道支架防锈漆2遍 kg 308.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地沟采暖管道工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地沟采暖管道工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：地沟采暖管道工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生洁具

1 031006012001 电热水器
1.名称：电热水器
2.规格：50L 台 1

2 031004014001 地漏DN50
1.地漏
2.DN50 个 6

3 031004014002 清扫口DN100 1.清扫口
2.DN100 个 2

4 031004006001 蹲式大便器 1.蹲式大便器
2.脚踏式冲洗阀 组 6

5 031004007001 小便器 1.名称：挂斗小便器
2.感应式冲洗阀 组 2

6 031004003001 洗脸盆
1.台下式洗脸盆
2.混合林热水龙头 组 4

7 031004014003 拖布池
1.名称：拖布池
2.水龙头 个 3

分部小计

卫生间给水管道

8 031001006001 PPR管DN40 1.PPR管
2.DN40 m 5.53

9 031001006002 PPR管DN25 1.PPR管
2.DN25 m 4.4

10 031001006003 PPR管DN20 1.PPR管
2.DN20 m 21.15

11 031003001001 截止阀DN40
1.铜芯截止阀
2.DN40 个 2

12 031003001002 截止阀DN25 1.铜芯截止阀
2.DN25 个 1

13 031003001003 截止阀DN20 1.铜芯截止阀
2.DN20

个 2

14 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN20
3.预留孔洞

个 4

分部小计

卫生间排水管道

15 031001006004 UPVC管DN100 1.UPVC管
2.DN100 m 11.44

16 031001006005 UPVC管DN75 1.UPVC管
2.DN75 m 13.82

17 031001006006 UPVC管DN50 1.UPVC管
2.DN50 m 13.7

分部小计

卫生间排气扇

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 030108006001 卫生间排气扇 1.名称:卫生间排气扇
2.型号:BLD-400 台 2

19 031001006007 PVC管风管 1.PVC管风管
2.DN160 m 4

20 030702008001 柔性软风管 1.名称:软风管
2.规格：160 m2 0.2

21 030703007001 防雨百叶风口 1.名称:防雨百叶风口
2.型号:160*160 个 2

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 2层总配电箱
1.名称:2AL（更换）
2.箱体：500*500*200
3.详见设计图纸

台 1

2 030404017002 2层西侧配电箱
1.名称:2AL-1（更换）
2.箱体：500*800*180
3.详见设计图纸

台 1

3 030404017003 2层西侧配电箱
1.名称:2AL-2（更换）
2.箱体：500*800*180
3.详见设计图纸

台 1

4 030404017004 考试机房配电箱

1.名称:2AL-KSJF-UPS（新
增）
2.箱体：500*500*200
3.详见设计图纸

台 1

5 030404017005 A型应急照明集中电
源

1.名称:1ELB配电箱（新增
）
2.箱体：500*500*180
3.详见设计图纸

台 1

6 030404017006 考试中心配电箱
1.名称:2AL-KS（更换）
2.箱体：500*500*180
3.详见设计图纸

台 1

分部小计

显示屏

7 080703004001 LED大屏
1.名称：LED大屏
2.规格：4100*2180 套 1

分部小计

照明灯具

8 030412001003 平板灯 1.名称:平板灯
2.规格：600*600 套 138

9 030412001001 卫生间防水筒灯
1.名称：LED防水筒灯
2.规格：3寸 套 19

10 030412001002 走廊高亮筒灯 1.名称：LED高亮筒灯
2.规格：4寸 套 58

11 030412004001 疏散出口标志灯 1.A型疏散出口标志灯
2.安装：壁装门上皮0.25m 套 5

12 030412001004 楼层显示标志灯 1.A型楼层显示标志灯
2.安装：壁装距地2.5m 套 3

13 030412001005 单面疏散复合标志灯
1.A型单面多功能疏散复合
标志灯
3.安装：吊顶距地2.5m

套 1

14 030412001006 双面疏散复合标志灯
1.A型双面多功能疏散复合
标志灯
2.安装高度：距地2.5m

套 1

15 030412001007 壁装应急照明灯 1.A型应急照明灯
2.安装：壁装距地2.5m 套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030412001009 疏散指示灯 1.A型中型单向疏散指示灯
2.安装形式:距地0.5/2.5m 套 8

分部小计

开关插座

17 030404034001 暗装单极开关 1.暗装单极开关 个 7

18 030404034002 暗装双极开关 1.暗装双极开关 个 25

19 030404034003 暗装三极开关 1.暗装三极开关 个 8

20 030404034004 暗装四极开关 1.暗装四极开关 个 1

21 030404034005 密闭双极开关 1.密闭双极开关
2.防护等级IP54 个 3

22 030404034006 密闭三极开关
1.密闭三极开关
2.防护等级IP54 个 1

23 030404034007 双控开关 1.双控开关 个 4

24 030404035001 防溅三孔插座
1.安全型防溅三孔插座
2.防护等级IP54
3.距地1.5m

个 3

25 030404035002 五孔插座距地0.3m 1.安全型五孔插座
2.距地0.3m 个 102

26 030404035006 五孔插座距地0.8m
1.名称:安全型五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.8m

个 30

27 030404035007 空调插座
1.名称:空调插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地0.3m

个 3

28 030404035008 空调插座
1.名称:空调插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地2.4m

个 22

29 030404035004 带开关控制热水器插
座

1.安全型带开关控制热水
器插座
2.防护等级IP54
3.安装方式:距地2.4m

个 2

30 030404035005 地面防溅三孔插座
1.安全型地面防溅三孔插
座
2.防护等级IP54

个 62

31 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 268

32 030411006003 开关盒 1.名称:开关盒 个 272

分部小计

配管配线

33 030411003001 桥架200*100
1.名称:防火桥架
2.规格:200*100
3.材质:镀锌钢板材质

m 79

34 030411003002 桥架150*100
1.名称:防火桥架
2.规格:150*100
3.材质:镀锌钢板材质

m 15.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 030411002001 线槽 1.名称：防火线槽
2.规格：MR100*50 m 19.6

36 030411001002 JDG管DN20暗配

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 116.2

37 030411001005 JDG管DN20吊顶内明
配

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 519.8

38 030411001003 JDG管DN25暗配

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 556.3

39 030411001006 JDG管DN25吊顶内明
配

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 588.16

40 030411001004 JDG管DN32暗配

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 5.1

41 030411004001 管内配线BYJ2.5
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号: WDZ-BYJ2.5

m 2124.62

42 030411004007 桥架内配线BYJ2.5
1.名称:配线
2.配线形式:桥架内
3.型号: WDZ-BYJ2.5

m 261.38

43 030411004004 管内配线BYJ4
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号: WDZN-BYJ4

m 3463.7

44 030411004005 桥架内配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号: 3.型号: WDZN-
BYJ4

m 1444.6

45 030411004006 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号: WDZN-RYS2.5

m 179

46 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-3*16
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位:桥架或
管内敷设

m 18.61

47 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位:桥架或
管内敷设

m 117.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.型号:16mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 9

49 030413002001 凿（压)槽 1.电线管剔槽
2.DN20 m 116.2

50 030413002002 凿（压)槽 1.电线管剔槽
2.DN25 m 561.4

51 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

52 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

综合布线系统

1 030501005001 插箱、机柜
1.综合布线系统机柜
2.600*2000*1000落地式 台 1

2 030501012001 交换机
1.以太网在线供电交换机
2.外网
3.24口

台 1

3 030501012002 交换机
1.以太网在线供电交换机
2.内网
3.24口

台 1

4 030501012003 交换机 1.外网交换机
2.24口 台 3

5 030501012004 交换机 1.内网交换机
2.24口 台 3

6 030501009001 路由器 1.路由器 台 1

7 030502010001 配线架
1.配线架
2.24口 个 8

8 080904006001 防火墙 1.防火墙 套 1

9 030409010001 浪涌保护器 1.浪涌保护器 个 2

10 030502012001 地面信息插座
1.内外网数据插座
2.双口
3.地面暗装

个 62

11 030502012002 墙面信息插座 1.内外网数据插座
2.距地0.3暗装

个 45

12 030502012003 数据集合点 1.数据集合点（AP/NAP)
2.吸顶安装 个 24

13 030502012005 接线盒 1.接线盒 个 131

14 030411002001
封闭式金属槽盒（MR
-300)

1.弱电封闭式金属槽盒（
MR-300)
2.300*100

m 54.3

15 030411002004 封闭式金属槽盒（MR
-201)

1.弱电封闭式金属槽盒（
MR-201)
2.200*150

m 33.4

16 030411002002 封闭式金属槽盒（MR
-150)

1.弱电封闭式金属槽盒（
MR-150)
2.150*100

m 15.2

17 030411002003
封闭式金属槽盒（MR
-100)

1.弱电封闭式金属槽盒（
MR-100)
2.100*50

m 42.6

18 030411001001 JDG电线管明配DN20
1.JDG电线管
2.DN20
3.吊顶内明配

m 45.4

19 030411001004 JDG电线管明配DN25
1.JDG电线管
2.DN25
3.吊顶内明配

m 208.5

20 030411001002 JDG电线管暗配DN25 1.JDG电线管
2.DN25

m 135

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砖墙内暗配

21 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP-6e
3.敷设方式:管内

m 732.5

22 030502005004 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP-6e
3.敷设方式:线槽内

m 6583

23 030413002002 凿（压)槽
1.电线管剔槽
2.DN25 m 135

24 030501015001 综合布线系统调试 1.综合布线系统调试 系统 1

分部小计

视频监控系统

25 030501005002 公共区域监控机箱
1.公共区域监控机箱
2.挂墙安装
3.450*450

台 1

26 030507012001 光电转换器 1.光电转换器
2.公共区域监控机箱内

台 1

27 030501012005 交换机 1.12口交换机
2.公共区域监控机箱内 台 1

28 080903013001 电源
1.电源
2.公共区域监控机箱内 台 1

29 030409010002 浪涌保护器
1.浪涌保护器
2.公共区域监控机箱内 个 1

30 030501005003 考试中心监控机柜 1.考试中心监控机柜
2.落地式

台 1

31 080607003001 监控服务器 1.监控服务器
2.考试中心监控机柜内 套 1

32 030501012006 交换机
1.监控交换机
2.48口
3.考试中心监控机柜内

台 1

33 030502010002 配线架
1.配线架
2.RG45-48口
3.考试中心监控机柜内

个 1

34 080904004001 录像机 1.录像机
2.考试中心监控机柜内 台 1

35 080904007001 监控显示器 1.监控显示器 台 1

36 080904004002 硬盘 1.硬盘8T
2.考试中心监控机柜内 块 4

37 080608003001 UPS不间断电源设备 1.UPS电源
2.配套机柜 台 1

38 030503003001 视频切换控制器 1.视频切换控制器 台 1

39 040205020001 监控摄像机 1.摄像机
2.枪机 台 35

40 030411001003 配管 1.JDG电线管 m 367

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.DN20
3.吊顶内明配

41 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP-6e
3.敷设方式:管内敷设

m 183.5

42 030502005005 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP-6e
3.敷设方式:线槽内

m 1279.5

43 030502005003 电源线
1.名称：电源线
2.规格：RVS-2*1.0
3.敷设方式:线槽内

m 1279.5

44 030502005006 电源线
1.名称：电源线
2.规格：RVS-2*1.0
3.敷设方式:管内

m 183.5

45 030506008001 视频系统调试 1.监控系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

46 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产计提费 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 38236.77

合计 38236.77 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产计提费 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人工
费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 68000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 68000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保
护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保
险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施
项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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