

内蒙古第四医院旧行政楼改造临床医学教学中心项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2025年8月20日

内蒙古第四医院旧行政楼改造临床医学教学中心项目

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年8月20日

复 核 时 间：2025年8月20日

# 工程项目汇总表

工程名称：内蒙古第四医院旧行政楼改造临床医学教学中心项目

[illegible]





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水暖拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地沟内管道阀门拆除						
		地沟内管道阀门拆除						
1	031003001002	阀门拆除DN50以内	1. 阀门拆除 2. DN50以内	个	7			
2	031003001003	阀门拆除DN100以内	1. 阀门拆除 2. DN100以内	个	12			
3	031001001002	钢管DN25以内	1. 钢管拆除 2. DN25以内	m	127			
4	031001001003	钢管DN50以内	1. 钢管拆除 2. DN50以内	m	194			
5	031001001004	钢管DN100以内	1. 钢管拆除 2. DN100以内	m	120			
		分部小计						
		卫生间拆除						
		卫生洁具						
6	031006012001	电热水器拆除	1. 电热水器拆除	台	1			
7	031004014001	地漏拆除DN50	1. 地漏拆除 2. DN50	个	6			
8	031004014002	清扫口拆除DN100	1. 清扫口拆除 2. DN100	个	2			
9	031004006001	蹲式大便器拆除	1. 蹲式大便器拆除	组	6			
10	031004007001	小便器拆除	1. 小便器拆除	组	2			
11	031004003001	洗脸盆拆除	1. 洗脸盆拆除	组	4			
12	031004014003	拖布池拆除	1. 拖布池拆除	个	3			
13	030108006001	卫生间排气扇拆除	1. 卫生间排气扇拆除	台	2			
		分部小计						
		给水管道						
14	031001006001	PPR管DN40	1. PPR管拆除 2. DN50以内	m	31			
15	031003001006	阀门拆除DN50以内	1. 阀门拆除 2. DN50以内	个	5			
		分部小计						
		排水管道						
16	031001006002	PVC管拆除DN100	1. PVC管拆除 2. DN100	m	11.44			
17	031001006003	PVC管拆除DN75	1. PVC管拆除 2. DN75	m	13			
18	031001006004	PVC管拆除DN50	1. PVC管拆除 2. DN50	m	13			
		分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水暖拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
		卫生间地面						
1	010401012001	砖砌蹲台砌砖	1. 砖砌蹲台砌砖	m3	1.01			
2	011101006001	卫生间地面	1. 20mm平面砂浆找平层 2. 聚氨酯防水2道 3. 10mm水泥砂浆保护层 4. 铺防滑地砖600*600	m2	39.03			
		分部小计						
		会议室地面						
3	011102003004	会议室铺地砖	1. 界面剂1道 2. 地砖800*800	m2	83.15			
4	011102003005	会议室外台阶铺地砖	1. 界面剂1道 2. 地砖800*800 3. 按定额计算规则	m2	1.12			
5	011105003004	会议室地砖踢脚线	1. 会议室地砖踢脚线 2. H=80mm	m2	3.27			
		分部小计						
		考试中心、弱电机房地面						
6	011104004001	考试中心、弱电机房静电地板	1. 静电地板 2. 规格：600*600	m2	174.79			
7	011104002001	考试中心地台钢龙骨细木工板基层	1. 考试中心地台龙骨基层板 2. 40*40*2.5镀锌钢管龙骨@400 3. 双层15厚阻燃板基层	m2	16.38			
8	011104002002	考试中心地台复核木地板	1. 考试中心地台复核木地板 2. 复核木地板	m2	16.38			
9	011105003005	考试中心、弱电机房铝合金踢脚线	1. 考试中心、弱电机房铝合金踢脚线 2. H=80mm	m2	5.5			
		分部小计						
		其他部位地面						
10	011103002001	PVC卷材地面	1. 界面剂1道 2. 3mm水泥自流平 3. PVC卷材地面	m2	676.29			
11	011105003006	PVC卷材踢脚线	1. PVC卷材踢脚线 2. H=100mm	m2	53.79			
		分部小计						
		天棚工程						
12	011302001001	卫生间防水石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 12mm防水石膏板吊顶	m2	37.68			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 贴绷带 4. 乳胶漆2遍					
13	011302001002	走廊石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm石膏板吊顶 3. 贴绷带 4. 乳胶漆2遍	m2	152.87			
14	011302001003	矿棉板吊顶	1. 铝合金龙骨 2. 矿棉板吊顶 3. 规格：600*600	m2	789.85			
		分部小计						
		墙面工程						
		卫生间墙						
15	011204003001	卫生间墙面砖	1. 界面剂1道 2. 15mm后水泥砂浆找平层 3. 墙面砖：300*600	m2	158.13			
16	010903002001	卫生间墙墙面防水	1. 界面剂1道 2. 聚氨酯防水2mm 3. 墙面高度400mm 4. 洗手台处高度1000mm	m2	28.78			
17	011210001001	卫生间隔断	1. 成品卫生间隔断 2. 含五金	m2	28.16			
18	011210001002	小便器隔板	1. 成品小便器隔板	m2	1.08			
19	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗面台 2. 安装制作全部工作	m2	4.5			
20	011505010001	镜面玻璃	1. 洗面台车边镜	m2	6.3			
21	011505008001	卫生纸盒	1. 卫生纸盒	个	6			
		分部小计						
		考试中心						
22	011207001001	考试中心石膏板背景墙	1. 考试中心石膏板背景墙 2. 镀锌方管龙骨 3. 15mm阻燃板基层 3. 9.5厚石膏板 4. 石膏板贴绷带	m2	8.66			
23	010606013001	考试中心石膏板背景墙预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.03			
24	011502001001	考试中心石膏板背景墙不锈钢收边条	1. 背景墙不锈钢收边条	m	13.8			
		分部小计						
		其他部位						
25	011407001001	墙面乳胶漆	1. 墙面刮妮子3遍 2. 乳胶漆2遍	m2	2091.3			
26	010401003001	24砖墙	1. 24砖墙	m3	4.39			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面水泥砂浆	m2	36.58			
本页小计								

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
28	010807001001	断桥铝合金窗	1. 双玻断桥铝合金窗 2. 60系列	m2	149.04			
29	010807004001	金属纱窗	1. 金属纱窗	m2	37.2			
30	010801002001	成品对开套装门	1. 成品对开套装门 2. 1200*2200	樘	1			
31	010801002003	成品对开套装门	1. 成品对开套装门 2. 1500*2200	樘	2			
32	010801002002	成品单开套装门	1. 成品套装门 2. 1000*2200	樘	23			
33	010801002004	成品单开门套装门（卫生间）	1. 成品套装门 2. 800*2100	樘	3			
34	010801002005	乙级防火门	1. 乙级防火门 2. 1000*2200	m2	2.2			
35	010801002006	防盗门	1防盗门门 2. 1000*2200	m2	2.2			
36	010802001001	入口大门	1. 入口大门 2. 肯德基门	m2	7.2			
37	010801006001	对开门锁	1. 对开门锁	个	3			
38	010801006002	单开门锁	1. 单开门锁	个	29			
39	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板	m2	17.18			
40	011502003001	石材窗台板倒角	1. 石材窗台板加厚半圆角	m	85.9			
41	010810005001	窗帘轨	1. 成品明装单窗帘杆	m	140.3			
42	010810001001	窗帘	1. 布窗帘	m2	450			
		分部小计						
		外墙面工程						
43	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面涂料 2. 丙烯酸外墙涂料3遍	m2	1962.37			
44	011406002001	分割缝条	1. 分割缝条	m	2250			
45	011705001001	汽车式升降车	1. 汽车式高空作业车	台次	15			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地沟采暖管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地沟采暖管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 地沟采暖管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生洁具						
1	031006012001	电热水器	1. 名称：电热水器 2. 规格：50L	台	1			
2	031004014001	地漏DN50	1. 地漏 2. DN50	个	6			
3	031004014002	清扫口DN100	1. 清扫口 2. DN100	个	2			
4	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器 2. 脚踏式冲洗阀	组	6			
5	031004007001	小便器	1. 名称：挂斗小便器 2. 感应式冲洗阀	组	2			
6	031004003001	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 混合林热水龙头	组	4			
7	031004014003	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 水龙头	个	3			
		分部小计						
		卫生间给水管道						
8	031001006001	PPR管DN40	1. PPR管 2. DN40	m	5.53			
9	031001006002	PPR管DN25	1. PPR管 2. DN25	m	4.4			
10	031001006003	PPR管DN20	1. PPR管 2. DN20	m	21.15			
11	031003001001	截止阀DN40	1. 铜芯截止阀 2. DN40	个	2			
12	031003001002	截止阀DN25	1. 铜芯截止阀 2. DN25	个	1			
13	031003001003	截止阀DN20	1. 铜芯截止阀 2. DN20	个	2			
14	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN20 3. 预留孔洞	个	4			
		分部小计						
		卫生间排水管道						
15	031001006004	UPVC管DN100	1. UPVC管 2. DN100	m	11.44			
16	031001006005	UPVC管DN75	1. UPVC管 2. DN75	m	13.82			
17	031001006006	UPVC管DN50	1. UPVC管 2. DN50	m	13.7			
		分部小计						
		卫生间排气扇						
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 4 页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411002001	线槽	1. 名称：防火线槽 2. 规格：MR100*50	m	19.6			
36	030411001002	JDG管DN20暗配	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	116.2			
37	030411001005	JDG管DN20吊顶内明配	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	519.8			
38	030411001003	JDG管DN25暗配	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	556.3			
39	030411001006	JDG管DN25吊顶内明配	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：明配	m	588.16			
40	030411001004	JDG管DN32暗配	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN32mm 4. 配置形式：暗配	m	5.1			
41	030411004001	管内配线BYJ2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZ-BYJ2.5	m	2124.62			
42	030411004007	桥架内配线BYJ2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：桥架内 3. 型号：WDZ-BYJ2.5	m	261.38			
43	030411004004	管内配线BYJ4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-BYJ4	m	3463.7			
44	030411004005	桥架内配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：3. 型号：WDZN-BYJ4	m	1444.6			
45	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZN-RYS2.5	m	179			
46	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架或管内敷设	m	18.61			
47	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-5*16 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：桥架或管内敷设	m	117.48			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030501005001	插箱、机柜	1. 综合布线系统机柜 2. 600*2000*1000落地式	台	1			
2	030501012001	交换机	1. 以太网在线供电交换机 2. 外网 3. 24口	台	1			
3	030501012002	交换机	1. 以太网在线供电交换机 2. 内网 3. 24口	台	1			
4	030501012003	交换机	1. 外网交换机 2. 24口	台	3			
5	030501012004	交换机	1. 内网交换机 2. 24口	台	3			
6	030501009001	路由器	1. 路由器	台	1			
7	030502010001	配线架	1. 配线架 2. 24口	个	8			
8	080904006001	防火墙	1. 防火墙	套	1			
9	030409010001	浪涌保护器	1. 浪涌保护器	个	2			
10	030502012001	地面信息插座	1. 内外网数据插座 2. 双口 3. 地面暗装	个	62			
11	030502012002	墙面信息插座	1. 内外网数据插座 2. 距地0.3暗装	个	45			
12	030502012003	数据集合点	1. 数据集合点（AP/NAP） 2. 吸顶安装	个	24			
13	030502012005	接线盒	1. 接线盒	个	131			
14	030411002001	封闭式金属槽盒（MR-300）	1. 弱电封闭式金属槽盒（MR-300） 2. 300*100	m	54.3			
15	030411002004	封闭式金属槽盒（MR-201）	1. 弱电封闭式金属槽盒（MR-201） 2. 200*150	m	33.4			
16	030411002002	封闭式金属槽盒（MR-150）	1. 弱电封闭式金属槽盒（MR-150） 2. 150*100	m	15.2			
17	030411002003	封闭式金属槽盒（MR-100）	1. 弱电封闭式金属槽盒（MR-100） 2. 100*50	m	42.6			
18	030411001001	JDG电线管明配DN20	1. JDG电线管 2. DN20 3. 吊顶内明配	m	45.4			
19	030411001004	JDG电线管明配DN25	1. JDG电线管 2. DN25 3. 吊顶内明配	m	208.5			
20	030411001002	JDG电线管暗配DN25	1. JDG电线管 2. DN25	m	135			
本页小计								







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	38236.77		
合计		38236.77		—

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产计提费

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]