
自治区呼和浩特第一监
狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、教学楼等大中修项目

序号 单位工程名称 合计

1 2#监舍楼

1.1 2#监舍楼-建筑拆除工程

1.2 2#监舍楼-建筑装饰工程

1.3 2#监舍楼-给排水拆除工程

1.4 2#监舍楼-采暖拆除工程

1.5 2#监舍楼-电气工程

1.6 2#监舍楼-给排水工程

1.7 2#监舍楼-采暖工程

1.8 2#监舍楼-消火栓工程

1.9 2#监舍楼-排水外线管道工程

1.10 2#监舍楼-排水外线土方工程

2 教学楼

2.1 教学楼-建筑拆除工程

2.2 教学楼-建筑装饰工程

2.3 教学楼-给排水拆除工程

2.4 教学楼-电气工程

2.5 教学楼-给排水工程

2.6 教学楼-消火栓工程

3 医院

3.1 医院-建筑拆除工程

3.2 医院-建筑装饰工程

3.3 医院-电气拆除工程

3.4 医院-给排水拆除工程

3.5 医院-采暖拆除工程

3.6 医院-电气工程

3.7 医院-采暖工程

3.8 医院-给排水工程

4 大门

4.1 大门-建筑拆除工程

4.2 大门-建筑装饰工程

4.3 大门-电气拆除工程

4.4 大门-给排水拆除工程

4.5 大门-采暖拆除工程

4.6 大门-电气工程

4.7 大门-采暖工程



工程项目综合汇总表

工程名称：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、教学楼等大中修项目

序号 单位工程名称 合计

4.8 大门-给排水工程

5 暂列金

5.1 暂列金工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散水

1 041001002001 拆除原有散水
1.拆除原有散水
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 210.96

分部小计

卫生间

墙面

2 011605002001 立面块料拆除

1.卫生间墙面砖拆除
2.切割机切缝后拆除，淋
浴间暂按1.8米，卫生间
、盥洗室、晾衣间按0.3
米计算
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 237.65

分部小计

地面

3 011605001001 平面块料拆除

1.地面拆除
2.拆除旧地面至垫层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 236.4

4 011605001002 平面块料拆除

1.楼面拆除
2.拆除原有面砖面层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 735.68

分部小计

天棚

5 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原卫生间吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 947.95

分部小计

其他

6 011609002001 厕浴隔断拆除

1.原卫生间、干警卫生间
厕浴隔断拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 65.63

7 011614003001 洗漱台拆除
1.干警卫生间洗漱台拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 7.44

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

8 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属外窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 1089.18

9 011610001001 木门窗拆除
1.木门窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 308.7

10 011614003002 窗台板拆除
1.原窗台板拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m 17.86

分部小计

地面拆除

11 011605001003 平面块料拆除

1.局部地面拆除
2.拆除原地面（含基层及
面层做法）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 50

分部小计

余方弃置

12 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放
2.场内集中堆放，场内运
距1KM
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m3 215.67

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟维修

1 01B001 地沟维修
1.砖地沟清理维修
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

分部小计

散水维修

2 010507001002 散水

1.散水参:12J9-1-95-3
2.60厚C20混凝土，上洒1
：1水泥细砂压实抹光
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 210.96

分部小计

门窗工程

3 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金窗（含附框
）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 966.24

4 010807001002 消防排烟窗

1.消防排烟窗（含附框）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证，在距地
1.3米设手动开启装置，
排烟窗扇开启角度大于70
度
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 120.96

5 010807004001 金属纱窗 1.纱窗外框为铝合金,表 m2 247.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面为静电喷涂, 纱网为金
刚网
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

6 010809004001 石材窗台板

1.石材成品窗台板，做法
详12J7-1-83-1
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

7 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品木门（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

樘 87

8 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框、扇材质:防盗门
，成品定制
3.五金配件:配套门锁，
包括但不限于门磁开关、
闭门器和顺位器等五金件
4.满足甲方使用要求，颜
色、纹路、样式由甲方现
场确定
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 84

9 010804005001 金属格栅门

1.使用部位：走廊
2.外框采用50*50不绣钢
方管壁厚1.5，立管内穿
Φ14钢筋
3.内部横撑采用40*40不
绣钢方管壁厚1.5
4.内部立管采用Φ30不锈
钢圆管壁厚1.5，立管内
穿Φ14钢筋
5.其他满足相关规范规定

m2 70

分部小计

卫生间

墙面

10 011204003001 块料墙面

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层

m2 237.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.素水泥浆一道
4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
6.2厚配套专用界面砂浆
批刮
7.淋浴间、卫生间、盥洗
室、晾衣间暂按0.3米计
算
8.其他详见设计图纸及相
关规范要求

分部小计

楼地面

地面

11 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 236.4

12 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 294.54

分部小计

楼面

13 011102003002 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 715.68

14 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 890.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚

15 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金方形(矩形)板
2.金属配套龙骨
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 947.95

分部小计

其他

16 011210005001 成品隔断

1.卫生间成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-101-1
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 34.45

17 011210005002 成品隔断

1.小便斗成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-106-4
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.32

18 011210005003 成品隔断
1.洗浴间成品玻璃隔断
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 26.86

19 011505001001 洗漱台

1.石材洗漱台（开孔）
2.图集参12J11-53-2
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.46

20 011505010001 镜面玻璃
1.成品镜子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 7.44

21 01B002
无障碍座便安全
抓杆

1.无障碍座便安全抓杆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

组 10

分部小计

墙面

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.门窗洞口局部修补抹灰
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 409.35

23 011406001001 抹灰面油漆

1.窗洞口刮腻子乳胶漆
2.刮腻子两遍乳胶漆两遍
，颜色同其他墙面
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 359.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼地面恢复

地面恢复

24 011102003003 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 50

25 010904003003
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 50

26 010404001003 垫层

1.150厚卵石灌M2.5混合
砂浆垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 7.5

27 010404001004 垫层
1.60厚C15细石砼垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3

分部小计

楼面恢复

28 011102003004 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 20

分部小计

措施项目

29 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 屋面彩钢板SBS防水维
修

屋面彩钢板顶部局
部涂膜，下部SBS局
部维修

5000

合    计 5000



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器拆除
1.名称:大便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 88

2 031004007001 小便器拆除
1.名称:小便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 60

3 031004003001 洗脸盆拆除
1.名称:洗脸盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 24

4 031004010001 淋浴器拆除
1.名称:淋浴器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 100

5 031004004001 洗涤盆拆除
1.名称:洗涤盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 16

6 031004014001 地漏拆除
1.名称:地漏拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 30

7 031001002001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN150
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.12

8 031001002002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 111.81

9 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 533.42

10 031001002004 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 120.96

11 031001005001 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN300以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 100.06

12 031001005002 铸铁管拆除 1.名称:铸铁管拆除 m 177.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:DN150以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

13 031001006001 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De160以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 146.85

14 031001006002 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De110以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 39.49

15 031001006003 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De75以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 21.46

16 031001006004 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De50以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 53.45

17 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 272.34

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 散热器拆除

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:35片以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 59

2 031005001002 散热器拆除

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:15片以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 22

3 031001002001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 506.27

4 031001002002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 382.03

5 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 366.97

6 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 555.59

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP
3.规格:600*800*200
4.安装方式:明装
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:开水器配电箱
2.型号:AX
3.规格:400*300*200
4.安装方式:明装
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 8

3 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 156.83

5 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质、类型:铜
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

6 030411003001 桥架

1.名称:金属桥架
2.规格:200*100
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 100.63

7 030413001001 铁构件

1.名称:桥架支架制作安
装
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

kg 38.18

分部小计

配管、配线

8 030411001001 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN150
4.配置形式:埋地敷设
5.其他详见图纸设计要求

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

9 030411001002 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN65
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 35.44

10 030411001003 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 21.35

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 8

2 031004006001 坐式大便器

1.名称:坐式大便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 10

3 031004006002 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 78

4 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 56

5 031004014001 水龙头

1.名称:水龙头
2.型号、规格:DN25
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 100

6 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 30

分部小计

给水系统

7 031001006001 给水PE管

1.名称:给水PE管(地沟）
2.材质、规格:De110
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 99.68

8 031001006002 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De90
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 0.84

9 031001006011 给水PE管
1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De90 m 8.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

10 031001006003 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 5.46

11 031001006012 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 11.25

12 031001006004 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 3.9

13 031001006013 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 150.28

14 031001006005 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 127.37

15 031001006006 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 62.25

16 031001006008 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 22.3

17 031001006009 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 168.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031001006010 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 226.4

19 031003001001 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 10

20 031003001002 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 10

21 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:125以内

m3 0.33

22 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:50以内

m3 1.87

23 031002003001 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN80 个 2

24 031002003002 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN65 个 3

25 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50

个 12

26 031002003006 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN40

个 9

27 031002003004 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32

个 7

28 031002003005 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN20 个 6

29 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材 kg 233.25

30 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 39.09

分部小计

排水系统

31 031001005001 铸铁管 1.名称:铸铁管 m 96.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

32 031001006014 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De160
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 146.85

33 031001006015 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 39.49

34 031001006016 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De75
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 21.46

35 031001006017 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 53.45

36 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

m2 91.93

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 152.63

2 031001002002 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 83.81

3 031001002003 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 180.69

4 031001002004 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 89.14

5 031001002005 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 40.89

6 031001002006 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 25.76

7 031001002007 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 11.36

8 031001002012 焊接钢管
1.名称:焊接钢管(地沟）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

m 19.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

9 031001002010 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 186.02

10 031001002011 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 118

11 031001002008 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 337.6

12 031001002009 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 9.98

13 031003001001 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 52

14 031003001002 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

15 031003001003 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 20

16 031003001004 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 21

17 031003001005 铜截止阀
1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 274

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

18 031003003001 蝶阀

1.名称:蝶阀(含法兰）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

19 031003009001 波纹补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰连接

个 1

20 031003009002 波纹补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 4

21 031005001001 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:25片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 14

22 031005001003 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:22片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 20

23 031005001004 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:20片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 17

24 031005001005 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:18片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 8

25 031005001002 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:15片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 22

26 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍

m2 315.3

27 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN125以内

m3 13

28 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN50以内

m3 3.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 392.2

30 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材

kg 163.39

31 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN40 个 64

32 031002003002 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32 个 54

33 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN25 个 200

34 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道拆除

1 031001002001 消火栓管道拆除

1.名称:消火栓管道拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 252

2 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 163.74

分部小计

消火栓系统

3 031001006001 钢丝网骨架管

1.名称:钢丝网骨架管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 252

4 031003002001 蝶阀

1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 14

5 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 163.74

6 030904003001 消火栓报警按钮
1.名称:消火栓报警按钮
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 12

7 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 350

8 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:KVV-2*2.5
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 350

9 030905002001 水灭火控制装置
调试 水灭火控制装置调试 点 12

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001
钢带缠绕增强
HDPE双壁波纹排
水管

1.安装:钢带缠绕增强
HDPE双壁波纹排水管
2.材质、规格:De315
3.连接形式:胶圈连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 100.06

2 010507006001 污水井
1.名称:污水井
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

座 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线管道工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m3 440

2 010103001001 回填方

1.名称:回填方
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方粒径要求:回填200
厚

m3 24.2

3 010103001002 回填方 1.密实度要求:回填方
2.填方材料品种:素土 m3 415.8

4 010103002001 余方弃置

1.土方外运
2.场内集中堆放，场内运
距1KM
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m3 24.2

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼-排水外线土方工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

墙面

1 011605002001 立面块料拆除

1.卫生间墙面砖拆除
2.切割机切缝后拆除，淋
浴间暂按1.8米，卫生间
、盥洗室、晾衣间按0.3
米计算
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 56.06

分部小计

地面

2 011605001001 平面块料拆除

1.地面拆除
2.拆除旧地面至垫层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 22.35

3 011605001002 平面块料拆除

1.楼面拆除
2.拆除原有面砖面层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 91.44

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原卫生间吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 112.94

分部小计

其他

5 011609002001 厕浴隔断拆除

1.原卫生间、干警卫生间
厕浴隔断拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 23.53

6 011614003001 洗漱台拆除
1.干警卫生间洗漱台拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 5.52

分部小计

门窗工程

7 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属外窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 1046.4

8 011610001001 木门窗拆除 1.木门窗拆除 m2 24.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

9 011614003002 窗台板拆除
1.原窗台板拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m 53.57

分部小计

地面拆除

10 011605001003 平面块料拆除

1.局部地面拆除
2.拆除原地面（含基层及
面层做法）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

分部小计

外墙拆除

11 011608002001 铲除涂料面

1.原外墙涂料铲除
2.铲至抹面胶浆,不破坏
原有耐碱玻璃纤维网布
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 3487.79

分部小计

余方弃置

12 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放
2.场内集中堆放，场内运
距1KM
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m3 127.51

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金窗（含附框
）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 925.44

2 010807001002 消防排烟窗

1.消防排烟窗（含附框）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证，在距地
1.3米设手动开启装置，
排烟窗扇开启角度大于70
度
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 120.96

3 010807004001 金属纱窗

1.纱窗外框为铝合金,表
面为静电喷涂, 纱网为金
刚网
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 329.94

4 010809004001 石材窗台板

1.石材成品窗台板，做法
详12J7-1-83-1
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 15

5 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:单
扇成品木门（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求

樘 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等

6 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:双
扇成品木门（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

樘 1

分部小计

卫生间

墙面

7 011204003001 块料墙面

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层
3.素水泥浆一道
4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
6.2厚配套专用界面砂浆
批刮
7.卫生间、盥洗室按0.3
米计算
8.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 112.13

分部小计

楼地面

地面

8 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 22.35

9 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度600
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 38.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼面

10 011102003002 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 91.44

11 010904003002 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度600
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 135.76

分部小计

天棚

12 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金方形(矩形)板
2.金属配套龙骨
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 112.94

分部小计

其他

13 011210005001 成品隔断

1.卫生间成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-101-1
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 22.09

14 011210005002 成品隔断

1.小便斗成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-106-4
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.44

15 011505001001 洗漱台

1.石材洗漱台（开孔）
2.图集参12J11-53-2
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.31

16 011505010001 镜面玻璃
1.成品镜子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5.52

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面

17 011201001002 墙面一般抹灰
1.门窗洞口局部修补抹灰
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 311.61

18 011406001001 抹灰面油漆

1.窗洞口刮腻子乳胶漆
2.刮腻子两遍乳胶漆两遍
，颜色同其他墙面
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 297.76

分部小计

楼地面恢复

19 011102003003 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

20 010904003003
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

21 010404001001 垫层

1.150厚卵石灌M2.5混合
砂浆垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.75

22 010404001002 垫层
1.60厚C15细石砼垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.3

分部小计

外墙面

23 011407001001 防水涂料外墙

1.喷或滚刷面层外墙防水
涂料(颜色同原楼)
3.喷或滚刷底涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3487.79

分部小计

措施项目

24 01B004 脚手架 1.投标人自行确定脚手架 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

搭设方式
2.结算时不作调整
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

25 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 屋面彩钢板SBS防水维
修

屋面彩钢板顶部局
部涂膜，下部SBS局
部维修

5000

合    计 5000



计 日 工 表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器拆除
1.名称:大便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 82

2 031004007001 小便器拆除
1.名称:小便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 2

3 031004003001 洗脸盆拆除
1.名称:洗脸盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 4

4 031004004001 洗涤盆拆除
1.名称:洗涤盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 12

5 031004014001 地漏拆除
1.名称:地漏拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 20

6 031001002002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 135.57

7 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 45.45

8 031001002004 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 19.6

9 031001005002 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN150以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 9

10 031001005003 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN100以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 50.35

11 031001005004 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN75以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12

12 031001006001 塑料管拆除 1.安装部位:塑料管拆除 m 146.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:De160以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

13 031001006003 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De110以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 99.8

14 031001006004 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De50以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 102.88

15 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 105.21

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.75

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质、类型:铜
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

4 030411003001 桥架

1.名称:金属桥架
2.规格:200*100
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 47

5 030413001001 铁构件

1.名称:桥架支架制作安
装
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

kg 11

分部小计

配管、配线

6 030411001002 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN65
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 10.25

7 030411001003 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN65
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 9.3

8 031006012001 电开水器
1.名称:电开水器
2.型号:18KW
3.其他详见图纸设计要求

台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 9

2 031004006002 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 42

3 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 30

4 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 20

分部小计

给水系统

5 031001006001 给水PE管

1.名称:给水PE管(地沟）
2.材质、规格:De110
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 47.28

6 031001006002 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De90
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 60.89

7 031001006003 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 7.8

8 031001006012 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 19.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031001006004 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 1.15

10 031001006013 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 16.6

11 031001006020 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 4.2

12 031001006005 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 7.9

13 031001006006 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 15.6

14 031001006019 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 15.6

15 031001006008 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 4

16 031001006009 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 40

17 031001006018 给水PPR管
1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接

m 8.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

18 031001006010 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 39.58

19 031003003001 闸阀

1.名称:闸阀(含法兰）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

20 031003001002 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

21 031003001003 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

22 031003001005 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 26

23 031003001001 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 9

24 031003001004 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 9

25 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:125以内

m3 1.93

26 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:50以内

m3 0.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 031002003002 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN65 个 4

28 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50

个 5

29 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材

kg 24.73

30 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 80.48

分部小计

排水系统

31 031001005001 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 9

32 031001005002 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 50.35

33 031001005003 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 12

34 031001006015 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 99.8

35 031001006017 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 15

36 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

m2 24.94

37 031002003011 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 7

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓系统

1 030904003001 消火栓报警按钮
1.名称:消火栓报警按钮
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 450

3 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:KVV-2*2.5
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 450

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-消火栓工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

墙面

1 011605002001 立面块料拆除
1.卫生间墙面砖拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 104.64

分部小计

地面

2 011605001001 平面块料拆除

1.地面拆除
2.拆除旧地面至垫层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 35.8

3 011605001002 平面块料拆除

1.楼面拆除
2.拆除原有面砖面层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 19.02

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原卫生间吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 54.82

分部小计

其他

5 011609002001 厕浴隔断拆除

1.原卫生间、干警卫生间
厕浴隔断拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 40.76

6 011614003001 洗漱台拆除
1.干警卫生间洗漱台拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 4.86

分部小计

门窗工程

7 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属外窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 181.62

8 011610001001 木门窗拆除
1.木门窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 48.3

9 011614003002 窗台板拆除
1.原窗台板拆除
2.其他详见设计图纸及相 m 103.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

关规范要求

10 011610002002 金属门窗拆除
1.原金属金属门拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 39.9

11 01B002 掏门洞

1.拆门洞口
2.含门洞口过梁，现现场
具体要求布置
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

个 1

分部小计

地面拆除

12 011605001003 平面块料拆除

1.局部地面拆除
2.拆除原地面（含基层及
面层做法）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

分部小计

内墙拆除

13 011608002002 铲除涂料面
1.原内墙涂料铲除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 1526.14

分部小计

天棚拆除

14 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原铅板吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 31.99

15 011606003004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原洁净板吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 189.97

16 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原矿棉板吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 154.81

17 011608002003 铲除涂料面
1.原天棚墙涂料铲除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 648.84

分部小计

外墙拆除

18 011608002001 铲除涂料面
1.原外墙涂料及抹灰层铲
除
2.其他详见设计图纸及相

m2 272.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

关规范要求

19 011608002004 铲除涂料面

1.原外墙涂料铲除
2.铲至抹面胶浆,不破坏
原有耐碱玻璃纤维网布
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 628.17

分部小计

余方弃置

20 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放
2.场内集中堆放，场内运
距1KM
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m3 56.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金窗（含附框
）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 147.42

2 010807001002 消防排烟窗

1.消防排烟窗（含附框）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证，在距地
1.3米设手动开启装置，
排烟窗扇开启角度大于70
度
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 25.92

3 010807001003 防护铅窗

1.成品定制防护铅窗（含
附框）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 8.28

4 010807004001 金属纱窗
1.纱窗外框为铝合金,表
面为静电喷涂, 纱网为金 m2 43.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

刚网
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

5 010809004001 石材窗台板

1.石材成品窗台板，做法
详12J7-1-83-1
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 28.92

6 010805005002 成品医用树脂门
联窗

1.成品医用树脂门联窗
2.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
3.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
4.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 14.4

7 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品医用树脂平开门单扇门
（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

樘 23

8 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:成
品医用树脂平开门双扇门
（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

樘 7

9 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸 :丙
级钢制防火门
2.门框、扇材质:钢制
3.含闭门器、顺序器等全
部五金件
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 1.26

10 010804007001 特种门

1.断桥铝合金门（含附框
)
2..含锁具、拉手、闭门
器、顺序器、五金配件及
连接件等
3.其他满足图纸设计要求

m2 20.25
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范规定

11 010804007002 特种门

1.防护铅门
2..含锁具、拉手、闭门
器、顺序器、五金配件及
连接件等
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6.54

12 010804007003 特种门

1.特制密闭门
2..含锁具、拉手、闭门
器、顺序器、五金配件及
连接件等
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.65

分部小计

新增隔墙

13 011207001001 墙面装饰板

1.轻钢龙骨防火防水石膏
板隔墙
2.龙骨规格： 75轻钢龙
骨
3.12mm双面单层耐火石膏
板，内塞50mm厚岩棉,容
重100kg/m³
4.石膏板缝粘贴绷带
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 5.92

分部小计

卫生间

楼地面

地面

14 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 35.8

15 010904003004
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 47.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼面

16 011102003002 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 19.02

17 010904003002 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 24.02

分部小计

墙面

18 011204003001 块料墙面

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层
3.素水泥浆一道
4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹光
6.2厚配套专用界面砂浆
批刮
7.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 104.64

分部小计

天棚

19 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金方形(矩形)板
2.金属配套龙骨
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 54.82

分部小计

其他

20 011210005001 成品隔断
1.卫生间成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-101-1

m2 38.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

21 011210005002 成品隔断

1.小便斗成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-106-4
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.16

22 011505001001 洗漱台

1.石材洗漱台（开孔）
2.图集参12J11-53-2
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.92

23 011505010001 镜面玻璃
1.成品镜子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.86

分部小计

墙面

洁净板墙面

24 011207001002
专用医疗净化板
墙面

1.50厚洁净板
2.专用配套胶粘剂
3.清理抹灰基层
4.严禁采用常规净化车间
等级的类似板材代替，须
达到医院级别的洁净程度
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 358.59

分部小计

铅板防护墙面

25 011207001003 防辐射铅板墙面

1.防辐射铅板(专业厂家
制作安装)
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 12.23

分部小计

乳胶漆墙面

26 011406001002 抹灰面油漆
1.刮腻子两遍乳胶漆两遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1155.32

分部小计

楼地面

地面1X光室
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011101005001 聚氨酯洁净地坪

1.4厚聚氨酯自流平涂层
2.原有地面修平表面打磨
或喷砂处理
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 31.99

分部小计

地面3登记、接
待

28 011104004001 防静电活动地板

1.防静电陶瓷地板(防静
电陶瓷地板详专业厂家整
体安装)
2.150高可调节支架系统(
详专业厂家整体安装)
3.1厚环氧封闭底漆(二遍
),整体打磨、吸尘
4.原有地面修平表面打磨
或喷砂处理
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 15.79

分部小计

地面4楼梯间

29 011101005002
无机耐磨地坪涂
料地面

1.无机耐磨地坪涂料地面
(颜色甲方确定)
2.2-4厚环氧树脂(无机)
自流平涂料楼面涂层
3.原有楼面修平表面打磨
或喷砂处理
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 32.31

分部小计

地面5其他

30 011103004001 PVC塑胶地板

1.粘贴PVC塑胶地板(用专
用胶粘剂粘贴)
2.原有楼面修平表面打磨
或喷砂处理
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 404.13

分部小计

楼面1

31 011103004002 PVC塑胶地板
1.粘贴PVC塑胶地板(用专
用胶粘剂粘贴)
2.原有楼面修平表面打磨

m2 467.07
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

或喷砂处理
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

分部小计

楼3楼梯间

32 011101005003
无机耐磨地坪涂
料地面

1.无机耐磨地坪涂料地面
(颜色甲方确定)
2.2-4厚环氧树脂(无机)
自流平涂料楼面涂层
3.原有楼面修平表面打磨
或喷砂处理
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 32.31

分部小计

楼地面恢复

33 011102003003 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

34 010904003003
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5

35 010404001001 垫层

1.150厚卵石灌M2.5混合
砂浆垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.75

36 010404001002 垫层
1.60厚C15细石砼垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.3

分部小计

踢脚线

37 011105004001 塑料板踢脚线
1.PVC塑胶踢脚
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 74.49

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

天棚

吊顶天棚1-消毒
室、库房、手术
室、传染通道、
传染病房、走廊

38 011302001002 50厚洁净板吊顶

1.50厚洁净板吊顶(专业
厂家制作安装)
2.严禁采用常规净化车间
等级的类似板材代替，须
达到医院级别的洁净程度
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 189.97

分部小计

吊顶天棚3门厅
走廊、医护通道
、清洁通道

39 011302001003 吊顶天棚

1.15厚300x600或600x600
(按实际需要进行切割)矿
棉装饰板
2.金属配套龙骨,主龙骨
中距900~1000,T型龙骨中
距300或600,横撑中距600
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 154.81

分部小计

吊顶天棚4X光室

40 011302001004 防辐射铅板墙面

1.防辐射铅板(专业厂家
制作安装)
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 31.99

分部小计

抹灰面油漆天棚
5其他

41 011407002001 天棚喷刷涂料

1.面浆饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3厚底基防裂腻子分遍
刮平
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 648.84

分部小计

外墙面

42 01120100100 墙面一般抹 1.配套砂浆找平 m2 272.11
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工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 灰

2.铲至抹面胶浆,不破坏
原有耐碱玻璃纤维网布,
用抹面胶浆修补破损至平
整（拆除另计）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

43 011407001001 防水涂料外墙

1.喷或滚刷面层外墙防水
涂料(颜色同原楼)
3.喷或滚刷底涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 900.28

分部小计

一二层走廊医疗
扶手

44 011503003002 塑料扶手、栏杆
、栏板

1.一二层走廊成品定制医
疗扶手
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 154.52

分部小计

措施项目

45 01B004 脚手架

1.投标人自行确定脚手架
搭设方式
2.结算时不作调整
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

项 1

46 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 65000

2.1 专业工程暂估价 65000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 65000 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 屋面彩钢板SBS防水维
修

屋面彩钢板顶部局
部涂膜，下部SBS局
部维修

5000

2. 玻璃房
钢化玻璃房（候诊
） 60000

合    计 65000



计 日 工 表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱拆除

1.名称:配电箱拆除（非
保护性拆除）
2.规格:半周长1.5m以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

2 030404017002 配电箱拆除

1.名称:配电箱拆除（非
保护性拆除）
2.规格:半周长1.1m以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 3

3 030404017003 配电箱拆除

1.名称:配电箱拆除（非
保护性拆除）
2.规格:半周长0.7m以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 16

4 030411003001 桥架拆除

1.名称:桥架拆除
2.规格:宽+高 600mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 40.55

5 030408001001 电力电缆拆除

1.名称:电力电缆拆除
2.规格:截面35mm2以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 253.65

6 030411001001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格:32mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 99.57

7 030411001002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格:20mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12

8 030411001003 电线管拆除

1.名称:电线管拆除
2.规格:32mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 113.76

9 030411001004 电线管拆除

1.名称:电线管拆除
2.规格:20mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1204.36

10 030412001001 荧光灯拆除
1.名称:荧光灯拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 6

11 030412001002 吸顶灯拆除 1.名称:吸顶灯拆除 套 153

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

12 030412001003 标志、诱导装饰
灯具拆除

1.名称:标志、诱导装饰
灯具拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 43

13 030404034001 小电器拆除 照
明开关

1.名称:小电器拆除 照明
开关
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 67

14 030404035001 小电器拆除 插
座

1.名称:小电器拆除 插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 51

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器拆除
1.名称:大便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 10

2 031004007001 小便器拆除
1.名称:小便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 6

3 031004003001 洗脸盆拆除
1.名称:洗脸盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 20

4 031004010001 拖布池拆除
1.名称:拖布池拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 1

5 031004014001 地漏拆除
1.名称:地漏拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

6 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 122.57

7 031001002004 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 88.01

8 031001005001 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN100以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 74.94

9 031001005002 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN75以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 38.82

10 031001006002 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De110以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 86.34

11 031001006004 塑料管拆除

1.安装部位:塑料管拆除
2.材质、规格:De50以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 98.42

12 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 61.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 散热器拆除

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:35片以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 53

2 031005001002 散热器拆除

1.名称:散热器拆除
2.型号、规格:15片以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 6

3 031001002001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 127.3

4 031001002002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 95.19

5 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 272.23

6 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 212.19

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP
3.规格:600*1500*400
4.安装方式:明装,落地
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL
3.规格:500*600*200
4.安装方式:暗装,底距地
1.4米
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ALE
3.规格:500*600*200
4.安装方式:明装 1.5m
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030404017004 插座箱
1.名称:插座箱
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 16

5 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 59.39

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质、类型:铜
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

8 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 194.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*6
4.材质、类型:铜
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 14

10 030411003001 封闭金属线槽

1.名称:封闭金属线槽
2.规格:200*100
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 40.55

11 030413001001 铁构件

1.名称:桥架支架制作安
装
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

kg 15.39

分部小计

配管、配线

12 030411001001 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 99.57

13 030411001002 配管

1.名称:配线
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 113.76

14 030411001004 配管

1.名称:配线
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1204.36

15 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1461.68

16 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-BYJ

m 2311

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

17 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 16.7

18 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 285.73

分部小计

开关、照明、插
座

19 030412001001 单管荧光灯

1.名称:单管荧光灯
2.规格:T5-1x14W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 3

20 030412001002 防尘防水灯

1.名称:防尘防水灯
2.规格:LED-18W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 8

21 030412001003 楼梯间壁灯

1.名称:楼梯间壁灯
2.规格:LED-18W
3.安装方式:据地3.0m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 2

22 030412001004 嵌入式平板灯

1.名称:嵌入式平板灯
2.规格:LED-32W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 50

23 030412001005 嵌入式平板灯

1.名称:嵌入式平板灯
2.规格:LED-36W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 49

24 030412001006 嵌入式平板灯
1.名称:嵌入式平板灯
2.规格:LED-64W
3.其他详见图纸设计要求

套 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

25 030412001007 室外防水防尘灯

1.名称:室外防水防尘灯
2.规格:LED-24W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 3

26 030412001008 手术室灯
1.名称:手术室灯
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 1

27 030412001009 双管荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.规格:T5-2x18W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 3

28 030412001010 夜灯

1.名称:夜灯
2.规格:5W
3.安装方式:据地0.4m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

29 030412001011 紫外线消毒灯

1.名称:夜灯
2.规格:30W
3.安装方式:据地3.0m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 14

30 030412004001 疏散出口标志灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:1W
3.安装形式:门框上方0.2
m壁挂
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 4

31 030412004002 多信息方向标志
灯(双面)

1.名称:多信息方向标志
灯(双面)
2.规格:1W
3.安装形式:底距地2.5m
吊装
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 3

32 030412004003 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:1W
3.安装形式:门框上方0.2
m壁挂
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 2

33 030412004004
方向标志灯(单
向不可调)

1.名称:方向标志灯(单向
不可调)
2.规格:1W
3.安装形式:底距地0.6m

套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁挂
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

34 030412004005 楼层标志灯

1.名称:楼层标志灯
2.规格:1W
3.安装形式:底边距地2.8
m壁挂
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 4

35 030412004006 消防应急照明灯
具

1.名称:消防应急照明灯
具
2.规格:5W
3.安装形式:吸顶安装
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

36 030412004007
消防应急照明灯
具

1.名称:消防应急照明灯
具
2.规格:5W
3.安装形式:底距地2.8m
壁挂
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 6

37 030412004008
消防应急照明灯
具

1.名称:消防应急照明灯
具
2.规格:5W
3.安装形式:底距地2.8m
壁挂IP67
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 3

38 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 31

39 030404034002 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 13

40 030404034003 三联开关

1.名称:三联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

41 030404034004 紫外线开关 1.名称:紫外线开关 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

42 030404034005 单联双控暗开关

1.名称:单联双控暗开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

43 030404035001 单相二三孔插座

1.名称:单相二三孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地0.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 51

44 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 310

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002003 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 51.33

2 031001002004 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 75.97

3 031001002005 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 51.75

4 031001002006 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 23.54

5 031001002007 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 19.9

6 031001002012 焊接钢管

1.名称:焊接钢管(地沟）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 49.19

7 031001002008 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 168.2

8 031001002009 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗

m 54.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设计要求

9 031003001001 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 52

10 031003003002 蝶阀

1.名称:蝶阀(含法兰）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

11 031003001003 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 38

12 031003001004 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 19

13 031003001005 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 71

14 031003009002 波纹补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 1

15 031003009001 波纹补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

16 031003009003 波纹补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 1

17 031005001001 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:25片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 2

18 031005001003 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:22片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 12

19 031005001002 柱式散热器 1.名称:柱式散热器 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:15片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

20 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍

m2 58.06

21 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN125以内

m3 3.53

22 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN50以内

m3 2.87

23 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 150.32

24 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材 kg 61.87

25 031002003002 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32 个 72

26 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆（脚踏阀
开关）
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 8

2 031004006002 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 10

3 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 6

4 031004014001 拖布池

1.名称:拖布池
2.型号、规格:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

5 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

分部小计

给水系统

6 031001006020 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De90
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 15

7 031001006004 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 23.25

8 031001006013 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗

m 7.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及消毒设计要求

9 031001006006 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 4

10 031001006018 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 38.92

11 031001006008 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 25.95

12 031001006019 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 23.14

13 031001006009 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 18.35

14 031001006010 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 55.42

15 031003001004 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

16 031003001005 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

17 031003001002 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

18 031003001006 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 5

19 031003001001 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 7

20 031003001003 铜球阀

1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 7

21 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:50以内

m3 0.01

22 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50

个 3

23 031002003005 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN20

个 7

24 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材

kg 61.23

分部小计

排水系统

25 031001005002 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 74.94

26 031001005003 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 38.82

27 031001006015 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 86.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 031001006017 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 24.65

29 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

m2 34.12

30 031002003009 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 8

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散水

1 041001002001 拆除原有散水
1.拆除原有散水
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 134.91

分部小计

卫生间

墙面

2 011605002001 立面块料拆除

1.卫生间墙面砖拆除
2.切割机切缝后拆除，淋
浴间暂按1.8米，卫生间
、盥洗室、晾衣间按0.3
米计算
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 81.67

分部小计

地面

3 011605001001 平面块料拆除

1.地面拆除
2.拆除旧地面至垫层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 27.56

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原卫生间吊顶拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 27.56

分部小计

其他

5 011609002001 厕浴隔断拆除
1.原卫生间厕浴隔断拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 21.83

6 011614003001 洗漱台拆除
1.卫生间洗漱台拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1.8

分部小计

门窗工程

7 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 66.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 011610001001 木门窗拆除
1.木门窗拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 10.5

9 011610002002 金属门窗拆除
1.原金属金属门拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 11.7

10 011614003002 窗台板拆除
1.原窗台板拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m 32.74

11 011614001001 暖气罩拆除
1.原暖气罩拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m 62.21

12 01B001 掏门洞

1.拆门洞口
2.含门洞口过梁，现现场
具体要求布置
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

个 1

分部小计

地面拆除

局部对面拆除

13 011605001003 平面块料拆除

1.局部地面拆除
2.拆除原地面（含基层及
面层做法）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 10

分部小计

花岗岩地面拆除

14 011605001004 平面块料拆除

1.花岗岩地面拆除
2.拆除原地面（含基层及
面层做法）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 57.03

分部小计

木地板拆除

15 011605001006 平面块料拆除

1.武警休息室，原木地板
拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 31.96

分部小计

块料拆除

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011605001007 平面块料拆除

1.地面拆除
2.拆除旧地面至垫层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 120.5

17 011605001008 平面块料拆除

1.楼面拆除
2.拆除原有面砖面层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 141.63

分部小计

内墙拆除

18 011608002001 铲除涂料面
1.原内墙涂料铲除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 924.61

分部小计

外墙拆除

19 011608002003 铲除涂料面

1.原外墙涂料铲除
2.铲至抹面胶浆,不破坏
原有耐碱玻璃纤维网布
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 608.01

分部小计

天棚拆除

20 011608002002 铲除涂料面
1.原天棚墙涂料铲除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 362.98

分部小计

踢脚线拆除

21 01B002 踢脚线拆除
1.原陶瓷踢脚线拆除
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m 262.42

分部小计

余方弃置

22 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放
2.场内集中堆放，场内运
距1KM
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m3 37.06

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-建筑拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散水维修

1 010507001001 散水

1.散水参:12J9-1-95-3
2.60厚C20混凝土，上洒1
：1水泥细砂压实抹光
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 134.91

分部小计

门窗工程

2 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金窗（含附框
）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 38.25

3 010807001002 门联窗

1.门联窗（含附框）
2.60系列断桥铝合金双玻
中空钢化玻璃窗，钢化玻
璃须达到3C认证
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 28.73

4 010807004001 金属纱窗

1.纱窗外框为铝合金,表
面为静电喷涂, 纱网为金
刚网
2.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 8.84

5 010809004001 石材窗台板

1.石材成品窗台板，做法
详12J7-1-83-1
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 9.17

6 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:成 樘 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

品木门（含门套）
2.含门锁、合页、地吸等
全部五金件
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

7 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸 :乙
级钢制防火门
2.门框、扇材质:钢制
3.含闭门器、顺序器等全
部五金件
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 11.7

分部小计

卫生间

墙面

8 011204003001 块料墙面

1.10厚(300*600)瓷砖。
水泥砂浆擦缝
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
3.刷素水泥砂浆一遍
4.15厚1:3水泥砂浆打底
扫毛
5.刷专用界面剂一遍
6.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 81.67

分部小计

楼地面

9 011102003005 块料楼地面

1.10厚(300*300)地砖铺
实拍平，水泥砂浆擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清
水）
3.30厚1:4干硬性水泥砂
浆
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 27.56

10 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.50厚C30细石混凝土垫
层随打随抹平，从门口向
地漏找0.5%坡(无地漏时
不找坡)最薄处≥30厚
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 27.56

11 010904003005 楼（地）面砂浆 1.1.5厚聚氨脂涂膜防水 m2 36.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水(防潮）

层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.刷基层处理剂一遍
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

天棚

12 011302001001 吊顶天棚

1.0.8厚（600*600）铝合
金条板，离缝安装带插缝
板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
，中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
，中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留%%c10钢筋吊环，双向
6.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 27.56

分部小计

其他

13 011210005001 成品隔断

1.卫生间成品隔断
2.三聚氰胺隔断,图集：1
2J11-101-1
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 21.83

14 011505001001 洗漱台

1.石材洗漱台（开孔）
2.图集参12J11-53-2
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.08

15 011505010001 镜面玻璃
1.成品镜子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.8

分部小计

内墙面

内保温隔墙

16 011207001001 墙面装饰板
1.轻钢龙骨防火石膏板隔
墙 m2 91.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.龙骨规格： 75轻钢龙
骨
3.12mm单面单层耐火石膏
板，内塞50mm厚挤塑板
4.石膏板缝粘贴绷带
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

分部小计

乳胶漆墙面

17 011406001001 抹灰面油漆

1.乳胶漆面漆两道，封底
漆一道
2.封底漆一道(干燥后再
做面涂)
3.刮腻子两遍
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1015.91

分部小计

楼地面

地面1地砖地面

18 011102003004 块料楼地面

1.10厚地砖(800x800)铺
平拍实,稀水泥浆擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 135.31

19 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 135.31

分部小计

地面3防静电活
动地板

20 011104004001 防静电活动地板

1.150高架空陶瓷防静电
活动地板
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 14.57

分部小计

楼面1

21 011102003006 块料楼地面
1.10厚地砖(800x800)铺
平拍实,稀水泥浆擦缝 m2 93.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

22 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 93.44

分部小计

楼面2

23 011104004002 防静电活动地板

1.150高架空陶瓷防静电
活动地板
2.面层涂刷地板漆
3.20厚1：2.5水泥砂浆找
平
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 46.7

24 011101001003 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 46.7

分部小计

楼地面恢复

25 011102003003 块料楼地面

1.10厚地砖(规格300x300
)铺平拍实,水泥浆擦缝或
1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 10

26 010904003003 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层（至少三遍以上），四
周涂刷高度300
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 10

27 010404001001 垫层
1.150厚卵石灌浆垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.5

28 010404001002 垫层
1.100厚C15混凝土垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1

29 010101001001 素土夯实
1.素土夯实，向外坡3%-5
%
2.其他满足图纸设计要求

m2 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范规定

分部小计

踢脚线

30 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线
2.刷专用界面剂一遍
3.9厚1:3水泥砂浆
4.6厚1:2水泥砂浆
5.素水泥浆一道
6.4厚1：1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
7.7厚面砖，水泥浆擦缝
8.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 26.24

分部小计

乳胶漆顶棚

31 011407002001 天棚喷刷涂料

1.乳胶漆面漆两道，封底
漆一道
2.封底漆一道(干燥后再
做面涂)
3.2-3厚柔韧性刮腻子两
遍
4.原室内顶棚清理
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 362.98

分部小计

外墙面

32 011407001001 防水涂料外墙

1.喷或滚刷面层外墙防水
涂料(颜色同原楼)
3.喷或滚刷底涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 608.01

33 01B002 石材立面打胶
1.石材立面打胶
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 356.48

分部小计

屋面工程

34 011102001002 石材楼地面

1.20厚花岗岩面层
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 237.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 011101001004 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 237.06

36 010902003001
35厚细石混凝土
保护层

1.35厚C20细石混凝土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 327.35

37 010902001001 屋面卷材防水

1.防水层::3+4厚SBS改性
沥青防水卷材（聚酯胎）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 372.03

38 011101001005 平面砂浆找平层

1.找平层:20厚1:3水泥砂
浆找平层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 327.35

分部小计

其他工程

39 01B001 岗哨
1.新增成品哨岗2个
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 2

分部小计

措施项目

40 01B004 脚手架

1.投标人自行确定脚手架
搭设方式
2.结算时不作调整
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

项 1

41 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 6000

2.1 专业工程暂估价 6000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6000 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 办公室内增加卫生间 含新增墙体及卫生
间装修 6000

合    计 6000



计 日 工 表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-建筑装饰工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017002 配电箱拆除

1.名称:配电箱拆除（非
保护性拆除）
2.规格:半周长1.1m以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 3

2 030408001001 电力电缆拆除

1.名称:电力电缆拆除
2.规格:截面35mm2以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 20

3 030411001001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格:50mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.34

4 030411001003 电线管拆除

1.名称:电线管拆除
2.规格:32mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 123.42

5 030411001004 电线管拆除

1.名称:电线管拆除
2.规格:20mm以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 213.82

6 030412001002 吸顶灯拆除
1.名称:吸顶灯拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 54

7 030404034001 小电器拆除 照
明开关

1.名称:小电器拆除 照明
开关
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 18

8 030404035001 小电器拆除 插
座

1.名称:小电器拆除 插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 43

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-电气拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器拆除
1.名称:大便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 3

2 031004007001 小便器拆除
1.名称:小便器拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 1

3 031004003001 洗脸盆拆除
1.名称:洗脸盆拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 1

4 031004010001 拖布池拆除
1.名称:拖布池拆除
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 1

5 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 41.95

6 031001002004 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13.96

7 031001005001 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN100以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 15.22

8 031001005002 铸铁管拆除

1.名称:铸铁管拆除
2.材质、规格:DN75以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 11.71

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-给排水拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN100
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 104.94

2 031001002002 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN50
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.49

3 031001002003 钢管拆除

1.名称:钢管拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 29.43

4 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架拆除 kg 77.68

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-采暖拆除工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL-1
3.规格:400*600*200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5m
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL-2
3.规格:400*600*200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5m
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2AL-1
3.规格:400*600*200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5m
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 20

6 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质、类型:铜
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

分部小计

配管、配线

7 030411001005 配管

1.名称:配线
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配

m 12.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

8 030411001002 配管

1.名称:配线
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 123.42

9 030411001007 配管

1.名称:配线
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 213.82

10 030411001006 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 23.45

11 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 160.65

12 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 563.2

分部小计

开关、照明、插
座

13 030412001002 防尘防水灯

1.名称:防尘防水灯
2.规格:LED-18W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 4

14 030412001003 楼梯间感应灯
1.名称:楼梯间感应灯
2.规格:LED-18W 套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:据地3.0m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

15 030412001009 双管荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.规格:T5-2x18W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 39

16 030412001010 带蓄电池双管荧
光灯

1.名称:带蓄电池双管荧
光灯
2.规格:T5-2x18W
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 2

17 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

18 030404034002 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地1.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

19 030404035001 单相二三孔插座

1.名称:单相二三孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:据地0.3m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 43

20 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 111

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002003 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:焊接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 104.94

2 031001002007 焊接钢管

1.名称:焊接钢管（地沟
）
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 4.09

3 031001002012 焊接钢管

1.名称:焊接钢管(地沟）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 3

4 031001002008 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 10.4

5 031001002013 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 24.6

6 031001002009 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 1.83

7 031003001001 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

8 031003001003 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 6

9 031003001004 自动排气阀
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

10 031003001005 铜球阀

1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 71

11 031005001001 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:25片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 2

12 031005001003 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:20片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 2

13 031005001002 柱式散热器

1.名称:柱式散热器
2.型号、规格:15片
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 4

14 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN125以内

m3 3.08

15 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:60mm
3.管道外径:DN50以内

m3 0.41

16 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架（地沟
）
2.材质:镀锌钢材

kg 67.99

17 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材

kg 9.69

18 031002003002 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32 个 8

19 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN25 个 20

20 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-采暖工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 1

2 031004006002 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 3

3 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

组 1

4 031004014001 拖布池

1.名称:拖布池
2.型号、规格:含配套设
备
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

5 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 3

6 031004014003 地面扫除口

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

分部小计

给水系统

7 031001006004 给水PE管

1.名称:给水PE管（地沟
）
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 31.54

8 031001006020 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 1.5

9 031001006018 给水PE管
1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De32 m 38.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

10 031001006008 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 25.95

11 031001006019 给水PE管

1.名称:给水PE管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 0.5

12 031001006009 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 8.91

13 031001006021 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 1

14 031001006010 给水PPR管

1.名称:给水PPR管
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.满足压力试验及吹、洗
及消毒设计要求

m 2.42

15 031003001005 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

16 031003001002 铜截止阀

1.名称:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

17 031003001001 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

18 031003001003 铜球阀
1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN15 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

19 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉
2.绝热厚度:10m
3.管道外径:50以内

m3 0.41

20 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢材 kg 30.17

分部小计

排水系统

21 031001005002 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 74.94

22 031001005003 铸铁管

1.名称:铸铁管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 38.82

23 031001006015 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 86.34

24 031001006017 排水PVC管

1.名称:排水PVC管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:粘接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 24.65

25 031201001001 管道刷油

1.名称:管道除锈刷油
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

m2 34.12

26 031002003009 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 8

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大门-给排水工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年

度2#监舍楼、教学楼等大中修项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 110000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 110000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 110000

合    计 110000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程 标段：自治区呼和浩特第一监狱2025年度2#监舍楼、
教学楼等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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