
内蒙古自治区红山水库管
理中心修缮 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



调度中心--拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心--拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  3  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

门窗拆除

1 011610002001 金属门窗拆除 拆除原有塑钢窗 m2 403.56

2 011610002002 金属门窗拆除 拆除原有塑钢门 m2 38.32

分部小计

外墙面拆除

3 011608001001 铲除油漆面 拆除外墙面涂料 m2 1295.1

分部小计

屋面防水拆除

4 011607002001 防水层拆除 屋面卷材防水拆除 m2 726

分部小计

内墙面拆除

5 011608002003
铲除内墙面涂料
面

1.铲除内墙面涂料面 m2 2100.4

6 011608003002 铲除内墙面壁纸 1.铲除内墙面壁纸 m2 6150.1

7 011605002003 拆除内墙面砖 1.拆除内墙面砖及粘接层 m2 1580.81

分部小计

地面拆除

8 011605001001 平面块料拆除
1.拆除块料地面
2.含找平层

m2 414.22

9 011605001002 平面块料拆除
1.拆除室外台阶及外挂楼梯
台阶

m2 50

10 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.木地板拆除带龙骨 m2 1014.59

11 011606001002 楼地面饰面拆除 1.地面地毯拆除 m2 691.68

分部小计

天棚拆除

12 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.矿棉板吊顶拆除 m2 288.38

13 011606003005
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.铝板吊顶拆除 m2 312.22

14 011608002004 铲除涂料面 1.拆除天棚涂料面 m2 1655.69

分部小计

其他拆除

15 011614003001 窗台板拆除 窗台板拆除 m 144.6

16 011614001001 暖气罩拆除 1.暖气罩拆除 m2 226.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心--拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  4  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011614003002 洗手台拆除 1.洗漱台面拆除 m 59

18 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.楼梯栏杆拆除 m 39.59

19 011613002001 玻璃拆除 2.卫生间银镜拆除 m2 59

20 010103002002 楼层运输 1.楼层垃圾运输 m3 220.61

21 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内          
3.装载机装车

m3 220.61

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  5  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  6  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  7  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  8  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  9  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  10  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  11  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：调度中心--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  12  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



调度中心--维修 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  14  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修

门窗工程

1 010801002001 木质门带套 成品实木复合门 樘 138

2 010802003001 钢质防火门 成品丙级防火门 m2 29.7

3 010802003002 钢质防火门 成品乙级防火门 m2 10

4 010802001003 金属门 单框三玻铝合金平开门 m2 19.2

5 010802001001 金属门 单框三玻铝合金弹簧门 m2 22.81

6 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系列单框
三玻铝合金窗
2.玻璃品种、厚度:5Low-
E+12A+5+12A+5

m2 403.5

分部小计

外墙面

7 011201001001 墙面一般抹灰

外墙面抹灰：
1.9mm厚1：2.5水泥砂浆找
平（防水砂浆）
2.刷固化剂一道

m2 1295.1

8 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格
及厚度:140mm岩棉板
3.5厚抹面胶浆中间压入第
一层耐碱玻纤网布+锚栓锚
固

m2 1295.1

9 011406001001 抹灰面油漆

外墙真实漆
1.涂饰底层涂料
2.喷涂主层涂料
3.涂饰面层涂料二遍
4.勒脚砖粘贴高度60cm

m2 1295.1

10 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗洞口
侧壁
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚无机保温砂
浆

m2 64.76

分部小计

屋面

11 010902001001 屋面卷材防水
屋面
1.4+3厚高聚物改性沥青防
水层(聚酯胎SBSⅡ型)

m2 432.06

分部小计

内墙面

12 011407001002 墙面喷刷涂料 内墙面： m2 1655.69

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  15  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.采用1:3水泥砂浆找平
2.涂抹固化剂,然后
3.喷涂乳胶漆,做法详
12J1/108

13 011408001001 墙纸裱糊
1.采用1:3水泥砂浆找平
2.涂抹固化剂,重新粘贴壁
纸

m2 3041.7

14 011204003001 块料墙面

卫生间墙面面砖
1.采用1:3水泥砂浆找平
2.涂抹墙体固化剂;
3.1.5厚聚合水泥防水涂料;
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层;
6.4~5厚釉面砖,白水泥浆擦
缝。

m2 1580.81

分部小计

楼地面工程

15 011105003001 块料踢脚线
面砖踢脚板做法详12J1-72-
3

m2 177.26

16 011102003012 块料楼地面

楼地面
1.8~10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.30厚1∶3千硬性水泥砂浆
结合层

m2 863.39

17 011102003011 块料楼地面

部位：卫生间楼地面
1.原建筑卫生间楼面砖拆除
至结构板后重新铺装防水地
砖地面,做法详
12J1——33——201F
,防水层为2道1.5厚聚合物
水泥防水涂料
2.拆除不在此处报价

m2 312.22

18 011107001001 石材台阶面

1.20~25厚大理石板材踏步
及踢脚板，水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一道

m2 50

19 011101006001 平面砂浆找平层
部位：卫生间楼地面
1.40厚1∶3水泥砂浆找平层

m2 312.22

20 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.复合木地板铺设 m2 1014.59

21 011104004001 防静电活动地板
控制室在原楼面上直接铺设
防静电地板,做法详
12J1—41—212。

m2 24.37

22 011104001001 地毯楼地面
1.重新铺地毯
12J1—42—213A;

m2 590.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  16  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.地毯燃烧性能为B1级

23 011104001003 地毯楼地面

楼梯平台
1.地面铺地毯
2.12J1——42——213A;
2.地毯燃烧性能为B1级

m2 101

分部小计

天棚

24 011302001011 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.矿棉板吊顶
3.详见12J1—98—10

m2 288.38

25 011302001012 吊顶天棚
卫生间
1.铝扣板吊顶
2.具体详12J1—99—13

m2 312.22

26 011407002001 天棚喷刷涂料
天棚刮腻子刷乳胶漆
具体详见12J1—108—304

m2 1655.69

分部小计

其他

27 010809004001 石材窗台板 30厚磨光花岗岩窗台板 m2 62.28

28 011504003001 金属暖气罩
暖气罩百叶采用铝合金材质
。

m2 226.5

29 011505001001 洗漱台 大理石洗漱台面 m2 42.48

30 011505010001 镜面玻璃 卫生间银镜 m2 32.4

31 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

楼梯不锈钢栏杆 m 39.56

分部小计

措施项目

32 011701008002 外装饰吊篮 m2 1295.1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  17  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  18  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  19  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  20  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  21  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  22  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  23  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：调度中心--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  24  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



调度中心—安装拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  26  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

热水器、淋浴器
拆除

1 031006012001 拆除热水器
1.名称：拆除电热水器（含
管和配件）
2.容量：≥50L

套 54

2 031004010001 拆除淋浴器 1.名称：拆除淋浴器 套 54

分部小计

采暖、空调拆除

3 030609001001 拆除采暖钢管
1.名称:拆除采暖钢管
2.规格:50mm以内

m 389

4 031005001001 散热器拆除
1.名称：拆整组柱型散热器 
30片以内

组 40

5 031005001002 散热器拆除
1.名称：拆整组柱型散热器 
15片以内

组 108

6 030701003001 空调器 1.名称：拆除空调 台 53

分部小计

电气拆除

7 030404017001 拆除配电箱
1.名称：拆除配电箱
2.非保护性拆除

台 63

8 030411004001 拆除配线
1.名称：拆除管内配线
2.型号:导线截面4mm2以内
3.非保护性拆除

m 15722.62

9 030411004002 拆除配线
1.名称：拆除管内配线
2.型号:导线截面10mm2以内
3.非保护性拆除

m 3523.86

10 030412001001 拆除LED吸顶灯
1.名称：拆除LED吸顶灯
2.非保护性拆除

套 378

11 030404035001 拆除插座
1.名称：拆除插座
2.非保护性拆除

套 466

12 030404034001 拆除开关
1.名称：拆除开关
2.非保护性拆除

套 152

分部小计

给排水拆除

13 031004006002 拆除坐便器 1.名称：拆除坐便器 套 54

14 031004006001 拆除大便器 1.名称：拆除蹲便器 套 19

15 031004003001 拆除洗脸盆 1.名称：拆除洗脸盆 组 59

16 031004010002 淋浴器 1.名称：拆除红外线浴霸 套 54

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  27  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031004008001 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 4

18 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称：拆除地漏、扫出口
及雨水斗

个 59

分部小计

消火栓拆除

19 030901010001 拆除消火栓
1.名称：拆除消火栓
2.非保护性拆除

套 8

20 030901013001 拆除灭火器
1.名称：拆除灭火器
2.非保护性拆除

具 8

21 030901002001 拆除消火栓钢管
1.名称：拆除消火栓钢管
DN100以内
2.非保护性拆除

m 77.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  28  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  29  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  30  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  31  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  32  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  33  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  34  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基
金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保
险+生育保险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调度中心—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  35  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



调度中心—安装 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  37  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

热水器、淋浴器

1 031006012001 热水器、开水炉
1.名称：电热水器（含管和
配件）
2.容量：≥50L

套 54

2 031004010001 淋浴器
1.名称：成套淋浴器（含管
和配件）

套 54

分部小计

采暖、空调

3 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器4片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 23

4 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器5片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 6

5 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器6片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 20

6 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器8片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 13

7 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器10片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

8 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器11片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 15

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  38  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器12片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 12

10 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器13片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 8

11 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器14片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 9

12 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器15片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

13 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器16片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 11

14 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器19片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 8

15 031005001014 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器20片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 2

16 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器21片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油

组 7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  39  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设计要求:外表面除锈后刷
防锈漆两道白瓷漆两道

17 031005001015 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器23片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 9

18 031005001016 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器24片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 2

19 031005001017 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器25片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

20 031005001018 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器27片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

21 031003001001 散热器温控阀
1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25

个 148

22 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 4

23 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25

个 4

24 031003001004 手动放风阀安装
1.类型:手动放风阀安装 φ
10

个 4

25 031003002001 螺纹法兰阀门
1.名称：入口处阀门
2.规格：DN80

个 2

26 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN65
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 40.1

27 031001002002 钢管 1.安装部位:室内 m 42.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  40  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

28 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 38.5

29 031001002004 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 302

30 030701003001 空调器
1.名称：空调器
2.规格： 1.5KW

台 53

分部小计

电气工程

31 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱安装1ALZ1
2.满足图纸设计的要求

台 1

32 030404017006 配电箱
1.名称:配电箱安装1AL、
2AL、3AL
2.满足图纸设计的要求

台 3

33 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱安装1AL-1
2.满足图纸设计的要求

台 1

34 030404017007 配电箱
1.名称:配电箱安装4AL-1、
4AL-2
2.满足图纸设计的要求

台 2

35 030404017008 配电箱
1.名称:配电箱安装ALRD
2.满足图纸设计的要求

台 1

36 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱安装-AL（含
电表）
2.满足图纸设计的要求

台 55

37 030412004002 装饰灯
1.名称：LED荧光灯
2.规格：2*30W
3.安装要求:吸顶安装

套 28

38 030412001001 普通灯具
1.名称：LED吸顶灯
2.规格：1*20W
3.安装要求:吸顶安装

套 49

39 030412001002 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯 套 61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  41  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：1*24W
3.安装要求:吸顶安装

40 030412001003 普通灯具
1.名称：LED吸顶灯
2.规格：1*60W
3.安装要求:吸顶安装

套 70

41 030412004001 装饰灯
1.名称:LED格栅灯
2.规格、型号:3*14W
3.安装形式:吸顶安装

套 54

42 030412004003 换气扇
1.名称：换气扇电源
2.安装形式:吸顶安装

套 59

43 030412004004 装饰灯
1.名称:安全出口灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:门上0.2m安装

套 23

44 030412001004 普通灯具
1.名称:疏散出口灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:门上0.2m安装

套 11

45 030412001005 普通灯具
1.名称:应急灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:门上0.2m安装

套 23

46 030404035001 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 63

47 030404035002 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 8

48 030404035003 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 3

49 030404035004 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 282

50 030404035005 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 55

51 030404035006 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 55

52 030404034001 照明开关
1.名称:单联墙壁开关
2.材质:250V 10A 
3.安装方式:距地1.3m暗装

套 17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 030404034003 照明开关
1.名称:三联墙壁开关
2.材质:250V 10A 
3.安装方式:距地1.3m暗装

套 4

54 030404034002 照明开关
1.名称:双联墙壁开关
2.材质:250V 10A 
3.安装方式:距地1.3m暗装

套 131

55 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5mm2
4.材质:铜芯

m 2758.12

56 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5mm2
4.材质:铜芯

m 2105.73

57 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV4mm2
4.材质:铜芯

m 10858.77

58 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV10mm2
4.材质:铜芯

m 3523.86

59 030411001001 配管
1.名称：刚性阻燃管
2.规格：PC20

m 1553.06

60 030411001002 配管
1.名称：刚性阻燃管
2.规格：PC25

m 3455.77

61 030411001003 配管
1.名称：电线管
2.规格：SC32

m 393.05

62 030411002001 线槽
1.名称：MR-金属线槽
2.规格：300以内

m 190.99

分部小计

给排水

63 031004006001 大便器 1.名称：蹲便器 套 19

64 031004006002 大便器 1.名称：坐便器 套 54

65 031004003001 洗脸盆 1.名称：洗脸盆 组 59

66 031004003002 浴霸 1.名称：浴霸安装 套 54

67 031004008001
其他成品卫生器
具

1.名称：拖布池 套 4

68 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称：地漏           个 59

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  43  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：80以内

69 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn32
4.连接形式:热熔

m 256

70 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn40
4.连接形式:热熔

m 12.5

71 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn50
4.连接形式:热熔

m 8.4

72 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn63
4.连接形式:热熔

m 56.3

73 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U塑料管
De110
4.连接形式:粘接

m 87.6

74 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U塑料管
De75
4.连接形式:粘接

m 208.5

分部小计

消火栓

75 030901013001 灭火器
1.名称：磷酸铵盐干粉灭火
器

具 8

76 030901010001 室内消火栓 1.名称：单出口消火栓 套 8

77 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:螺纹连接

m 57.6

78 031003002002 螺纹法兰阀门
1.名称：对夹式蝶阀
2.规格：DN100

个 2

79 031003002003 螺纹法兰阀门 1.名称：对夹式蝶阀 个 8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：调度中心—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  44  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：DN65

分部小计

措施项目

80 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  45  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  46  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  47  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  48  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  49  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  50  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  51  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基
金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保
险+生育保险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调度中心—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  52  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工食堂--拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂--拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  54  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

室内拆除

1 011605001002 平面块料拆除 1.地面砖拆除至混凝土垫层 m2 231.14

2 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除原门窗 m2 41.28

3 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除原外墙装饰层 m2 206.53

4 011608002003 铲除涂料面 1、铲除涂料内墙面 m2 194.98

5 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除金属面吊顶
2、拆除吊顶龙骨

m2 229.11

6 010103002001 楼层运输 1.楼层垃圾运输 m3 14.91

7 010103002002 余方弃置
1.建筑垃圾清运
2.运距15km内
3.装载机装车

m3 14.91

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  55  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  56  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  57  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  58  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  59  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  60  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  61  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工食堂--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  62  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工食堂--维修 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  64  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

修缮工程

门窗

1 010802001003 金属门
1.门框、扇材质:70系列单
框三玻铝合金门

m2 7.8

2 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系列单框
三玻铝合金窗
2.玻璃品种、厚度:5Low-
E+12A+5+12A+5

m2 33.48

分部小计

外墙面

3 011201001001 墙面一般抹灰

外墙面抹灰：
1.9mm厚1：2.5水泥砂浆找
平（防水砂浆）
2.刷固化剂一道

m2 206.53

4 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格
及厚度:140mm岩棉板
3.5厚抹面胶浆中间压入第
一层耐碱玻纤网布+锚栓锚
固

m2 206.53

5 011406001001 抹灰面油漆

外墙真实漆
1.涂饰底层涂料
2.喷涂主层涂料
3.涂饰面层涂料二遍
4.勒脚砖粘贴高度60cm

m2 206.53

分部小计

地面

6 011102003001 块料楼地面

部位：楼地面
1.8~10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆
结合层

m2 231.14

7 011101006001 平面砂浆找平层
部位：楼地面
1.40厚1∶3水泥砂浆找平层

m2 231.14

分部小计

内墙面

8 011407001001 墙面喷刷涂料
1.采用1:3水泥砂浆找平
2.涂抹固化剂,然后

m2 194.98

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  65  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.喷涂乳胶漆,做法详
12J1/108

分部小计

天棚

9 011302001001 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.矿棉板吊顶
3.详见12J1—98—10

m2 229.11

分部小计

措施费

10 011701003001 脚手架 移动脚手架 m2 19.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  66  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  67  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  68  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  69  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  70  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  71  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  72  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工食堂--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  73  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工食堂—安装拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂—安装拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  75  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 拆除配电箱
1.名称：拆除配电箱
2.非保护性拆除

台 1

2 030412004001 拆除LED平板灯
1.名称：拆除LED平板灯
2.非保护性拆除

套 25

3 030404034002 拆除开关
1.名称：拆除开关
2.非保护性拆除

套 1

4 030411004005 拆除配线
1.名称：拆除配线
2.型号:导线截面10mm2以内
3.非保护性拆除

m 522

分部小计

采暖拆除

5 030609001001 拆除采暖钢管
1.名称:拆除采暖钢管
2.规格:50mm以内

m 82.4

6 031005001001 散热器拆除
1.名称：散热器拆除 拆整
组柱型散热器 30片以内

组 12

分部小计

消火栓拆除

7 030901010001 拆除消火栓
1.名称：拆除消火栓
2.非保护性拆除

套 2

8 030901013001 拆除灭火器
1.名称：拆除灭火器
2.非保护性拆除

具 2

9 030901002001 拆除消火栓钢管
1.名称：拆除消火栓钢管
DN80以内
2.非保护性拆除

m 31.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  76  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  77  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  78  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  79  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  80  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  81  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  82  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基
金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保
险+生育保险

(1) 养老失业保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施项目人工费
+技术措施项目人工费+分部分项人工
费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工食堂—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  83  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工食堂—安装 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  85  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030412004001 装饰灯
1.名称：LED荧光灯
2.规格：2*30W
3.安装要求:吸顶安装

套 15

2 030404035001 插座
1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 4

3 030404034001 照明开关
1.名称:单联墙壁开关
2.材质:250V 10A 
3.安装方式:距地1.3m暗装

套 1

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5mm2
4.材质:铜芯

m 271.89

5 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV4mm2
4.材质:铜芯

m 40.14

分部小计

采暖工程

6 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器15片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 12

7 031003001001 散热器温控阀
1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25

个 12

8 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

9 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25

个 1

10 031003001004 手动放风阀安装
1.类型:手动放风阀安装 φ
10

个 12

11 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 28.6

12 031001002004 钢管 1.安装部位:室内 m 53.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工食堂—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  86  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

分部小计

消火栓工程

13 030901013001 灭火器
1.名称：磷酸铵盐干粉灭火
器

具 2

14 030901010001 室内消火栓 1.名称：单出口消火栓 套 2

15 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN70
3.连接形式:螺纹连接

m 31.9

16 031003002002 螺纹法兰阀门
1.名称：对夹式蝶阀
2.规格：DN65

个 2

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  87  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  88  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  89  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  90  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  91  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  92  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  93  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工食堂—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  94  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工厨房--拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工厨房--拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  96  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

门窗拆除

1 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原门窗 m2 28.28

分部小计

外墙面拆除

2 011604002001 立面抹灰层拆除 1.外墙面水泥砂浆拆除 m2 237.5

分部小计

屋面拆除

3 011607002001 防水层拆除 1.拆除屋面卷材防水 m2 249.4

4 011607001002 屋层拆除
1.屋面拆除 带泥背屋面 水
泥瓦

m2 249.4

5 010103002001 楼层运输 1、楼层运输 m3 57.77

6 010103002002 余方弃置
1、建筑垃圾清运
2、运距15km内

m3 57.77

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  97  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  98  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  99  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  100  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  101  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  102  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  103  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工厨房--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  104  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工厨房--维修 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工厨房--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  106  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

修缮工程

门窗

1 010802001001 金属门
1.门框、扇材质:70系列单
框三玻铝合金门

m2 5.6

分部小计

外墙面

2 011201001001 墙面一般抹灰

外墙面抹灰：
1.9mm厚1：2.5水泥砂浆找
平（防水砂浆）
2.刷固化剂一道

m2 237.5

3 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格
及厚度:140mm岩棉板
3.5厚抹面胶浆中间压入第
一层耐碱玻纤网布+锚栓锚
固

m2 237.5

4 011406001001 抹灰面油漆

外墙真实漆
1.涂饰底层涂料
2.喷涂主层涂料
3.涂饰面层涂料二遍
4.勒脚砖粘贴高度60cm

m2 237.5

分部小计

屋面

5 010901002001 型材屋面
1.彩钢板屋面
2.屋面龙骨

m2 249.4

分部小计

其他

6 011701002001 外脚手架 1.外墙双排脚手架 m2 12.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程
第  107  页  共  160 

页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  108  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  109  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  110  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  111  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  112  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  113  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工厨房--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  114  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工宿舍--拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍--拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  116  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

门窗拆除

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有塑钢门 m2 87.5

2 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原有塑钢窗 m2 230.58

分部小计

内墙面拆除

3 011608002002 铲除涂料面 1.铲除室内乳胶漆墙面 m2 2300.15

4 011605002001 拆除内墙面砖 1.拆除内墙面砖及粘接层 m2 226

分部小计

楼地面拆除

5 011605001007 平面块料拆除
1.拆除室内地砖
2.拆除防滑地砖到结构板

m2 850.82

分部小计

天棚拆除

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.矿棉板吊顶拆除 m2 99.9

7 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.铝板吊顶拆除 m2 92.44

分部小计

其他零星拆除

8 011614003001 窗台板拆除 窗台板拆除 m 244.5

9 010103002001 楼层运输 1.楼层垃圾运输 m3 79.66

10 010103002002 余方弃置
1.建筑垃圾清运
2.运距15km内
3.装载机装车

m3 79.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程
第  117  页  共  160 

页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  118  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  119  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  120  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  121  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  122  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  123  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工宿舍--拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  124  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工宿舍--维修 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  126  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修

门窗工程

1 010801002001 木质门带套 成品实木复合门 樘 36

2 010802001001 金属门 单框三玻铝合金平开门 m2 11.9

3 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系列单框
三玻铝合金窗
2.玻璃品种、厚度:5Low-
E+12A+5+12A+5

m2 230.58

分部小计

内墙面

4 011407001002 墙面喷刷涂料

内墙面
1.采用1:3水泥砂浆找平、
涂抹固化剂,然后喷涂乳胶
漆,做法详见12J1-108/304

m2 2300.15

5 011204003001 块料墙面

卫生间墙面面砖
1.采用1:3水泥砂浆找平
2.涂抹墙体固化剂;
3.1.5厚聚合水泥防水涂料;
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶粘结层;
6.4~5厚釉面砖,白水泥浆擦
缝。

m2 226

分部小计

楼地面工程

6 011105003001 块料踢脚线 面砖踢脚板做法详121-72-3 m2 75.69

7 011102003012 块料楼地面

楼地面
1.8~10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆
结合层

m2 758.42

8 011102003011 块料楼地面

部位：卫生间楼地面
1.原建筑卫生间楼面砖拆除
至结构板后重新铺装防水地
砖地面,做法详
12J1——33——201F
,防水层为2道1.5厚聚合物
水泥防水涂料
2.拆除不在此处报价

m2 92.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍--维修工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  127  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011101006001 平面砂浆找平层
部位：楼地面
1.30厚1∶3水泥砂浆找平层

m2 850.82

分部小计

天棚

10 011302001011 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.矿棉板吊顶
3.详见12J1—98—10

m2 99.9

11 011302001012 吊顶天棚
卫生间
1.铝扣板吊顶
2.具体详12J1—99—13

m2 92.44

12 011407002001 天棚喷刷涂料
天棚刮腻子刷乳胶漆
具体详见12J1—108—304

m2 583

分部小计

措施费

13 011701003001 脚手架 移动脚手架 m2 1050

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程
第  128  页  共  160 

页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  129  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  130  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  131  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  132  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  133  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  134  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工宿舍--维修工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  135  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



职工宿舍—安装拆除 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  137  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水拆除

1 031004006003 拆除坐便器 1.名称：拆除坐便器 套 8

2 031004006004 拆除大便器 1.名称：拆除蹲便器 套 8

3 031004007002 小便器 1.名称：拆除小便器 套 4

4 031004003002 拆除洗脸盆 1.名称：拆除洗脸盆 组 16

5 031004008002 拆除拖布池 1.名称：拆除拖布池 套 10

6 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称：拆除地漏、扫出口
及雨水斗

个 23

7 031001006005 拆除给水塑料管
1.名称：拆除给水塑料管
2.规格：50mm以内

m 110

8 031001006006 拆除给水塑料管
1.名称：拆除给水塑料管
2.规格：75mm以内

m 71.3

9 031001006007 拆除给水塑料管
1.名称：拆除给水塑料管
2.规格：110mm以内

m 135

分部小计

采暖拆除

10 030609001001 拆除采暖钢管
1.名称:拆除采暖钢管
2.规格:50mm以内

m 454.3

11 030609001002 拆除采暖钢管
1.名称:拆除采暖钢管
2.规格:25mm以内

m 81

12 030609001003 拆除采暖钢管
1.名称:拆除采暖钢管
2.规格:100mm以内

m 60.1

13 031005001001 散热器拆除
1.名称：散热器拆除 拆整
组柱型散热器 30片以内

组 54

分部小计

电气拆除

14 030404017001 拆除配电箱
1.名称：拆除配电箱
2.非保护性拆除

台 2

15 030404034001 拆除开关
1.名称：拆除开关
2.非保护性拆除

套 40

16 030404035001 拆除插座
1.名称：拆除插座
2.非保护性拆除

套 80

17 030412001001 拆除LED吸顶灯
1.名称：拆除LED吸顶灯
2.非保护性拆除

套 70

18 030411001001 拆除配管
1.名称：拆除电线管
2.型号:50mm以内
3.非保护性拆除

m 800

19 030411004001 拆除配线 1.名称：拆除管内配线 m 2450

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装拆除工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  138  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:导线截面4mm2以内
3.非保护性拆除

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程
第  139  页  共  160 

页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  140  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  141  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  142  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  143  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  144  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  145  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工宿舍—安装拆除工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  146  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



职工宿舍—安装 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  148  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

热水器、淋浴器

1 031006012002 热水器、开水炉
1.名称：电热水器（含管和
配件）
2.容量：≥50L

套 8

2 031004010002 淋浴器
1.名称：成套淋浴器（含管
和配件）

套 8

分部小计

采暖

3 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器10片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 5

4 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器12片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 9

5 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器14片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 6

6 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器15片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 15

7 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器17片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 12

8 031005001020 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器18片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  149  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器19片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

10 031005001019 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器20片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 2

11 031005001014 铸铁散热器

1.型号、规格:四柱760型散
热器22片/组
2.安装方式:落地
3.器具、托架除锈、刷油设
计要求:外表面除锈后刷防
锈漆两道白瓷漆两道

组 1

12 031003001001 散热器温控阀
1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25

个 53

13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 2

14 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25

个 2

15 031003002001 螺纹法兰阀门
1.名称：法兰阀门
2.规格：DN80

个 2

16 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN65
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 40.1

17 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 42.8

18 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 38.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  150  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031001002004 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:钢管DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验

m 302

分部小计

电气工程

20 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱安装1AW1
2.满足图纸设计的要求

台 1

21 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱安装FPD
2.满足图纸设计的要求

台 1

22 030412004004 装饰灯
1.名称:小型安全出口灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:门上0.2m安装

套 2

23 030412001004 普通灯具

1.名称:小型疏散指示灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:明装下沿距地
0.3m

套 10

24 030412001005 普通灯具

1.名称:消防应急灯
2.规格、型号:A型，消防应
急光源3W
3.安装形式:壁装下沿距地
2.5m

套 12

25 030412004007 装饰灯

1.名称：双向-小型疏散指
示灯
2.规格、型号:A型，1*1W
3.安装形式:明装下沿距地
0.3m

套 2

26 030412001001 普通灯具
1.名称：LED吸顶灯
2.规格：1*24W
3.安装要求:吸顶安装

套 46

27 030412001002 普通灯具
1.名称：感应吸顶灯-S
2.规格：1*18W
3.安装要求:吸顶安装

套 2

28 030412001003 普通灯具
1.名称：LED荧光灯
2.规格：2*30W
3.安装要求:吸顶安装

套 38

29 030404035001 插座
1.名称:成套插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m

套 81

30 030404034001 照明开关 1.名称:单联墙壁开关 套 40

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  151  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:250V 10A 
3.安装方式:距地1.3m暗装

31 030411001001 配管
1.名称：电线管
2.规格：JDG20

m 823.3

32 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5mm2
4.材质:铜芯

m 1643.93

33 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV4mm2
4.材质:铜芯

m 793.25

34 030402004001 空气断路器 1.名称：断路器 台 1

35 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱安装1ALZ1
2.满足图纸设计的要求

台 1

分部小计

给排水

36 031004006003 大便器 1.名称：蹲便器 套 8

37 031004006004 大便器 1.名称：坐便器 套 8

38 031004003002 洗脸盆 1.名称：洗脸盆 组 16

39 031004003003 浴霸 1.名称：浴霸安装 套 8

40 031004008002
其他成品卫生器
具

1.名称：拖布池 套 2

41 031004014005
给、排水附(配)
件

1.名称：地漏           
2.规格：80以内

个 14

42 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn32
4.连接形式:热熔

m 177.91

43 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn40
4.连接形式:热熔

m 12.5

44 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料给
水管dn50
4.连接形式:热熔

m 8.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍—安装工程

标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修
缮工程

第  152  页  共  160  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U塑料管
De110
4.连接形式:粘接

m 39.6

46 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U塑料管
De75
4.连接形式:粘接

m 83.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程
第  153  页  共  160 

页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费
”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算
方法。

表-11



暂列金额明细表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  154  页  共  160  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  155  页  共  160  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备
暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  156  页  共  160  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  157  页  共  160  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，
按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  158  页  共  160  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标
人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  159  页  共  160  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工宿舍—安装工程 标段：内蒙古自治区红山水库管理中心修缮工程 第  160  页  共  160  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12


