
外墙保温拆除、主楼台
阶拆除及新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：外墙保温拆除、主楼台阶
拆除及新建工程

第  1  页  共  1  页

表-01



敖汉旗检察院外墙
保温拆除及新建工

程-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆
除及新建工程-拆除工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工程-
拆除工程

标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及
新建工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除外墙铝塑板装饰面
层及龙骨，拆除预埋件,
磨平固定膨胀螺栓

m2 4222.3

2 011605002001 立面块料拆除 1.拆除主楼及接建附属一
层外墙仿石砖墙裙 m2 962

3 011607002001 防水层拆除 1.拆除屋面防水层（含砂
石保护层） m2 1162.39

4 011607001001 刚性层拆除 1.拆除防水层下20cm厚找
平层、找坡层及保温层 m3 232.48

5 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运
2.运距15KM m3 352.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工
程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001001 安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运及清理费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

2

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

10 01B003 工程水电费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机

0.77



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工
程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

械费*0.86

11 01B004 超高工程增加费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新
建工程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新
建工程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



敖汉旗检察院外墙
保温拆除及新建工

程-新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆
除及新建工程-新建工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工程-
新建工程

标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及
新建工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011204004001 干挂石材钢骨架

1.主楼南侧正立面墙体做
造型龙骨：主龙骨40*60*
2.0镀锌方管，副龙骨L20
*3镀锌角钢

t 9.8

2 011505006001 墙面块料面层 
后置件

1.墙体做造型龙骨
2.预制件 套 230

3 011001003001 保温隔热墙面
1.墙体保温层
2.材质规格：120mm厚聚
乙烯苯板

m2 5579.5

4 011001003002 保温隔热墙面 1.挂玻纤网两道，抹4mm
厚抗裂砂浆2遍 m2 5579.5

5 011406001001 抹灰面油漆
1.外墙真石漆
2.做法：满刮防水腻子两
遍-外墙真石漆

m2 5579.5

6 011204003001 块料墙面
1.仿石砖墙裙 高1.5m
2.专用粘结剂粘贴
3.规格：250*500仿石砖

m2 372.22

7 010902001001 防水屋面

防水屋面
1.清理基层
2.20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平层

m2 1162.39

8 010902001002 防水屋面
防水屋面
1.最薄处3cm找坡2%找坡
层：LC5.0轻集料混凝土

m2 1162.39

9 010902001003 防水屋面
防水屋面
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平层

m2 1162.39

10 010902001004 防水屋面
防水屋面
1.120mm厚挤塑聚苯板保
温层

m2 1162.39

11 010902001005 防水屋面
防水屋面
1.30mm厚C20混凝土找平
层

m2 1162.39

12 010902001006 防水屋面 防水屋面
1.4mm厚SBS防水卷材两层 m2 1162.39

13 010902001007 防水屋面
防水屋面
1.0.4mm厚聚乙烯薄膜一
层

m2 1162.39

14 010902001008 防水屋面

防水屋面
1.25mm厚干硬性水泥砂浆
粘结层
2.8~10mm防滑地砖铺平拍

m2 1162.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工程-
新建工程

标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及
新建工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

实，缝宽5~8，1:1水泥砂
浆填缝。

15 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 4196

16 011703001001 垂直运输 1.垂直运输汽车吊台班 2
0t 台班 20

17 011701002001 外脚手架 1.外脚手架，双排
2.15m以内 m2 2147.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新建工
程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新
建工程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：敖汉旗检察院外墙保温拆除及新
建工程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



敖汉旗检察院主楼
台阶拆除及新建工

程-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆
除及新建工程-拆除工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新建工程-
拆除工程

标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及
新建工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有理石台阶面层 m2 460.8

2 011604001001 平面抹灰层拆除 1.拆除原有理石台阶粘结
层 m2 460.8

3 010103002001 余方弃置
1.建筑垃圾外运
2.运距:施工单位自行考
虑

m3 32.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新建工
程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001001 安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运及清理费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

2

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

0

10 01B003 工程水电费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机

0.77



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新建工
程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

械费*0.86

11 01B004 超高工程增加费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新
建工程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新
建工程-拆除工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



敖汉旗检察院主楼
台阶拆除及新建工

程-新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆
除及新建工程-新建工程

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新建工程-
新建工程

标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及
新建工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011107002001 块料台阶面
1.大理石台阶面
2.1:3水泥砂浆粘贴
3.理石板厚度：25mm

m2 460.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新建工
程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新
建工程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：敖汉旗检察院主楼台阶拆除及新
建工程-新建工程 标段：外墙保温拆除、主楼台阶拆除及新建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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