

内蒙古自治区生态环境厅（本级基建）内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划编制项目中标（成交）明细

内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司受内蒙古自治区生态环境厅委托，采用竞争性磋商进行采购（本级基建）内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划编制项目（项目编号：NMGZCS-C-F-250156）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古自治区生态安全屏障研究院（联投体成员：内蒙古自治区生态环境科学研究院、生态环境部环境规划院）

1.2、中标（成交）总价：2,750,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
C070104001-1	生态环境成果交流与管理服务	内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划编制项目	内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划编制项目	一、采购内容 内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划编制 二、工作内容 （一）开展前期基础研究 总结分析“十四五”生态环境保护取得的成效和存在的问题，结合生态环境保护工作实际及需求，开展系列专题研究，形成研究报告，为“十五五”生态环境保护决策导向、重点任务安排奠定基础。 1.生态环境经济形势分析研究 系统梳理分析“十三五”以来内蒙古生态环境、经济发展基础与变化趋势，开展生态环境与经济发展耦合关系研究，提出“十五五”生态环境-经济协调性发展建议。 2.衔接美丽内蒙古建设进程评估体系研究 结合内蒙古实际，充分衔接有关方面指标体系，按照科学性、针对性和实用性原则，研究构建“十五五”规划衔接美丽内蒙古建设进程评估体系，为开展评估考核提供技术支撑和参考依据。 3.绿色低碳发展研究 开展内蒙古绿色低碳发展现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间绿色低碳发展的任务举措。 4.应对气候变化研究 开展内蒙古气候变化现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间应对气候变化工作的任务举措。 5.大气环境质量改善研究 开展内蒙古大气环境质量现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间大气环境质量改善的任务举措。 6.水生态环境质量改善研究 开展内蒙古水生态环境质量现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间水生态环境质量改善的任务举措。 7.土壤和农村牧区环境改善研究 开展内蒙古土壤环境质量和农村牧区环境现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间土壤环境质量和农村牧区环境质量改善的任务举措。 8.提升生态系统多样性稳定性持续性研究 开展内蒙古生态系统质量及监管现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间提升生态系统多样性稳定性持续性的任务举措。 9.生态环境风险防控研究 开展内蒙古生态环境风险现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间生态环境风险防控的任务举措。 10.生态环境治理体系和治理能力提升研究 开展内蒙古生态环境治理体系和治理能力提升现状、问题及面临形势分析，研究“十五五”期间生态环境治理体系和治理能力提升的任务举措。	2026年12月15日前完成内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划研究报告	在规定的时间内提交终稿报告并通过自治区生态环境厅组织的会议验收	2,750,000.00	1.00	项	2,750,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			<p>内蒙古生态环境保护全民行动体系建设现状、问题及面临形势分析。11.生态环境保护全民行动体系研究 开展内蒙古生态环境保护全民行动体系建设现状、问题及面临形势分析。11.生态环境保护全民行动体系研究 开展内蒙古生态环境保护全民行动体系建设现状、问题及面临形势分析。</p> <p>（一）编制规划文本 协调相关部门调度、收集基础资料，通过梳理分析基础数据、材料等工作，总结“十四五”规划实施以来内蒙古环境保护和污染治理工作方面取得的成效，以及当前内蒙古在大气、水、土壤、生态环境、环境风险等方面存在的生态环境问题。在此基础上，深入分析“十五五”时期内蒙古生态环境保护工作面临的机遇与面对的挑战，研究提出“十五五”期间内蒙古生态环境质量改善、生态保护修复、绿色低碳发展、应对气候变化、核与辐射安全保障、生态环境风险防控、生态环境治理体系和治理能力现代化等方面的重点任务，编制完成内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划。三、项目成果 1.《内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划研究报告》； 2.《内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划》文本。四、组织实施 组织开展自治区“十五五”生态环境保护规划基础研究及文本编制相关工作。五、完成时限及其他 1.中标单位要于2026年12月15日前完成内蒙古自治区“十五五”生态环境保护规划研究报告及文本； 2.按时履行程序。中标单位必须在规定的时间内提交终稿报告并通过自治区生态环境厅组织的会议验收。</p>						

内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司

2025年05月14日