
内蒙古农业大学职业技
术学院教学楼广场及周

边硬化改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周边硬化改造

序号 单位工程名称 合计

1 硬化工程

1.1 硬化工程

1.2 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青混凝土道路

1 041001004010 原有垫层拉毛

1.清理原有混凝土路面,
路面拉毛
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1060.1

2 040203003007 透层、粘层
1.乳化沥青透层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1060.1

3 040203006008 沥青混凝土

1.20mm厚中粒式沥青混凝
土面层(AC-20l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1060.1

4 040203006009 沥青混凝土

1.30mm厚细粒式沥青混凝
土面层(AC-13l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1060.1

分部小计

"2"节点沥青混
凝土道路

5 041001004011 原有垫层拉毛

1.清理原有混凝土路面,
路面拉毛
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1546.78

6 040203003008 透层、粘层
1.乳化沥青透层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1546.78

7 040203006010 沥青混凝土

1.20mm厚中粒式沥青混凝
土面层(AC-20l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1546.78

8 040203006011 沥青混凝土

1.30mm厚细粒式沥青混凝
土面层(AC-13l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1546.78

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

"3"节点沥青混
凝土停车位

9 040202001002 路床(槽）整形

1.素土夯实,压力系数≥0
.93
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

10 040202009002 砂砾石
1.300mm厚天然砂砾垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

11 040204003004 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.100mm厚C25混凝土 
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

12 040203003009 透层、粘层
1.乳化沥青透层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

13 040203006012 沥青混凝土

1.20mm厚中粒式沥青混凝
土面层(AC-20l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

14 040203006013 沥青混凝土

1.30mm厚细粒式沥青混凝
土面层(AC-13l)
2.基料运输：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 877.27

分部小计

花岗岩

15 040204003003
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.50mm厚C25混凝土 
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6527.33

16 040204002001 人行道块料铺设

1.600*300*50mm厚浅灰色
烧毛花岗岩
2.30mm厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5382.24

17 040204002002 人行道块料铺设

喷泉广场
1.600*300*50mm厚烧毛花
岗岩（颜色为诺尔红或甲
方自定）
2.30mm厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1145.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

花岗岩路牙石

18 040204004005 安砌侧(平、缘
）石

1.1000X100X350花岗岩路
牙石
2.30mm厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1915.07

分部小计

重做散水12J9-1
-95-(5)

19 010101001001 素土夯实
1.素土夯实,向外坡3%-5%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 383.33

20 010404001002 垫层
1.150厚3: 7灰土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 57.5

21 010507001002 散水

1.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 383.33

分部小计

重做花岗岩石板
台阶

22 010101001002 素土夯实
1.素土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 281.27

23 010404001003 垫层

1.300厚3:7灰土分两步夯
实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 84.38

24 011101003001 台阶

1.60厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 281.27

25 011101001002 素水泥浆结合层
一道

1.素水泥浆结合层一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 281.27

26 011102001001 石材台阶面

1.20-25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥砂浆擦
2.30厚1:4千硬性水泥砂
浆

m2 281.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

大台阶及花池

27 011102001002 石材台阶面

1.原规格30mm厚花岗岩饰
面面层
2.30mm厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 271.03

28 011204004001 干挂石材钢骨架

1.大台阶侧面干挂石材,
做法参考12J6-87-3
2.钢骨架重量按干挂石材
面积，每平米暂按15公斤
考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.62

29 011204001001 干挂石材墙面

1.大台阶侧面干挂石材,
原规格30mm厚花岗岩
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 108

30 011204001002 石材墙面

花池池边
1.原规格30mm厚花岗岩饰
面面层
2.30mm厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 78.81

31 010902006001 花池泄水口

1.直径50PVC管,外伸50，
花池泄水口
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 2

分部小计

购置成品停车位
挡车器

32 040205017001 防撞筒（墩）
1.购置成品停车位挡车器
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 92

分部小计

措施项目

33 011702029001 散水
1.构件类型：散水
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 17.56

34 011702027001 台阶 1.构件类型：台阶 m2 145.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

35 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费

台·
次 1

36 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.沥青摊铺机进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教

学楼广场及周边硬化改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院教学楼广场及周
边硬化改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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