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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目

1.1 土石方工程

1.2 建筑与装饰工程

1.3 安装工程

1.4 暂列金

合计



土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑、原有路面及硬化拆
除
3.工作面及放坡已包含在
清单量内
4.部位：基础土方
5.需满足图纸及规范验收
要求

m3 10087.11

2 010103001001 回填方

1.位置：土方回填
2.密实度要求：夯填，符
合图纸及相关规范要求
3.运距：施工单位自行考
虑
4.部位：基础土方
5.需满足图纸及规范验收
要求

m3 7977.09

3 010103002001 余方弃置

1.弃土外运
2.弃土运距、装车方式:
施工单位自行考虑
3.部位：基础土方
4.需满足图纸及规范验收
要求

m3 2110.02

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械设备进出场及
安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体工程

1 010404001001 垫层

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.垫层厚度：100mm
5.位置：垫层
6.需满足图纸及相关规范
要求

m3 182.16

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.位置：独立基础
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 871.33

3 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.位置：矩形柱
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 1055.79

4 010505001001 有梁板

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.有梁板
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 1163.45

5 010505003002 平板

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.楼梯入户板
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 9.36

6 010504001001 直形墙

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振

m3 959.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

捣、养护
4.直形墙
5.需满足图纸及相关规范
要求

7 010506001001 直形楼梯

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.直形楼梯
5.需满足图纸及相关规范
要求

m2 135.46

分部小计

钢筋工程

8 010515001002 现浇构件螺纹钢
筋8

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：8mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 142.969

9 010515001003
现浇构件螺纹钢
筋10

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：10mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 0.624

10 010515001004
现浇构件螺纹钢
筋12

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：12mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 17.868

11 010515001005 现浇构件螺纹钢
筋14

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：14mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 24.99

12 010515001006 现浇构件螺纹钢
筋16

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：16mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 67.785

13 010515001010 现浇构件螺纹钢
筋22

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：22mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：机械连接

t 266.91

14 010515001017 箍筋圆钢筋φ6

1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：箍筋，φ6mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 2.759

15 010515001013 箍筋螺纹钢筋
8

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：箍筋，8mm t 107.586

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

16 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:16mm

个 5065

17 010515001018 现浇构件螺纹钢
筋（马凳筋）

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：马凳筋
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 1.232

分部小计

金属结构工程

18 010606008001 钢梯

1.成品钢楼梯，具体高度
以现场为准，踏步宽度不
小于220mm，高度不大于1
90mm
2.包含钢楼梯运输，安装
，制作等所需的全部工序
3.需满足图纸及规范验收
要求

t 5.44

19 010804004002 防攀爬铁丝网

1.防攀爬铁丝网
2.需满足图纸及规范验收
要求
3.综合单价暂估（含龙骨
、铁丝网、制作、安装、
安装所需附件管理费、利
润等）

m2 237.64

20 010804004003 防攀爬铁丝网

1.新增武警巡逻步道柱子
外边设置防攀爬铁丝网
2.铁丝网刺丝滚笼防盗刀
片刺绳，不锈钢圈径50cm
，双螺旋覆盖，不锈钢材
质v型支架
3.需满足图纸及规范验收
要求
4.综合单价暂估

m 2732.4

21 010516002001 预埋铁件

1.预埋铁件
2.部位：新增武警巡逻步
道柱子外边设置防攀爬铁
丝网
3.需满足图纸及规范验收
要求（含龙骨、铁丝网、
制作、安装安装所需附件
管理费、利润等）

t 3.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

装饰工程

步道地面

22 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.30mm厚C20细石混凝土
找坡层，向雨水口找1%坡
，随打随抹
2.需满足图纸及规范验收
要求

m2 5003.9

23 011101006003 平面砂浆找平层
1.素水泥浆一道
2.需满足图纸及规范验收
要

m2 5003.9

24 011101006002 平面砂浆找平层

1.20mm厚1:2水泥砂浆抹
平压光
2.需满足图纸及规范验收
要求

m2 5003.9

25 010902004001 屋面排水管

1.半圆行截面雨水管
2.材质：PVC，直径：100
，每隔18米柱外侧设置一
根
3.雨水管采用防攀半圆形
156型,做法参见12J201,H
7页,2
4.需满足图纸及规范验收
要求

m 1303.84

26 010902006001
屋面（廊、阳台
）泄（吐）水管

1.配套雨水口
2.雨水管采用防攀半圆形
156型,做法参见12J201,H
7页,2
3.需满足图纸及规范验收
要求

个 232

27 010902006002 落水斗

1.配套落水斗
2.雨水管采用防攀半圆形
156型,做法参见12J201,H
7页,2
3.需满足图纸及规范验收
要求

个 232

分部小计

步道墙面

28 011201001001 墙面一般抹灰

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.需满足图纸及规范验收
要求

m2 12250.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗及防护工程

29 010802001001 金属门

1.断桥铝合金玻璃门
2.包含安装费、配套全部
优质五金件及安装时所需
一切附件
3.需满足图纸及规范验收
要求

m2 59.8

30 010807001001 金属窗

1.断桥铝合金型材Low+E6
+12A+6
2.包含安装费、配套全部
优质五金件及安装时所需
一切附件
3.需满足图纸及规范验收
要求

m2 46.12

分部小计

原有路面恢复

31 040203007001 水泥混凝土

1.200mm厚水泥混凝土路
面
2.标号：C25
3.运输、浇筑、养护、振
捣、模板等一切工序
4.需满足图纸及相关规范
要求
5.部位：原有混凝土路面
恢复

m2 6000

分部小计

措施项目

32 011701002001 外脚手架 柱 脚手架 m2 24711.21

33 011701002002 外脚手架 梁 脚手架 m2 23212.08

34 011702001001 垫层

1.基础垫层模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 349.14

35 011702001002 基础

1.独立基础模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 1776.06

36 011702002001 矩形柱 1.柱模板
2.模板安装、拆除、整理 m2 9568.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

37 011702002002 矩形柱超高

1.柱超高模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 6793.33

38 011702014002 有梁板模版

1.有梁板模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 8373.61

39 011702006002 梁超高模版 1.梁超高
2.梁支撑 高度超过3.6m

m2 8493.4

40 011702014001 板超高模版 1.板超高
2.板支撑高度超过3.6m

m2 11339.55

41 011702016001 平板

1.入户平台板模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 86.58

42 011702016002 平板超高模版 1.入户平台板超高
2.板支撑高度超过3.6m

m2 173.16

43 011702011001 直形墙

1.直形墙模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 21432.26

44 011702011002 墙超高模版 1.直形墙超高
2.墙支撑高度超过3.6m m2 85729.76

45 010506001002 直形楼梯

1.直形楼梯模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 135.46

46 011703001001 垂直运输
1.围墙垂直运输费
2.结算时按巡逻步道及楼
梯水平投影面积计算

m2 6120

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 防攀爬铁丝网(综合单价暂估） m2 237.6
4 90 21387

.6

2 防攀爬铁丝网，柱子用的(综合单价
暂估） m 2732.

4 50 13662
0

合计
15800
7.6

总合计
15800
7.6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 030412009001 照明灯杆拆除
1.照明灯杆拆除
2.需满足图纸及相关规范
要求

套 290

2 030411006001 接线盒拆除
1.接线盒拆除
2.需满足图纸及相关规范
要求

个 580

3 030411001001 电线管拆除
1.电线管拆除25mm
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 290

4 030411004001 配线拆除
1.配线拆除2.5m㎡
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 870

5 030411001002 塑料管拆除
1.塑料管拆除50mm
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 435

分部小计

照明灯杆新做

6 030412007001 照明灯杆安装
1.照明灯杆安装
2.需满足图纸及相关规范
要求

套 290

7 030411006002 接线盒安装
1.接线盒
2.需满足图纸及相关规范
要求

个 580

8 030411001003 电线管
1.电线管JDG25mm
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 290

9 030411004002 配线
1.配线BV2.5m㎡
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 1740

10 030411001004 配管

1.交联聚乙烯（PE-X）绝
缘护套管 DN50
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 435

分部小计

巡逻步道新增

11 030411001005 电线管
1.电线管JDG25mm
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 2141.5

12 030411004003 配线
1.配线BV2.5m㎡
2.需满足图纸及相关规范
要

m 12849

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

13 030412005001 LED照明灯带
1.LED照明灯带 
2.需满足图纸及相关规范
要求

m 2141.5

14 030412004001 LED平板射灯
1.LED平板射灯  100W
2.需满足图纸及相关规范
要求

套 150

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修

改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 871853 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 871853 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1. 暂列金额 元 871853

合    计 871853 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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