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	3、与本工程相关的建筑图集、技术规范等资料；
	4、本工程施工期间，为保证水利厅工作时间能够正常办公，应考虑所需采取的相应施工措施费、安全防护费、建
	5、材料设备价格执行“关于发布呼和浩特市地区2025年第四期（7-8月份）建设工程造价信息的通知”及
	三、编制范围及内容：
	工程范围：办公楼4层和5层、28层和29层窗户拆除、更换及边封修等内容，详见工程量清单。
	四、暂估价说明
	材料暂估价详见“其他项目清单-材料（工程设备）暂估单价及调整表”；
	五、暂列金额说明
	根据实际情况，该项目暂列金额：100000元（含税造价）

