
内蒙古自治区伊金霍洛
监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保
温改造等大中修项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱办公楼屋面防水维修
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除
拆除卷材防水层、55mm水
泥砂浆保护层 m2 929.02

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 89

3 010902001001 屋面卷材防水 新做4mmSBS防水卷材、防
水层表面撒砂砾保护层

m2 929.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱办公楼屋面防水
维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱办公楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱办公楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱禁闭室屋面防水维修
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001 刚性层拆除 拆除屋面地砖含找平层 m2 426.59

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 15.35

3 010902001001 屋面卷材防水 新做4mmSBS防水卷材、沥
青玻璃纤维布 m2 488.34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱禁闭室屋面防水
维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱禁闭室屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱禁闭室屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼屋面防水维修
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除
拆除卷材防水层、55mm水
泥砂浆保护层 m2 1647.05

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 156.46

3 010902001001 屋面卷材防水 新做4mmSBS防水卷材、防
水层表面撒砂砾保护层

m2 1647.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼屋面防水
维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱教学楼屋面防水维修
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除
拆除卷材防水层、55mm水
泥砂浆保护层 m2 1156.99

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 109.91

3 010902001001 屋面卷材防水 新做4mmSBS防水卷材、防
水层表面撒砂砾保护层

m2 1156.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱教学楼屋面防水
维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱教学楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱教学楼屋面
防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼外墙真石漆维
修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001
铲除外墙面原有
真石漆 铲除外墙面原有真石漆 m2 3003.08

2 011406001001 抹灰面油漆 m2 3003.08

分部小计

措施项目

3 011701008001 外装饰吊篮 m2 2956.31

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼外墙真石
漆维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼外墙
真石漆维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱监舍楼外墙
真石漆维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂外墙保温维
修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001
铲除外墙面原有
真石漆 铲除外墙面原有涂料 m2 677.36

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 2

3 011001003001 保温隔热墙面 m2 677.36

4 011406001001 抹灰面油漆 真石漆 墙面 m2 677.36

分部小计

措施项目

5 011701008001 外装饰吊篮 m2 782.36

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂外墙保
温维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂外
墙保温维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂外
墙保温维修工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱罪犯伙房屋顶檐沟防
水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001 刚性层拆除
铲除檐沟原水泥砂浆找平
层 m2 65.39

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 2

3 010902001001 屋面卷材防水

1、新做20mm厚砂浆找平
层
2、新做4mmSBS防水卷材
3、防水层表面撒砂砾保
护层

m2 165.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱罪犯伙房屋顶檐
沟防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱罪犯伙房屋
顶檐沟防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱罪犯伙房屋
顶檐沟防水维修

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂维修改造工
程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 拆除工程 金属门窗 m2 71.64

2 010103002001 余方弃置 垃圾外运10km m3 26

3 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

铝合金隔热断桥平开窗(
含中空玻璃) 60系列 m2 71.64

4 011302001001 吊顶天棚
装配式U型轻钢天棚龙骨
，空腹PVC扣板天棚面层 m2 207.41

分部小计

措施项目

5 011701006001 满堂脚手架 m2 207.41

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂维修改
造工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂维
修改造工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古伊金霍洛监狱武警食堂维
修改造工程

标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

采暖入口执行图
集05N1-13

1 031003003004 焊接法兰阀门 闸阀DN150 个 5

2 030601002001 压力仪表 压力表 台 4

3 030601001001 温度仪表 温度计 支 2

4 031003003005 焊接法兰阀门 Y型过滤器DN150 个 4

5 031003014001 热量表 法兰热量表DN150 块 1

6 031003003006 焊接法兰阀门 控制阀DN150 个 1

7 031003001008 螺纹阀门 闸阀DN40 个 1

8 031003001009 螺纹阀门 闸阀DN50 个 1

分部小计

其他

9 031001002014 钢管
1.名称：焊接钢管DN15
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 39.6

10 031001002005 钢管
1.名称：焊接钢管DN32
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 64.56

11 031001002006 钢管
1.名称：焊接钢管DN40
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 68.4

12 031001002007 钢管
1.名称：焊接钢管DN50
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 158.4

13 031001002009 钢管

1.名称：焊接钢管DN70
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍
3.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 88.4

14 031001002010 钢管

1.名称：焊接钢管DN80
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍
3.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 24.2

15 031001002011 钢管
1.名称：焊接钢管DN100
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 80.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

16 031001002012 钢管

1.名称：焊接钢管DN125
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍
3.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 8.88

17 031001002013 钢管

1.名称：焊接钢管DN150
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍
3.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 93.25

18 031002001001 管道支架 管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍 kg 341.85

19 031008012001 集水器 3环路分集水器 台 8

20 031008012004 集水器 4环路分集水器 台 24

21 031008012002 集水器 6环路分集水器 台 12

22 031003001001 螺纹阀门 Y型过滤器DN32 个 36

23 031003001002 螺纹阀门 Y型过滤器DN40 个 8

24 031003001005 螺纹阀门 截止阀DN32 个 73

25 031003001006 螺纹阀门 截止阀DN40 个 16

26 031003001003 螺纹阀门 截止阀DN15 个 22

27 031003001007 螺纹阀门 自动排气阀DN15 个 22

28 031003003007 焊接法兰阀门 闸阀DN70 个 22

分部小计

拆除

29 031001002001 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径25mm以内

m 39.6

30 031001002002 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径50mm以内 m 291.36

31 031001002003 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径100mm以内 m 192.92

32 031001002004 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径150mm以内 m 102.13

33 031208002001 管道绝热 拆管道保温层 m3 7.96

34 031003003001 焊接法兰阀门 DN50以下阀门拆除 个 179

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 031003003002 焊接法兰阀门 DN100以下阀门拆除 个 22

36 031003003003 焊接法兰阀门 DN150以下阀门拆除 个 17

37 031005007001 热媒集配装置 分集水器拆除 台 44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：监舍楼水暖维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

采暖入口执行图
集05N1-13

1 031003003004 焊接法兰阀门 闸阀DN150 个 5

2 030601002001 压力仪表 压力表 台 4

3 030601001001 温度仪表 温度计 支 2

4 031003003005 焊接法兰阀门 Y型过滤器DN150 个 4

5 031003014001 热量表 法兰热量表DN150 块 1

6 031003003006 焊接法兰阀门 控制阀DN150 个 1

7 031003001008 螺纹阀门 闸阀DN40 个 1

8 031003001009 螺纹阀门 闸阀DN50 个 1

分部小计

其他

9 031001002014 钢管
1.名称：焊接钢管DN15
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 28.8

10 031001002005 钢管
1.名称：焊接钢管DN32
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 72.85

11 031001002007 钢管
1.名称：焊接钢管DN50
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 111.6

12 031001002008 钢管
1.名称：焊接钢管DN70
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 59.4

13 031001002015 钢管

1.名称：焊接钢管DN50
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 6.05

14 031001002009 钢管

1.名称：焊接钢管DN70
2..保温：地沟内管道采
用50㎜厚玻璃棉管壳保温
， 外缠玻璃丝沥青布两
层

m 23.77

15 031001002010 钢管

1.名称：焊接钢管DN80
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 39.5

16 031001002011 钢管
1.名称：焊接钢管DN100
2.保温：地沟内管道采用 m 55.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

17 031001002012 钢管

1.名称：焊接钢管DN125
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 26.07

18 031001002013 钢管

1.名称：焊接钢管DN150
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 28.5

19 031002001001 管道支架 管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍 kg 246.76

20 031008012001 集水器 3环路分集水器 台 2

21 031008012004 集水器 4环路分集水器 台 5

22 031008012002 集水器 5环路分集水器 台 11

23 031008012005 集水器 6环路分集水器 台 5

24 031008012006 集水器 7环路分集水器 台 4

25 031003001001 螺纹阀门 Y型过滤器DN32 个 27

26 031003001003 螺纹阀门 截止阀DN15 个 16

27 031003001005 螺纹阀门 截止阀DN32 个 54

28 031003001010 螺纹阀门 闸阀DN50 个 2

29 031003003007 焊接法兰阀门 闸阀DN70 个 4

30 031003003008 焊接法兰阀门 闸阀DN80 个 6

31 031003001007 螺纹阀门 自动排气阀DN15 个 16

分部小计

拆除

32 031001002001 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径25mm以内

m 28.8

33 031001002002 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径50mm以内

m 190.5

34 031001002003 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径100mm以内 m 178.2

35 031001002004 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径150mm以内 m 54.57

36 031208002001 管道绝热 拆管道保温层 m3 4.73

37 031003003001 焊接法兰阀门 DN50以下阀门拆除 个 117

38 031003003002 焊接法兰阀门 DN100以下阀门拆除 个 10

39 031003003003 焊接法兰阀门 DN150以下阀门拆除 个 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 031005007001 热媒集配装置 分集水器拆除 台 27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：监狱教学楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罪犯伙房维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

其他

1 031001002005 钢管
1.名称：焊接钢管DN32
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 14

2 031001002006 钢管
1.名称：焊接钢管DN25
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 163.3

3 031002001001 管道支架
管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍

kg 44.93

4 031003001003 螺纹阀门 截止阀DN25 个 104

5 031003001005 螺纹阀门 温控阀DN25 个 52

6 031005001002 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器8片 组 4

7 031005001003 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器9片 组 4

8 031005001004 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器10片 组 5

9 031005001005 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器11片 组 11

10 031005001006 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器12片 组 5

11 031005001007 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器14片 组 2

12 031005001008 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器15片 组 1

13 031005001009 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器16片 组 9

14 031005001010 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器17片 组 49

15 031005001011 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器18片 组 2

16 031005001012 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器19片 组 2

17 031005001013 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器20片 组 3

18 031005001014 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器22片 组 1

分部小计

拆除

19 031001002001 钢管
钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径25mm以内 m 163.3

20 031001002002 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径50mm以内 m 14

21 031003003001 焊接法兰阀门 DN50以下阀门拆除 个 156

22 031005001015 铸铁散热器 散热器拆除 铸铁散热器 
15片以内 组 32

23 031005001016 铸铁散热器
散热器拆除 铸铁散热器 
30片以内 组 66

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罪犯伙房维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：罪犯伙房维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罪犯伙房维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：罪犯伙房维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防管道拆除安
装

消防安装管道

1 030901002001 消火栓钢管 镀锌钢管DN65 m 11.2

2 030901002002 消火栓钢管 镀锌钢管DN100 m 153.15

3 031002001002 管道支架 管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍 kg 121.47

4 031003003007 焊接法兰阀门 对夹式蝶阀DN100 个 17

分部小计

消防拆除

5 031001002017 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径100mm以内 m 164.35

6 031003003008 焊接法兰阀门 DN100以下阀门拆除 个 17

分部小计

采暖维修更换

采暖入口执行图
集05N1-13

7 031003003004 焊接法兰阀门 闸阀DN100 个 5

8 030601002001 压力仪表 压力表 台 4

9 030601001001 温度仪表 温度计 支 2

10 031003003005 焊接法兰阀门 Y型过滤器DN100 个 4

11 031003014001 热量表 法兰热量表DN100 块 1

12 031003003006 焊接法兰阀门 控制阀DN100 个 1

13 031003001008 螺纹阀门 闸阀DN40 个 1

14 031003001009 螺纹阀门 闸阀DN32 个 1

分部小计

其他

15 031001002014 钢管
1.名称：焊接钢管DN20
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 42

16 031001002005 钢管
1.名称：焊接钢管DN32
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 44.24

17 031001002006 钢管
1.名称：焊接钢管DN40
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 62.1

18 03100100200 钢 1.名称：焊接钢管DN50 m 2.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 管
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

19 031001002016 钢管

1.名称：焊接钢管DN40
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 29.82

20 031001002015 钢管

1.名称：焊接钢管DN50
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 28.4

21 031001002009 钢管

1.名称：焊接钢管DN70
2..保温：地沟内管道采
用50㎜厚玻璃棉管壳保温
， 外缠玻璃丝沥青布两
层

m 20.7

22 031001002010 钢管

1.名称：焊接钢管DN80
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 31.48

23 031001002011 钢管

1.名称：焊接钢管DN100
2.保温：地沟内管道采用
50㎜厚玻璃棉管壳保温，
 外缠玻璃丝沥青布两层

m 70.3

24 031002001001 管道支架 管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍

kg 138.24

25 031008012005 集水器 6环路分集水器 台 4

26 031008012003 集水器 8环路分集水器 台 2

27 031003009001 补偿器 波纹补偿器DN80 个 1

28 031003009002 补偿器 波纹补偿器DN50 个 1

29 031003009003 补偿器 波纹补偿器DN100 个 1

30 031003001001 螺纹阀门 Y型过滤器DN32 个 21

31 031003001003 螺纹阀门 截止阀DN20 个 14

32 031003001005 螺纹阀门 截止阀DN32 个 21

33 031003001006 螺纹阀门 截止阀DN40 个 6

34 031003001010 螺纹阀门 闸阀DN50 个 6

35 031003001011 螺纹阀门 球阀DN32 个 21

36 031003001012 螺纹阀门 温控阀DN32 个 21

37 031003001007 螺纹阀门 自动排气阀DN20 个 14

分部小计

采暖工程拆除

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 031001002001 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径25mm以内 m 28.8

39 031001002002 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径50mm以内 m 190.5

40 031001002003 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径100mm以内 m 178.2

41 031001002004 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径150mm以内 m 54.57

42 031208002001 管道绝热 拆管道保温层 m3 4.73

43 031003003001 焊接法兰阀门 DN50以下阀门拆除 个 117

44 031003003002 焊接法兰阀门 DN100以下阀门拆除 个 10

45 031003003003 焊接法兰阀门 DN150以下阀门拆除 个 17

46 031005007001 热媒集配装置 分集水器拆除 台 27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：医院楼水暖及消防管维修工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：习艺楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公
楼等屋顶防水维修、武警食堂外墙保温
改造等大中修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

其他

1 031001002005 钢管
1.名称：焊接钢管DN32
2.刷油：管道除锈，防锈
漆一遍，调和漆两遍

m 96

2 031002001001 管道支架 管道支架制作安装，刷防
锈漆两遍，调和漆两遍 kg 39.36

3 031003001003 螺纹阀门 截止阀DN32 个 27

4 031003001005 螺纹阀门 温控阀DN32 个 102

5 031005001004 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器10片 组 4

6 031005001007 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器13片 组 2

7 031005001008 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器15片 组 33

8 031005001011 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器18片 组 7

9 031005001013 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器20片 组 46

10 031005001014 铸铁散热器 内腔无砂铸铁散热器25片 组 10

分部小计

拆除

11 031001002002 钢管 钢管、铜管、复合管拆除
 公称直径50mm以内

m 96

12 031003003001 焊接法兰阀门 DN50以下阀门拆除 个 129

13 031005001015 铸铁散热器
散热器拆除 铸铁散热器 
15片以内 组 39

14 031005001016 铸铁散热器 散热器拆除 铸铁散热器 
30片以内 组 63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：习艺楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：习艺楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：习艺楼维修改造工程
标段：内蒙古自治区伊金霍洛监狱办公楼等屋顶防水
维修、武警食堂外墙保温改造等大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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