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乳制品质量安全控制技术教育部工程研究

中心中试平台扩建项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究

中心中试平台扩建项目

2.建设单位：内蒙古大学

3.建设地点：内蒙古大学南校区

4.建筑规模：土方工程、拆除工程、建筑与装饰工程、

加固工程、通风空调工程、采暖工程、给排水、消防栓工程、

电气、弱电、消防电安装工程及相应措施项目等。

二、编制范围

甲方提供的乳制品质量安全控制技术教育部工程研究

中心中试平台扩建项目图纸内容和图纸答疑。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB

50854-2013；

3.《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013；

4.《关于建筑业营业税改征增值税调整内蒙古自治区现

行计价依据实施方案》的通知（内建工【2019】113 号）文



件进行调整；

5.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据费中养老

保险费率》的通知（内建标函【2019】468 号）文件进行调

整;

6.《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工

费》的通知（内建标【2021】148 号）文件进行调整；

7.《关于调整内蒙古自治区住房和城乡建设厅建设工程

安全文明施工费》的通知（内建标【2025】98 号）文件进行

调整；

8.根据甲方提供的乳制品质量安全控制技术教育部工

程研究中心中试平台扩建项目电子版图纸和图纸答疑。

四、其他说明

1.暂列金额 10000 元（含税价）详见其他项目表，招投

标时不得作为竞争性费用；

2.安全生产费按分部分项及措施项目不含税造价的 3%

计取，详见其他项目表，招投标时不得作为竞争性费用，结

算时应根据实际投入情况据实结算。

公诚信投资咨询有限公司

二〇二五年八月二十八日
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单位工程工程量清单汇总表
工程名称：土方工程
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 地面土方开挖

1.2 排水土方开挖

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 574

3.1   其中：安全生产费（不含税） 574

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面土方开挖

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别：一、二类土
2.投标人自行考虑挖土机
械及挖土方式（清单工程
量含工作面及放坡）
3.包含室外坡道土方工程
量
3.其他：满足施工技术规
范及验收规范要求

m3 740

2 010103001001 回填

1.密实度要求：满足相关
规范要求
2.填方材料：素土
3.夯填(碾压)：夯填，分
层夯实
4.其他：满足施工技术规
范及验收规范要求

m3 660.23

3 010103002001 余方弃置
1.余方弃置
2.运距自行考虑，包括装
土、土方外运及消纳费

m3 79.77

分部小计

排水土方开挖

4 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二土
2.挖土深度:2m以内
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m3 32

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 32

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费 1m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 574

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：土方工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 574

合    计 574 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：房屋修缮工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
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表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除工程

1.2 散水、坡道、台阶修补

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011610002007 金属窗拆除

1.原有金属窗LC1035a拆
除
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 7

2 011610002006 钢制防盗卷帘门
拆除

1.原有钢制防盗卷帘门拆
除
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 9.88

3 011602002001 地面拆除

1.拆除水泥砂浆地面及基
层混凝土拆除
2.包含基层及水泥砂浆面
层拆除
3.拆除方式由投标方自行
考虑
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 300

4 011601001001 砖砌体拆除

1.新建门处墙体开洞
2.包含开洞处砌块墙体及
面层拆除等全部工序
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.68

5 011609002001
室内洁净车间拆
除

1.破坏性拆除室内洁净车
间
2.包含洁净车间墙体、屋
面、门等全部拆除做法及
垃圾清理堆放成堆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 112

6 011604002001 墙面抹灰铲除

1.铲除原墙面水泥砂浆面
层
2.包含油漆面层铲除
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 190.76

7 010607003001 原有钢结构雨棚
拆除

1.原有钢结构雨棚拆除
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 6

8 010401014001 地沟拆除及恢复

1.拆除原有砖砌地沟900X
900 总长25m，按照60%破
坏 新做60%的地沟
2.包含地沟拆除、地沟拆
除垃圾外运、地沟恢复全
部工序
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 16

9 011611001001
拆除原有10T吊
车及静力切除原

1.拆除原有10T吊车及静
力切除原有吊车牛腿 t 5.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

有吊车牛腿

2.包含拆除及堆放等全部
费用
3.吊车最大起重量:10吨
。吊车深选自图集SG520-
1~2，截面型号为GDL6-4
。钢轨型号:24Kg/m车挡
选自图集00G514-6，型号
为CD-2
4.其他：符合规范及设计
图纸要求

10 010103002001 垃圾外运
1.包含全部拆除垃圾清运
、装车及消纳费
2.运距由投标人自行考虑

m3 98.68

分部小计

散水、坡道、台
阶修补

散水

11 010507001003 散水

1.60厚C15混凝土，面上
加5厚1:1水泥砂浆随打随
抹光
2.参见图集：05J1-113-
散1
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.7

12 010404001002 垫层

1.150厚3:7灰土
2.参见图集：05J1-113-
散1
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

13 010404001001 垫层

1.900宽下设300厚中粗砂
防冻胀层
2.参见图集：05J1-113-
散1
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

14 010507001001 素土夯实

1.素土夯实、向外坡4%
2.参见图集：05J1-113-
散1
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.7

分部小计

台阶

15 011107002001 块料台阶面
1.20厚烧毛面花岗岩面层
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆

m2 2.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  3  页  共  4  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.素水泥浆结合层一遍
4.参见图集：05J1-116-
台8
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

16 010404001006 垫层

1.100厚C15混凝土台阶Φ
6钢筋双向中距150
2.参见图集：05J1-116-
台8
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.27

17 010404001008 3:7灰土垫层

1.300厚3:7灰土
2.参见图集：05J1-116-
台8
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

18 010404001007 中粗砂防冻胀层

1.设300厚中粗砂防冻胀
层
2.参见图集：05J1-116-
台8
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

19 010507004001 素土夯实

1.素土夯实
2.参见图集：05J1-116-
台8
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.7

分部小计

坡道

20 010507001004 坡道

1.25厚1：2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
2.素水泥浆结合层一遍
3.参见图集：05J1-117-
坡6
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.7

21 010404001005 垫层

1.100厚C15混凝土
2.参见图集：05J1-117-
坡6
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.27

22 010404001004 3:7灰土垫层

1.300厚3:7灰土
2.参见图集：05J1-117-
坡6
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010404001003 中粗砂防冻胀层

1.设300厚中粗砂防冻胀
层
2.参见图集：05J1-117-
坡6
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.81

24 010507001002 素土夯实

1.素土夯实
2.参见图集：05J1-117-
坡6
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土工程

1.2 钢筋工程

1.3 金属结构工程

1.4 一层做法

1.5 二层做法

1.6 三层新建墙体

1.7 变形缝

1.8 其他工程

1.9 雨篷

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 33005.73

3.1   其中：安全生产费（不含税） 33005.73

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

基础混凝土

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 11.78

2 010501004001 筏板基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 8.58

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 24.1

4 010501002001 条形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 18.18

5 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 10.88

6 010503002001 梯梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 1.37

分部小计

混凝土工程（型

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢混凝土组合构
件）

7 010507007001 矩形柱（型钢混
凝土组合构件）

1.C30细石混凝土包柱角
、内含Φ4@200钢筋网片
2.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.2

8 010507007002
柱脚混凝土（型
钢混凝土组合构
件）

1.C30混凝土包柱角
2.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 15.83

分部小计

1层、2层楼承板
混凝土

9 010505002001 楼承板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.板厚：120mm
4.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 65.66

分部小计

二次结构混凝土

10 010503004001 混凝土门槛

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.05

11 010502002001 构造柱、抱框柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 4

12 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规

m3 1.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范及验收规范要求

13 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.08

分部小计

钢筋工程

普通钢筋

14 010515001001
现浇构件钢筋 
三级 Φ8

1.钢筋种类:HRB400
2.规格:直径8mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 1.57

15 010515001002
现浇构件钢筋 
三级 Φ12

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径12mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.217

16 010515001003
现浇构件钢筋 
三级 Φ14

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径14mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 2.8

17 010515001004
现浇构件钢筋 
三级 Φ18

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径18mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.322

18 010515001005
现浇构件钢筋 
三级 Φ20

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径20mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.254

19 010515001006 现浇构件钢筋 
三级 Φ22

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径22mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序

t 0.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

20 010515001007 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ6

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径6mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.161

21 010515001008 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ8

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径8mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.301

22 010515001009 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ14

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径14mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.071

23 010515001010 砌体内加固钢筋

1.钢筋种类:钢筋HPB300
2.规格：直径6mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.243

24 010516003001 机械连接

1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:18、20
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

个 16

25 010516003002 机械连接

1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:22
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

个 4

分部小计

型钢混凝土组合
钢筋

26 010515001011
现浇构件钢筋 
三级 Φ16（型
钢组合）

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径16mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.1

27 010515001012
现浇构件钢筋 
三级 Φ22（型
钢组合）

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径22mm
3.制作、运输、绑扎、安

t 0.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

28 010515001013
现浇构件钢筋 
三级 Φ28（型
钢组合）

1.钢筋种类:钢筋HRB400
2.规格：直径28mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 3.4

29 010515001014 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ8

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径8mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.05

30 010515001015 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ10

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径10mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.99

31 010515001016 现浇构件钢筋-
箍筋 三级 Φ12

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径12mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.11

32 010606013001 高强螺栓

1.材料种类:高强螺栓固
定，螺栓M24
2.材料规格:10.9级摩擦
性高强螺栓
3.摩擦型高强螺栓摩擦面
采用喷砂除锈处理,要求
摩擦面的抗滑移系数μ≥
0.40
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

套 18

33 010606013002 栓钉

1.柱脚栓钉
2.材料种类:GB/T 10433 
16X70
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

套 468

34 010516002001 预埋铁件

1.本工程全部锚栓、钢板
等全部预埋铁件制作、安
装
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

金属结构工程

钢结构

钢柱

35 010603001001 钢柱

成品H型钢柱
1.柱类型:热轧H型钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B
，焊条为E43系列焊条
3.构件的拼接连接采用10
.9s摩擦型高强螺栓,摩擦
型高强螺栓摩擦面采用喷
硬质石英砂或铸钢棱角砂
处理,要求摩擦面的抗滑
移系数μ≥0.45
4.角焊缝最小焊脚尺寸为
6mm,一律满焊
5.对接焊缝的焊缝质量不
低于二级
6.工厂除锈等级为现行《
涂覆涂料前钢材表面处理
 表面清洁度的目视评定
》(GB/T8923第1部分~第4
部分)中规定的Sa2级;现
场除锈可采用电动、风动
除锈工具除锈,除锈质量
等级应不低于St3级,并达
到35~55μm的粗糙度。
7.探伤符合规范要求
8.包含运输制作安装等一
切工序
9.运距由投标方自行考虑
10.满足图纸、施工技术
规范及验收规范要求

t 26.24

36 011405001001 金属面油漆（钢
柱）

1.钢柱防火涂料刷漆
2.耐火极限3h，厚涂型，
非膨胀型防火涂料
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 287.58

37 011405001006 金属面油漆

1.对室内钢结构且有防火
涂料时
2.选用水性无机富锌底漆
或环氧富锌底漆,干膜厚
度为35X2μm，环氧云铁
中间漆,干膜厚度为(70X1
+50X2)μm

m2 289.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

分部小计

钢梁

38 010604001001 钢梁

1.梁类型:热轧H型钢梁HM
550X300X11X18
2.钢材品种、规格:Q355B
，焊条为为E43系列焊条
3.构件的拼接连接采用10
.9s摩擦型高强螺栓,摩擦
型高强螺栓摩擦面采用喷
硬质石英砂或铸钢棱角砂
处理,要求摩擦面的抗滑
移系数μ≥0.45
4.角焊缝最小焊脚尺寸为
6mm,一律满焊
5.对接焊缝的焊缝质量不
低于二级
6.工厂除锈等级为现行《
涂覆涂料前钢材表面处理
 表面清洁度的目视评定
》(GB/T8923第1部分~第4
部分)中规定的Sa2级;现
场除锈可采用电动、风动
除锈工具除锈,除锈质量
等级应不低于St3级,并达
到35~55μm的粗糙度
7.探伤符合规范要求
8.包含运输制作安装等一
切工序
9.运距由投标方自行考虑
10.满足图纸、施工技术
规范及验收规范要求

t 22.08

39 010604001002 钢梁

1.梁类型:热轧H型钢梁HN
550X200X10X16
2.钢材品种、规格:Q355B
，焊条为为E43系列焊条
3.构件的拼接连接采用10
.9s摩擦型高强螺栓,摩擦
型高强螺栓摩擦面采用喷
硬质石英砂或铸钢棱角砂
处理,要求摩擦面的抗滑
移系数μ≥0.45
4.角焊缝最小焊脚尺寸为
6mm,一律满焊
5.对接焊缝的焊缝质量不

t 9.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

低于二级
6.工厂除锈等级为现行《
涂覆涂料前钢材表面处理
 表面清洁度的目视评定
》(GB/T8923第1部分~第4
部分)中规定的Sa2级;现
场除锈可采用电动、风动
除锈工具除锈,除锈质量
等级应不低于St3级,并达
到35~55μm的粗糙度。
7.探伤符合规范要求
8.包含运输制作安装等一
切工序
9.运距由投标方自行考虑
10.满足图纸、施工技术
规范及验收规范要求

40 010604001003 钢梁

1.梁类型:热轧H型钢梁HN
400X200X8X13
2.钢材品种、规格:Q355B
，焊条为为E43系列焊条
3.构件的拼接连接采用10
.9s摩擦型高强螺栓,摩擦
型高强螺栓摩擦面采用喷
硬质石英砂或铸钢棱角砂
处理,要求摩擦面的抗滑
移系数μ≥0.45
4.角焊缝最小焊脚尺寸为
6mm,一律满焊
5.对接焊缝的焊缝质量不
低于二级
6.工厂除锈等级为现行《
涂覆涂料前钢材表面处理
 表面清洁度的目视评定
》(GB/T8923第1部分~第4
部分)中规定的Sa2级;现
场除锈可采用电动、风动
除锈工具除锈,除锈质量
等级应不低于St3级,并达
到35~55μm的粗糙度。
7.探伤符合规范要求
8.包含运输制作安装等一
切工序
9.运距由投标方自行考虑
10.满足图纸、施工技术
规范及验收规范要求

t 8.8

41 011405001002 金属面油漆（钢
梁）

1.钢梁防火涂料刷漆
2.耐火极限2h，薄涂型，
薄涂型防火涂料

m2 778.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

42 011405001008 金属面油漆

1.对室内钢结构且有防火
涂料时
2.选用水性无机富锌底漆
或环氧富锌底漆,干膜厚
度为35X2μm，环氧云铁
中间漆,干膜厚度为(70X1
+50X2)μm
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 778.84

43 010606013003 高强螺栓

1.材料种类:高强螺栓固
定，螺栓M16
2.材料规格:10.9级摩擦
性高强螺栓
3.摩擦型高强螺栓摩擦面
采用喷硬质石英砂或铸钢
棱角砂处理,要求摩擦面
的抗滑移系数μ≥0.45;
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

套 1850

分部小计

钢楼梯

44 010606008001 钢楼梯

1.钢楼梯
2.钢材品种、规格:Q355B
，焊条为为E43系列焊条
3.构件的拼接连接采用10
.9s摩擦型高强螺栓,摩擦
型高强螺栓摩擦面采用喷
硬质石英砂或铸钢棱角砂
处理,要求摩擦面的抗滑
移系数μ≥0.45
4.角焊缝最小焊脚尺寸为
6mm,一律满焊
5.对接焊缝的焊缝质量不
低于二级
6.探伤符合规范要求
7.包含运输制作安装等一
切工序
8.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 5.476

45 010606006001 钢平台

1.楼层标高、休息平台板
5mm花纹钢板满铺,下设L4
0x3@400加强肋
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 011405001005 金属面油漆（梯
段）

1.梯段防火涂料刷漆
2.耐火极限0.5h，薄涂型
，膨胀型防火涂料
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 87.86

47 011405001007 金属面油漆

1.对室内钢结构且有防火
涂料时
2.选用水性无机富锌底漆
或环氧富锌底漆,干膜厚
度为35X2μm，环氧云铁
中间漆,干膜厚度为(70X1
+50X2)μm
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 87.86

48 010606013004 高强螺栓

1.材料种类:高强螺栓固
定，螺栓M20
2.材料规格:10.9级摩擦
性高强螺栓
3.摩擦型高强螺栓摩擦面
采用喷砂除锈处理,要求
摩擦面的抗滑移系数μ≥
0.40
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

套 36

分部小计

1层、2层楼承板

49 010605001001 钢筋桁架楼承板

1.钢材品种、规格:镀锌
板
2.钢板厚度:0.5mm
3.包含上弦钢筋8、下
弦钢筋8、腹杆钢筋Φ4
.5
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 547.14

50 010606013005 栓钉

1.栓钉
2.材料种类:M16(4.6级)
的栓钉
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

套 3828

分部小计

一层做法

新建墙体

51 011207001001 轻钢龙骨石膏板
墙体

1.轻钢龙骨石膏板墙体
2.石膏板厚度：12mm石膏
板

m2 85.88
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.做法详见图集12J3-4-4
-PG3
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

52 010402001001 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=150mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.45

53 010402001002 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=200mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 7.62

54 010401008001 填充墙

1.混凝土条板隔墙
2.厚度：120mm
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 4.32

55 010401008002 填充墙

1.名称：楼梯踏步处砖砌
墙体
2.砂浆标号：M7.5
3.砖品种、规格：烧结普
通砖
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.04

分部小计

门窗工程

56 010802001003 肯德基门联窗-
门

1.材质：断桥铝合金门
2.类型：70系列断桥铝合
金门，5mm透明+12空气+5
mm高透光Low-E(K=2.100)
中空玻璃
3.五金件：包含全部五金
件
4.门窗各项指标必须满足
相关规范要求
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 4.28

57 010807001003 肯德基门联窗- 1.材质：断桥铝合金窗 m2 5.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗

2.类型：70系列断桥铝合
金窗，5mm透明+12空气+5
mm高透光Low-E(K=2.100)
中空玻璃
3.五金件：包含全部五金
件
4.门窗各项指标必须满足
相关规范要求
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

58 010802003003 钢质防火门

1.门代号及尺寸：FM甲08
21
2.钢制甲级防火门，含烤
漆面及五金件
3.包含执手锁、联动闭门
器等安装
4.包含门洞修整、防火门
安装、框周边塞缝等全部
工序
5.门各项指标必须满足设
计及相关规范要求
6.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 1.68

59 010801006002 闭门器

1.本工程一层钢制防火门
联动闭门器安装等全部工
序
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

个 1

分部小计

地面

地1

60 010101001001 素土夯实

1.素土夯实、压实系数0.
94
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 152.9

61 010501001002 垫层

1.150厚C20细石砼内配
8@200(双向单层)钢筋网
片
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 22.94

62 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防水层(四周遇墙翻
起200高)
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 162.88

63 031005006001 地板辐射采暖保 1.50厚聚苯板(容重≥ m2 152.9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

温铝箔

30kg/m³)
2.0.2厚真空镀铝聚氨酯
薄膜
3.沿外墙内侧贴20厚聚苯
板,与垫层顶平
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

64 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.最薄处50厚C20豆石混
凝土(地暖管上配Φ3双向
@50钢丝网片,中间配散热
管)随打随抹平,找坡1%
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 152.9

分部小计

地2-大厅

65 010101001002 素土夯实

1.素土夯实、压实系数0.
94
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 107.58

66 010501001003 垫层

1.150厚C20细石砼内配
8@200(双向单层)钢筋网
片
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 16.14

67 031005006004 地板辐射采暖保
温铝箔

1.50厚聚苯板(容重≥30
kg/m³)
2.0.2厚真空镀铝聚氨酯
薄膜
3.沿外墙内侧贴20厚聚苯
板,与垫层顶平
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 107.58

68 011101003004 细石混凝土楼地
面

1.最薄处50厚C20豆石混
凝土(地暖管上配Φ3双向
@50钢丝网片,中间配散热
管)随打随抹平,找坡1%
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 107.58

69 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防水层(四周遇墙翻
起200高)
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 113.49

70 011101006002 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 107.58
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

71 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖(800X800)铺
平拍实,稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 107.58

分部小计

地3

72 010101001003 素土夯实

1.素土夯实、压实系数0.
94
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 36.14

73 010501001004 垫层

1.150厚C20细石砼内配
8@200(双向单层)钢筋网
片
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 5.42

74 011001005002 保温隔热楼地面

1.50厚聚苯板(容重≥30
kg/m³)
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 36.14

75 010501001005 垫层

1.80厚C20细石混凝土垫
层
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 2.89

分部小计

踢脚

踢2-大厅

76 011201001001 墙面一般抹灰

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 10.85

77 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:7厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 10.85

78 011201004001 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 10.85

79 011105003001 块料踢脚线
1.7厚面砖,填缝剂填缝
2.配套专用胶粘剂
3.踢脚高度：200mm

m2 10.85
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

分部小计

墙面

内墙3-大厅、楼
梯间

80 011201001003 钢丝网挂网

1.挂网位置：楼梯间和疏
散通道的填充墙
2.应采用镀锌钢丝网砂浆
面层加强。钢丝材质性能
不低于不于Q235-B,直径
不小于2mm,网孔不大于25
*25。钢丝网与墙体之间
应设不锈钢钢钉连接,锚
入基层40~50牢固固定;钢
钉应按梅花形布置,间距
不大于400x400。钢丝网
需连接接长时,搭接长度
不少于200mm,并加密钢钉
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 48

81 011201001004 墙面一般抹灰
1.13厚1∶3水泥砂浆打底
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 100.17

82 011406001001 抹灰面油漆

1.内墙乳胶漆(亚光)两遍
(一底一面)
2.刮耐水腻子两遍
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 151.14

分部小计

内墙2-配电间

83 011201001013 内墙挂网
1.墙体满挂玻纤网格布
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 19.38

84 011201001014 钢丝网挂网

1.挂网位置：不同材质交
接处挂300mm宽钢丝网
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.43

85 011201004005 墙面找平层

1.6厚1:2混合砂浆抹平
2.9厚1:3水泥砂浆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 21.81

分部小计

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

顶棚3-大厅

86 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨架,主
龙骨中距900,次龙骨中距
500,横撑龙骨中距500
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 90.61

87 011302001002 吊顶天棚

1.16厚600mm*600mm矿棉
板,自攻螺钉拧牢,孔眼用
腻子填平
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 90.61

分部小计

新建坡道

88 010507001001 坡道

坡道
1.素土夯实
2.300厚防冻胀砂
3.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆
4.100厚C20混凝土垫层
5.25厚1：2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
6.参见图集12J9-1-97-4
7.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 5.38

89 010904004001 嵌缝胶
1.采用沥青胶泥嵌缝
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 4.8

分部小计

二层做法

新建墙体

90 010402001003 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=100mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 1.33

91 010402001004 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙

m3 0.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.墙厚:h=150mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

92 010402001005 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=200mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 32.26

93 010401008003 混凝土条板隔墙

1.混凝土条板隔墙
2.厚度：120mm
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 7.68

分部小计

门窗工程

防火门

94 010802003001 钢质防火门

1.门代号及尺寸：FM甲11
24
2.钢制甲级防火门，含烤
漆面及五金件
3.包含执手锁、联动闭门
器等安装
4.包含门洞修整、防火门
安装、框周边塞缝等全部
工序
5.门各项指标必须满足设
计及相关规范要求
6.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.64

95 010802003002 钢质防火门

1.门代号及尺寸：FM乙11
24
2.钢制乙级防火门，含烤
漆面及五金件
3.包含执手锁、联动闭门
器等安装
4.包含门洞修整、防火门
安装、框周边塞缝等全部
工序
5.门各项指标必须满足设
计及相关规范要求
6.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.64

96 010801006001 闭门器 1.本工程全部钢制防火门 个 2
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

联动闭门器安装等全部工
序
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

分部小计

新建窗

97 010807001002 隔热断桥铝合金
窗

1.材质：断桥铝合金窗
2.类型：70系列断桥铝合
金窗框，5mm透明+12空气
+5mm高透光Low-E(K=2.10
0)中空玻璃
3.五金件：包含全部五金
件
4.窗户开启扇采用内开上
悬开启方式
5.门窗各项指标必须满足
相关规范要求
6.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 31.2

98 010807004001 金属纱窗

1.断桥铝上下卷动式钢纤
维网纱窗,手动机械锁扣
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 8.32

分部小计

窗台板、护窗栏
杆

99 010809004001 石材窗台板

1.粘结层厚度、砂浆配合
比:1:3水泥砂浆结合层
2.窗台板材质、规格、颜
色:30mm厚花岗岩窗台板
3.包含调运砂浆、锯板、
镶贴石材
4.含倒角、切割、磨圆边
、成型、抛光等
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 3.14

100 010606009001 护窗栏杆

1.不锈钢栏杆做法参见12
J6-66-C
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 22.4

101 010516002002
钢护栏处预埋铁
件

1.所有窗台处钢护栏预埋
铁件
2.包含材料运输、铁件(
螺栓)定位、预埋、安装
、电焊固定等
3.满足图纸、施工技术规

t 0.1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范及验收规范要求

分部小计

楼面

楼1

102 010501001006 垫层

1.190厚泡沫混凝土,随浇
随抹平
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 32.09

103 010904002003
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防水层(四周遇墙翻
起200高)
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 188.9

104 031005006002 地板辐射采暖

1.30厚聚苯板(容重≥30
kg/m³)
2.0.2厚真空镀铝聚氨酯
薄膜
3.沿外墙内侧贴20厚聚苯
板,与垫层顶平
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 168.92

105 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.最薄处50厚C20豆石混
凝土(地暖管上配Φ3双向
@50钢丝网片,中间配散热
管)随打随抹平,找坡1%
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 168.92

106 010904002004 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚非焦油聚氨酯防
水涂料,与墙柱交接处翻
起高度至建筑完成面300
mm
2.洞口处刷至墙外边线外
500洞口处,施工前刷基层
处理剂
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 201.74

107 011101006003 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 168.92

108 011101006004 平面砂浆找平层

1.27厚1:2.5水泥砂浆找
平
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 168.92

分部小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼2

109 011101006005 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 102.74

110 010501001007 垫层

1.170厚泡沫混凝土,随浇
随抹平
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 17.47

111 031005006003 地板辐射采暖

1.20厚聚苯板(容重≥20
kg/m³)
2.0.2厚真空镀铝聚氨酯
薄膜
3.沿外墙内侧贴20厚聚苯
板,与垫层顶平
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 102.74

112 011101003003 细石混凝土楼地
面

1.50厚C20豆石混凝土(地
暖管上配Φ3双向@50钢丝
网片,中间配散热管)
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 102.74

分部小计

楼3-楼梯间地面

113 011102001001 花岗岩楼面

1.20厚花岗岩(300X600)
板铺平拍实,稀水泥浆擦
缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.部位：楼梯间
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 28.4

114 011101006007 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 28.4

分部小计

踢脚

踢1

115 011201001005 墙面一般抹灰

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 3.6

116 011201001006 墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆配合比
:7厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合

m2 3.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:6厚1:2水泥砂浆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

117 011201004002 素水泥浆一道
1.素水泥浆一道
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 3.6

118 011105002001 石材踢脚线

楼梯平台踢脚线
1.10厚花岗岩板,稀水泥
擦缝
2.配套专用胶粘剂
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 1.44

119 011105002002 石材踢脚线

楼梯梯段踢脚线
1.10厚花岗岩板,稀水泥
擦缝
2.配套专用胶粘剂
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 2.16

分部小计

墙面

内墙2-气瓶间、
实验室

120 011201001009 内墙挂网
1.墙体满挂玻纤网格布
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 354.78

121 011201001010 钢丝网挂网

1.挂网位置：不同材质交
接处挂300mm宽钢丝网
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 16.8

122 011201004004 墙面找平层

1.6厚1:2混合砂浆抹平
2.9厚1:3水泥砂浆
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 371.58

分部小计

内墙3-楼梯间、
会议室、储藏间

123 011201001011 钢丝网挂网

1.挂网位置：楼梯间和疏
散通道的填充墙,应采用
镀锌钢丝网砂浆面层加强
。钢丝材质性能不低于不
于Q235-B,直径不小于2mm
,网孔不大于25*25。钢丝
网与墙体之间应设不锈钢
钢钉连接,锚入基层40~50
牢固固定;钢钉应按

m2 22.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

梅花形布置,间距不大于4
00x400。钢丝网需连接接
长时,搭接长度不少于200
mm,并加密钢钉。
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

124 011201001012 墙面一般抹灰
1.13厚1∶3水泥砂浆打底
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 253.15

125 011406001003 抹灰面油漆

1.内墙乳胶漆(亚光)两遍
(一底一面)
2.刮耐水腻子两遍
3.部位：2-3层楼梯间面
层
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 94.94

分部小计

排水沟

126 040201022001 排水沟

1.成品不锈钢排水沟
2.尺寸:300mm*300mm
3.包含成品采购，安装等
全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 5

分部小计

三层新建墙体

127 010402001006
蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=150mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.4

128 010402001007 蒸压加气混凝土
砌块（内隔墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块（强度等级A3.5）
2.砂浆强度等级、配合比
:Ma5专用粘结砂浆
3.墙体类型:填充墙
4.墙厚:h=200mm
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 4.08

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

变形缝

内墙与顶棚变形
缝详12J14-18-2

129 010903004001 墙面变形缝

1.止水带材料种类:弹性
胶条
2.盖缝材料:铝合金盖板
3.具体做法详见图集12J1
4-18-2
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 155.4

分部小计

楼地面与墙面变
形缝详12J14-11
-2

130 010903004002 楼地面变形缝

1.嵌缝材料种类:填缝胶
2.止水带材料种类:止水
带
3.盖缝材料:镀锌钢板
4.具体做法详见图集12J1
4-11-2
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 155.4

分部小计

其他工程

钢楼梯及三层栏
杆扶手

131 011503001003 钢楼梯扶手栏杆

1.部位：楼梯间栏杆
2.楼梯栏杆高度：900mm
，顶层为1100mm
3.材质：不锈钢
4.具体做法详见图集：12
J8-18-2
5.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 28

132 011503005001 靠墙扶手

1.部位：楼梯间靠墙扶手
2.具体做法详见图集：12
J8-63-7
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 26

133 011503001004 三层扶手栏杆

1.部位：三层楼梯
2.材质：不锈钢
3.具体做法详见图集：12
J6-66-C
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 2.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

雨篷

134 010607003001 雨篷

1.新做雨篷
2.尺寸：3800mm*1500mm
3.雨篷采用Q235C  HN150
*75*5*7钢梁
4.雨篷玻璃采用安全钢化
夹层玻璃8+0.76+8
5.对室外钢结构、无防火
涂料的室内钢结构,选用
水性无机富锌底漆,干膜
厚度为35X2um,环氧云中
间漆,干膜厚度为70X1um,
丙烯酸聚氨酯面漆,干膜
厚度为50X2mm,最小总干
膜厚度不小于240um.
6.采用建筑密封膏切缝
7.包含雨篷制作、安装，
雨篷预埋件及螺栓制作、
安装等全部工序
8.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 5.7

分部小计

措施项目

135 011702001001 垫层模板

1.名称：垫层模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 11.89

136 011702001002 筏板基础模板

1.名称：筏板基础模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 10.21

137 011702001003 独立基础基础

1.名称：独立基础模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 35.91

138 011702001004 条形基础模板

1.名称：条形基础模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 14.52

139 011702005001 基础梁模板

1.名称：基础梁模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 19.62

140 011702006001 梁模板
1.名称：梁模板
2.模板：投标方自行考虑 m2 9.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

141 011702002001 柱脚模板

1.名称：柱脚模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 63.52

142 011702015001 钢承板支撑

1.楼承板支撑模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 15

143 011702008001 圈梁压顶模板

1.名称：圈梁压顶模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 9.1

144 011702009001 过梁模板

1.名称：过梁模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 1.54

145 011702003001 构造柱、抱框柱
模板

1.名称：构造柱、抱框柱
模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 56.2

146 011702008002 门槛模板

1.名称：门槛模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 1.2

147 011701001001 脚手架

1.本工程结构与装饰全部
脚手架
2.包含场内、场外材料搬
运。搭、拆脚手架、挡脚
板、上下翻板子。拆除脚
手架后材料的堆放等全部
工序
3.投标方自行考虑

m2 482.3

148 011703001001 垂直运输

1.垂直运输
2.单位工程合理工期内完
成全部工程所需要的垂直
运输全部操作过程
3.投标人依据工程实际情
况，自行考虑所需垂运机
械、型号、数量等，满足
使用要求、符合相关技术
规范要求

m2 482.3

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 33005.73

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 33005.73

合    计 33005.73 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：加固工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层

柱基生根垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 0.2

2 010501003001 独立基础

柱基生根基础加固
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及砼泵送入模、
浇筑、振捣、养护费用
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m3 1.01

3 011101001001 原混凝土表面凿
毛

1.新旧混凝土构件连接处
,原混凝土表面凿毛，涂
一层水泥基界面剂,以增
强新旧混凝土基础的粘结
力
2.做法：四凸深度5mn左
右,踢除松动的混凝土后
用气泵吹干净
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m2 10

4 011101001002
剔除原地梁混凝
土

1.剔除原地梁混凝土保留
钢筋锚入新增柱内
2.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

m 2

5 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径12mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.1

6 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:箍筋HRB400
2.规格：直径8mm
3.制作、运输、绑扎、安
装等全部工序
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

t 0.13

7 010516003001 机械连接

1.钢筋种类:植筋HPB400
2.规格:直径10mm
3.植筋胶采用A级植筋胶
4.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

8 011702001001 垫层模板

1.名称：垫层模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 2.3

9 011702001002 基础模板

1.名称：基础模板
2.模板：投标方自行考虑
3.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 4.1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：通风空调工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 229.93

3.1   其中：安全生产费（不含税） 229.93

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404033001
APB侧壁式通风
换气扇

1.名称:APB侧壁式通风换
气扇（防爆排风扇）
2.型号:PF-2  风量1000m
3/h，风压60pa，电机功
率：0.045kW，与可燃气
体探测器联动启动
3.安装方式:侧墙安装
4.单机试运转要求:含电
机检查接线及单机调试
5.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

台 1

2 030702001010 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:Φ160mm
5.板材厚度:1.2mm以内
6.管件、法兰等附件及支
架设计要求:型材制作安
装
7.接口形式:法兰连接
8.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

m2 8.01

3 030702008001 柔性软风管

1.名称:柔性软风管
2.材质:铝箔
3.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

m 0.6

4 030703001001 碳钢阀门

1.名称:70度防火阀
2.规格:500*500
3.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

个 1

5 030703012001 碳钢风帽

1.名称:侧墙通风帽
2.规格:Φ160
3.形式:04S301-77
4.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

个 3

6 030307005002 抗震支架制作安
装

1.名称:抗震支架制作安
装
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

套 3

7 030307005003 支架除锈刷油
1.名称:支架除锈刷油
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

kg 25

8 031208003001 通风管道绝热

1.绝热材料品种:B1级阻
燃橡塑
2.绝热厚度:30mm
3.其他:满足图纸、甲方

m3 0.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及施工规范要求

9 030408008001 防火堵洞 1.名称:风管穿墙设置防
火堵料封堵

处 4

10 030704001001
通风工程检测、
调试 1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 229.93

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：通风空调工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 229.93

合    计 229.93 —



规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：采暖工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 采暖入口装置

1.2 室外

1.3 室内

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 1595.66

3.1   其中：安全生产费（不含税） 1595.66

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖入口装置

1 031003003001 全焊接球阀

1.类型:全焊接球阀（地
沟内安装）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接（
含法兰一副）
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

2 030701010001 过滤器

1.名称:Y型过滤器（地沟
内安装）
2.规格:DN70
3.连接形式:法兰连接（
含法兰一副）
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

3 030601002001 压力仪表

1.名称:压力表（地沟内
安装）
2.型号:Y-100
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

台 3

4 031003003002 平衡阀

1.类型:平衡阀（地沟内
安装）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

5 030601001001 温度仪表

1.名称：温度计（地沟内
安装）
2.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

支 2

6 031003003003 闸板阀

1.类型:闸板阀（地沟内
安装）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

分部小计

室外

7 031001008001
直埋式预制保温
管

1.安装位置：地沟内安装
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:高密
度聚乙烯外护管聚氨酯硬
质泡沫塑料预制直埋保温
管DN70
4.连接形式:焊接
5.接口保温材料:符合

m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  2  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

GB/T29047-2012的规定
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范要求
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

分部小计

室内

8 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN70 
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 25.87

9 031001002002 钢管

1.安装部位:室内3.6m以
上安装
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN70 
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 55.13

10 031001002003 钢管

1.安装部位:室内3.6m以
上安装
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 13.48

11 031001002004 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 40.8

12 031001002005 钢管
1.安装部位:室内3.6m以
上安装 m 44.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  3  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

13 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 11.05

14 031001002007 钢管

1.安装部位:室内3.6m以
上安装
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 2

15 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 2.76

16 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:地暖管
3.材质、规格:PE-RTDe20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 1607.84

17 031005007001 热媒集配装置

1.材质:分集水器（不带
箱体）
2.规格:2供2回
3.附件名称、规格、数

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

量:含手动放风阀、球阀
等相应附件
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

18 031005007002 热媒集配装置

1.材质:分集水器（不带
箱体）
2.规格:3供3回
3.附件名称、规格、数量
:含手动放风阀、球阀等
相应附件
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

19 031005007003 热媒集配装置

1.材质:分集水器（不带
箱体）
2.规格:4供4回
3.附件名称、规格、数量
:含手动放风阀、球阀等
相应附件
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 2

20 031005007004 热媒集配装置

1.材质:分集水器（不带
箱体）
2.规格:6供6回
3.附件名称、规格、数量
:含手动放风阀、球阀等
相应附件
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 2

21 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:铸铁散热
器 15片/组（含手动放风
阀）
2.安装方式:落地安装
3.托架形式:托钩(卡子)
安装
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:满足图纸、甲
方及规范要求

组 1

22 031001006002 地暖隔热套管

1.安装部位:室内
2.介质:地暖隔热套管
3.材质、规格:dn25PE发
泡保温套管
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

m 35

23 031003003004 不锈钢球阀

1.类型:不锈钢球阀
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031003003005 不锈钢球阀

1.类型:不锈钢球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 10

25 031003001001 螺纹阀门

1.类型:WZ0.5-4型自动排
气阀
2.规格、压力等级:Dn20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 10

26 031003001003 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:Dn20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 10

27 031003001004 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:Dn32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 14

28 031003001005 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:Dn25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

29 031003001006 过滤器

1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:Dn32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 7

30 031003001007 温控阀

1.类型:自动温控阀
2.规格、压力等级:Dn32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 7

31 031003001008 温控阀

1.类型:自动温控阀
2.规格、压力等级:Dn25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

32 031002003001 套管

1.名称、类型:套管（含
打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn70
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

33 031002003002 套管

1.名称、类型:套管（含
打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn40
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

34 031002003003 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn40
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 10

35 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈、刷防
锈漆2遍、非金属漆2遍
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

kg 353.5

36 030307005004 抗震支架制作安
装

1.名称:抗震支架制作安
装
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

套 10

37 031208003002 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级阻
燃橡塑
2.绝热厚度:30mm
3.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

m3 2.01

38 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

39 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 1595.66

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：采暖工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 1595.66

合    计 1595.66 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水、消火栓工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 给水

1.2 排水

1.3 消火栓工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 2102.4

3.1   其中：安全生产费（不含税） 2102.4

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内(地沟内
安装）
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN50
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 20.48

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 10.2

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内超过3.6
m
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 1.3

4 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 34.52

5 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN25
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 47.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  2  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001007006 复合管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN25
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 30.32

7 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 22.09

8 031001007008 复合管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 16.43

9 031001007009 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN15
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 3.45

10 031001007010 复合管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN15
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 15.77

11 031001006003 塑料管 1.安装部位:室内 m 4.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  3  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:给水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

12 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 5.59

13 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 23.62

14 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 31.99

15 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 24.14

16 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m安装
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 47.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  4  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

17 031003001009 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn50
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

18 031003001010 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn40
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

19 031003001011 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn32
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

20 031003001012 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn25
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 9

21 031003001013 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn20
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 21

22 031003001014 螺纹阀门

1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:Dn15
3.连接形式:丝接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

23 031002001002 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈、刷防
锈漆2遍、非金属漆2遍
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

kg 103.5

24 031002001005 管道支架
1.材质:成品关卡32以内
2.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

套 120

25 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn40
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  5  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

26 031002003002 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn32
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

27 031002003003 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn20
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

28 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔堵槽
2.规格:70*70mm以内
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 50

分部小计

排水

29 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管160
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 31.27

30 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管160
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 14.63

31 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管110
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 37.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  6  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管110
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 32.66

33 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管50
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 15.3

34 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内超过3.6
m
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管50
4.连接形式:粘接
5.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

m 31.77

35 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100
3.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

个 5

36 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

个 5

37 031004014003
给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN100
3.其他:满足图纸、甲方
及相关规范要求

个 5

38 031002003004 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn100
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

39 031002001003 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈、刷防
锈漆2遍、非金属漆2遍
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

kg 353.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  7  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 031208003003 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级阻
燃橡塑
2.绝热厚度:30mm
3.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

m3 1.01

分部小计

消火栓工程

41 040501014001 新旧管连接

1.材质及规格:镀锌钢管
DN100
2.连接方式:沟槽连接
3.带(不带)介质连接:不
带介质连接
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

处 2

42 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管DN100
3.连接形式:沟槽连接（
含沟槽管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 73.09

43 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽连接（
含沟槽管件）
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 6.31

44 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:薄型单栓甲
型组合式消防柜(200mm厚
),内置:SN(W)消火栓1个
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:Φ19
铝合金水枪1支,25米DN65
衬胶水袋1根,消防按钮1
个,作法详见:15S202-21,
消火栓箱内还配备自救消
防卷盘一套,口径25mm栓
口一个,软管长25m,水枪
口径6mm。消火栓栓口距
地面1.1米
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消火栓工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  8  页  共  8  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:试验消火栓 
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:作法
详见:15S202-54。
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

46 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:Dn100
3.连接形式:法兰连接（
含法兰一副）
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 14

47 031003003007 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:Dn65
3.连接形式:法兰连接（
含法兰一副）
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

48 031002001004 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈、刷防
锈漆2遍、非金属漆2遍
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

kg 153.5

49 031002003005 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含打孔洞）
2.材质:钢制
3.规格:Dn100
4.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
5.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

50 030307005005
抗震支架制作安
装

1.名称:抗震支架制作安
装
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

套 10

51 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统调试 点 4

分部小计

措施项目

52 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消火栓工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水、消火栓工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 2102.4

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：给排水、消火栓工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 2102.4

合    计 2102.4 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水、消火栓工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气工程

1.2 弱电工程

1.3 火灾自动报警

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 9250.97

3.1   其中：安全生产费（不含税） 9250.97

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  15  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404004001 低压开关柜(屏
）

1.名称:低压配电柜（1AA
-1）
2.型号:XL-21
3.规格:500*2200*600mm
4.基础型钢形式、规格:
落地安装、基础型钢支架
5.接线端子材质、规格:
含接线端子安装
6.小母线材质、规格:TMY
-4*（100*8）
7.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

2 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL-1
2.型号:30.0KW
3.规格:800*1000*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

3 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱2AL-1
2.型号:40.0KW
3.规格:800*1000*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

4 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱2AL-2
2.型号:15KW
3.规格:500*600*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

5 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱2AL-3
2.型号:70.0KW
3.规格:800*1000*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及规范要求

6 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱2AL-4
2.型号:70.0KW
3.规格:800*1000*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

7 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱2AL-5
2.型号:40.0KW
3.规格:800*1000*150mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.2m暗
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

8 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱1AC-FJ
2.规格:400*600*200mm
3.接线端子材质、规格:
含端子接线
4.安装方式:距地1.5m明
装
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

9 030404017008 配电箱

1.名称:配电箱1AT-ZM
2.型号:2KW
3.规格:600*700*200mm
4.接线端子材质、规格:
含端子接线
5.安装方式:距地1.5m明
装
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

10 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.规格:（300+100）*100
3.材质:钢制
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 15.54

11 030411003002 桥架

1.名称:桥架
2.规格:（200+100）*100
3.材质:钢制
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 14.05

12 030411003003 桥架
1.名称:桥架
2.规格:（100+100）*100 m 44.32
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:钢制
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

13 080807009001 支架、吊架

1.名称:电缆桥架支架制
作安装
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

t 0.08

14 030411001001 配管

1.名称:配管
2.规格:SC150
3.敷设方式:埋地敷设
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 15

15 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:SC100
3.敷设方式:埋地敷设敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 12.96

16 031002003004 套管

1.名称、类型:止水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:不燃材料、
防水油膏封堵
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

17 030411001003 配管

1.名称:配管
2.规格:SC70
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 12.96

18 030411001004 配管

1.名称:配管
2.规格:SC50
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 3.8

19 030411001005 配管

1.名称:配管
2.规格:SC40
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 9.42

20 030411001006 配管

1.名称:配管
2.规格:SC32
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 4.58

21 030411001007 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方

m 4.69
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及规范要求

22 030411001008 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 160.26

23 030411001009 配管

1.名称:配管
2.规格:PC50
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 30.13

24 030411001010 配管

1.名称:配管
2.规格:PC40
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 9.59

25 030411001011 配管

1.名称:配管
2.规格:PC32
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 52.04

26 030411001012 配管

1.名称:配管
2.规格:PC25
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 471.33

27 030411001019 配管

1.名称:配管
2.规格:PC25
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 132

28 030411001013 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 221.02

29 030411001020 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 65

30 030411001022 配管

1.名称:金属软管
2.规格:DN20
3.敷设方式:吊顶内敷设
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 38

31 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 100
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:YJY22-4*240
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

32 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*120+
1*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 20.51

33 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*70+1
*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 30.8

34 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*50+1
*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 67.83

35 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*25+1
*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 101.81

36 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 64.82

37 030408001007 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*10
3.材质:铜芯

m 57.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

38 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 10.54

39 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY22-4*240
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

40 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-4*120+
1*70
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

41 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-4*70+1
*35
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

42 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-4*50+1
*25
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

43 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-4*25+1
*16
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 8

44 030408006006 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-5*16
3.材质:铜芯

个 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

45 030408006007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-5*10
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

46 030408006008 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZB-YJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

47 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线
3.型号:WDZB-BYJ-6
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 1588.6

48 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线
3.型号:WDZB-BYJ-4
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 688.25

49 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线
3.型号:WDZBN-BYJ-4
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 19.48

50 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线
3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.
5
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 166.87

51 030411004006 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线

m 904.96
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:WDZB-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

52 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86mm*86mm
4.安装形式:暗装
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 94

53 030411006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:铁制
3.规格:86mm*86mm
4.安装形式:暗装
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 279

54 030412004001 LED白板灯

1.名称:LED白板灯
2.型号:LED 250V 1*60W
3.安装形式:吸顶安装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 66

55 030412004002 LED白板灯

1.名称:LED白板灯 自带
蓄电池 30分钟
2.型号:LED 250V 1*60W
3.安装形式:吸顶安装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 10

56 030412005001 T8灯管

1.名称:T8灯管
2.型号:LED 250V 1*22W
3.安装形式:吊装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

57 030412005002 T8灯管

1.名称:T8灯管
2.型号:LED 250V 1*22W
3.安装形式:壁装 距地2.
6m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 3

58 030412004003 安全出口指示灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:门上 0.2m安
装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

59 030412004004 单面标志灯
1.名称:单面标志灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:壁装底距地

套 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0.5m安装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

60 030412004005 单面标志灯

1.名称:单面标志灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:吊装 底距地
3.5m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 2

61 030412004006
多信息复合标志
灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:吊装 底距地
3.5m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

62 030412004007 楼层指示灯

1.名称:楼层指示灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:门上0.2m安
装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

63 030412004008 疏散出口标志灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:LED 1W 36V 
3.安装形式:门上0.2m安
装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 2

64 030412004009 疏散出口标志灯

1.名称:应急疏散照明灯
2.型号:LED 1*7W 36V 
3.安装形式:吊装 
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 11

65 030412004010 疏散出口标志灯

1.名称:应急疏散照明灯
2.型号:LED 1*7W 36V 
3.安装形式:壁装 底距地
2.5m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

套 1

66 030404034001 10孔插座

1.名称:10孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 13

67 030404034002 10孔插座
1.名称:10孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m

个 66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

68 030404034003 10孔插座

1.名称:10孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.5m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 25

69 030404034004 单相二、三孔插
座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地2m
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

70 030404034005 地插座

1.名称:地插座 IP54
2.规格:250V 10A
3.安装方式:地面安装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

71 030404034006
单相二、三孔插
座

1.名称:桌面插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:桌面安装
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 5

72 030404035001 插座

1.名称:带接地插孔三相
插座
2.规格:380V 10KW
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 9

73 030404034007 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.安装方式:距地1.3m暗
装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

74 030404034008 照明开关

1.名称:单联单控开关（
防水）
2.安装方式:距地1.3m暗
装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

75 030404034009 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1.3m暗
装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 9

76 030404034011 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

77 030404034010 照明开关

1.名称:双联双控开关
2.安装方式:距地1.3m暗
装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

78 030413002005 凿（压)槽

1.名称:剔堵槽
2.规格:DN32以内
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

m 100

79 030307005006 抗震支架制作安
装

1.名称:抗震支架制作安
装
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

套 10

80 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
调试

系统 1

81 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二土
2.挖土深度:2m以内
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m3 100

82 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 100

分部小计

弱电工程

83 030502001001 机柜、机架

1.名称:24U机柜(自带300
基础支架）
2.规格:600*600*1000mm
3.安装方式:落地安装
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

84 030501012001 交换机
1.名称:24口POE交换机
2.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

85 030501009001 无线网点
1.名称:无线网点
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 5

86 030502012001 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.安装方式:距地0.3m
3.底盒材质、规格:含底
盒

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程
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台扩建项目 第  12  页  共  15  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

87 030502012002 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.安装方式:距地1.3m
3.底盒材质、规格:含底
盒
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 5

88 030501012003 24信息/POE光网
络终端设备

1.名称:24信息/POE光网
络终端设备
2.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

89 030502010001 配线架
1.名称:48芯光纤配线架
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

90 030411003004 桥架

1.名称:弱电桥架
2.规格:（50+50）*100mm
3.材质:钢制
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 46.81

91 080807009002 支架、吊架

1.名称:电缆桥架支架制
作安装
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

t 0.05

92 030411001014 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 114.58

93 030411001015 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 225.38

94 030411001016 配管

1.名称:配管
2.规格:SC32
3.敷设方式:明敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 30

95 030413002004 凿（压)槽

1.名称:剔堵槽
2.规格:DN32以内
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

m 100

96 030502005001 双绞线缆

1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内敷设
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 335.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
安装工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

97 030502005002 双绞线缆

1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 548.23

98 040804002001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV2*1.0
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 50

99 030502009001 跳线
1.名称:双绞线跳线
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

条 22

100 030502009002 跳线
1.名称:光纤跳线
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

条 10

101 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

链路 22

102 030904003001 按钮

1.名称:出门按钮
2.安装方式:底边距地1.3
m
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

103 030904003002 单机版一体机

1.名称:单机版一体机
2.安装方式:底边距地1.3
m
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

104 030904003003 电磁锁
1.名称:电磁锁
2.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

分部小计

火灾自动报警

105 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:总线隔离器
2.安装方式:既有端子箱
里安装
3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

个 2

106 030904001001 点型探测器

1.名称:点型感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 30

107 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾报警扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.其他:满足图纸、甲方

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、弱电、消防电
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及规范要求

108 030904005001 声光报警器

1.名称:声光报警控制器
2.安装方式:距地2.3m安
装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 3

109 030904003004 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:底距地1.8m
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

110 030904003005 按钮

1.名称:带火警电话插孔
的手动报警按钮
2.安装方式:底距地1.4m
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 4

111 030904013001 可燃气体报警器

1.名称:可燃气体报警器
2.安装方式:底边距地1.5
m
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

台 1

112 030904001002 点型探测器

1.名称:可燃气体探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 1

113 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:铁制
3.规格:86mm*86mm
4.安装形式:暗装
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

个 65

114 030411001017 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 132.33

115 030411001018 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.敷设方式:暗敷
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 289.67

116 030411001021 配管

1.名称:金属软管
2.规格:DN20
3.敷设方式:吊顶内敷设
4.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 25

117 030413002003 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽
2.规格:DN32以内 m 150

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

118 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZBN-RVVP-2*1.
0
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

m 104.38

119 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZBN-RYSP-2*1.
5
4.其他：满足图纸、甲方
及规范要求

m 509.62

120 030411004009 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线/桥
架布线
3.型号:WDZBN-BYJ-2.5
4.材质:铜芯
5.其他:满足图纸、甲方
及规范要求

m 513.5

121 030905001001 自动报警系统调
试

1.自动报警系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

122 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气、弱电、消防电安装工
程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气、弱电、消防电安装
工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费（不含税） 9250.97

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



安全生产费（不含税）

工程名称：电气、弱电、消防电安装工
程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 安全生产费（不含税） 元 9250.97

合    计 9250.97 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气、弱电、消防电安装工
程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装拆除工程

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程

标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具高度:三层顶
拆除（搬运至材料堆放地
点等）
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

套 29

2 031005001001 散热器拆除

1.名称:拆除散热器（搬
运至材料堆放地点等）
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

组 22

3 031001002001 拆除管道

1.名称:拆除采暖管道DN5
0以内（搬运至材料堆放
地点等）
2.其他:满足图纸、甲方
及施工规范要求

m 40

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程工程量清单汇总表
工程名称：暂列金额(含税价）

  标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试
平台扩建项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 10000

3.1   其中：暂列金额 10000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额(含税价） 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 10000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额(含税价） 标段：乳制品质量安全控制技术教育部工程研究中心中试平
台扩建项目
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表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额（含税价） 10000

合    计 10000 —
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