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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面工程

1 011101006001 平面砂浆找平层
1.配合比:1:2.5水泥砂浆
2.厚度:20mm厚 m2 356.68

2 011001001001 保温隔热屋面

1.保温材料:挤塑聚苯乙
烯泡沫塑料板
2.材料规格:B1级 35kg/M
3
3.厚度:100mm

m2 356.68

3 011001001002 保温隔热屋面
1.保温材料:陶粒混凝土
2.最薄处30厚1：8水泥陶
粒找3%坡

m2 356.68

4 011101006002 平面砂浆找平层
40厚C20细石混凝土找平
层 m2 356.68

5 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBS改性沥青
卷材
2.厚度:3+4mm
3.防水层数:2
4.粘贴方式:热熔满铺

m2 368.33

6 010902001002 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯膜一层 m2 385.8

分部小计

外墙工程

外墙

7 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.抹灰厚度:20厚1:3水泥
砂浆找平层
3.原有外墙清理

m2 967.5

8 011001003001 保温隔热墙面

1.保温材料:岩棉板
2.厚度:100mm
3.容重:120kg/m3
4.燃烧等级:A级
5.粘结材料:专用粘接剂
有效粘贴面积不小于70%
，锚栓用量不小于11个/
平米，每两层设置一道热
镀锌托架锚固于墙基层（
锚固深度混凝土墙不小于
50mm，砌体抹灰不小于70
mm）岩棉板双面及墙体基
层涂刷界面剂
6.防护做法:（1）抹4mm
厚抗裂砂浆，压入耐碱玻
纤网格布（160g/m2）待

m2 967.5

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

完全干燥（2）抹第二遍4
mm厚抗裂砂浆，压入耐碱
玻纤网格布（160g/m2）
待完全干燥

9 011001003002 保温隔热墙面
窗侧及屋面底板保温刷30
厚硅酸铝保温浆料做法参
12J3-1-E7-4(余同)

m2 248.09

10 011406001001 抹灰面油漆 上外墙底漆，外墙真石漆
二遍含800*800分格嵌缝 m2 1215.59

11 011302001035 吊顶天棚
1、2.5厚铝板外包
2、40X40X1.5镀锌方钢龙
骨

m2 4.95

12 011207001023 墙面装饰板
1、2.5厚铝板外包挑檐
2、40X40X1.5镀锌方钢龙
骨

m2 4.34

13 011302001037 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:50x50x4热镀锌钢通
2.面层材料品种、规格:2
.5mm厚氟碳喷涂铝单板
3.连接件：3mm厚连接角
铝

m2 29.68

14 010604001001 钢梁
1.梁类型:镀锌钢管
2.钢材品种、规格:200x1
00x6热镀锌钢通

t 0.764

15 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:400x420x12
热镀锌钢板 t 0.111

分部小计

围墙

16 011201001003 墙面一般抹灰

位置：原有围墙
1、20厚水泥砂浆，压入
耐碱玻纤网格布
2、上外墙底漆，外墙真
石漆

m2 66.9

17 010404001004 垫层 砂夹石垫层 m3 1.58

18 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 3.44

19 011702001002 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 9.36

20 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.6

21 011702001001 基础
1.基础类型:独立基础模
板 m2 2.4

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.18

23 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板
2.复合模板，钢支撑

m2 11.98

24 010503001001 基础梁

1、混凝土种类:预拌砼基
础梁
2、混凝土强度等级:C30
3、含运输及入模费用

m3 0.93

25 011702005001 基础梁
1.基础梁模板
2.模板类型:复合模板 钢
支撑

m2 5.99

26 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ12以内

t 0.5

27 010515001002 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ8

t 0.1

28 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10实心砖
2.墙体类型:大门围墙顶
面为圆弧
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆

m3 8.93

29 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.04

30 011702016001 平板
1.构件类型：平板
2.模板及支撑方式：复合
模板 钢支撑

m2 8.42

31 011701003001 里脚手架
1.砌筑脚手架
2.搭设方式:自行考虑
3.搭设高度:3.6m以内

m2 38.69

32 011701002001 外脚手架
1.独立柱脚手架
2.搭设方式:自行考虑
3.搭设高度:3.6m以内

m2 26

33 011406001028 抹灰面油漆 1、上外墙底漆，外墙真
石漆二遍。

m2 67.38

34 011201001012 墙面一般抹灰

1、抹第二遍4mm厚抗裂砂
浆，压入耐碱玻纤网格布
（160g/m2）待完全干燥
2、抹4mm厚抗裂砂浆，压
入耐碱玻纤网格布（160g
/m2）待完全干燥

m2 67.38

35 011205001001 石材柱面

1.柱截面类型、尺寸:矩
形柱
2.安装方式:干挂
3.镀锌槽钢竖龙骨@800(8

m2 12.72

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

号镀锌槽钢)，镀锌角钢
横龙骨@450（L50*50*5）
镀锌石材挂件，预埋250*
150*8镀锌钢板
4.面层材料品种、规格、
颜色:25厚大理石面层，3
mm倒角磨边
5.缝宽、嵌缝材料种类:
密封胶

36 011503001003 金属扶手、栏杆
、栏板

1.栏杆材料种类、规格:
镀锌方刚竖直20*20*2，
钢柱为100*100*2，水平
杆为30*30*2
2.高度：2.1m

m 9.78

37 010804005001 金属格栅门
成品不锈钢铁艺大门
由建设方选样确认 m2 2.55

分部小计

大理石台阶工程

38 010507004001 台阶

1.名称:混凝土台阶
2.混凝土种类:商品混凝
土
3.混凝土强度等级:60厚C
20混凝土

m2 12.6

39 011702027001 台阶 台阶模板 m2 12.6

40 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚防冻砂

m3 3.78

41 011107001001 石材台阶面

1.面层:30厚大理石踏步
及踢脚板，水泥浆擦缝
2.粘接层:30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
3.基层处理:清理地面，
素水泥浆一道

m2 5.4

42 011102001001 石材楼地面

1.面层:30厚大理石楼地
面，水泥浆擦缝
2.粘接层:30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
3.基层处理:清理地面，
素水泥浆一道

m2 7.2

分部小计

散水工程

43 010507001001 散水
1、40厚C20细石混凝土散
水，上撒1:1水泥砂子压
实赶光

m2 38.67

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、150厚3:7灰土
3、素土夯实向外找坡4%

44 011702029001 散水 散水模板 m2 2.58

45 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚防冻砂 m3 11.6

分部小计

坡道工程

46 010507001002 坡道

1、30厚大理石面层（石
板六面均满涂防污剂），
缝宽5干石灰粗砂扫缝后
洒水封缝
2、撒素水泥面（洒适量
清水）
3、25厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
4、素水泥浆一道（内掺
建筑胶）
5、100厚C20混凝土
6、300厚3:7灰土
7、素土夯实向外找坡

m2 10.47

47 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚防冻砂 m3 3.98

48 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

无障碍坡道栏杆做法参见
12J12-22-7 m 7.85

49 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

无障碍坡道栏杆靠墙扶手
做法参见
12J12-23-7

m 4.8

分部小计

实验室(实验室
地面增设防水层
)

地面工程

50 011102003001 块料楼地面（地
1）

1、10厚木纹防滑地砖(规
格800X800)铺实拍平，水
泥砂浆擦缝
2、撒素水泥面（洒适量
清水）
3、20厚1：3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、最薄处20厚1:3水泥砂
浆找坡层抹平
5、素水泥浆一道

m2 16.95

51 01090400200 楼（地）面涂膜 1.5+1.5厚聚氨脂涂膜防 m2 21.21

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 防水（地1） 水上翻250至少三遍以上

分部小计

墙面工程

52 011204003001 块料墙面（内墙
2）

1、8厚瓷砖（粘贴前浸水
两小时以上），白水泥勾
缝(300x450)
2、5厚专用胶粘结层
3、9厚1:3水泥砂浆压实
抹平（要求平整）
4、素水泥浆一道甩毛（
内掺建筑胶）

m2 37.01

分部小计

天棚工程

53 011302001027 吊顶天棚（棚1
）

1、配套金属龙骨
2、铝合金方形板做法参
见12J7-3-59

m2 16.71

分部小计

办公室、保密室
、财务室、库房
、水情监测、走
廊

地面工程

54 011101006018 平面砂浆找平层
（地3）

1、20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2、素水泥浆一道

m2 1107.9

55 011103003006
塑料板楼地面（
地3）

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚SPC石塑地板，
花纹甲方定

m2 1107.9

56 011105003007 块料踢脚线 1、8厚面砖踢脚
2、9厚1:3水泥砂浆 m2 91.15

分部小计

墙面工程

57 011201001009 墙面一般抹灰（
内墙1）

1、5厚1:3混合砂浆抹平
2、9厚1:3混合砂浆打底
扫毛或划出纹道

m2 2406.74

58 011406001018 抹灰面油漆（内
墙1）

1、乳胶漆二道饰面
2、2遍柔性耐水腻子刮平

m2 2406.74

分部小计

天棚工程

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 011302001019 吊顶天棚（棚3
）

1、600X600开槽矿棉装饰
板
2、铝合金配套龙骨，主
龙骨中距900-1000，T型
龙骨中距300或600，横撑
中距600

m2 1082.92

60 011406001025
抹灰面油漆（棚
2）

1、乳胶漆两遍
2、刮腻子2遍 m2 7.12

分部小计

会议室

地面工程

61 011101006021 平面砂浆找平层
（地3）

1、20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2、素水泥浆一道

m2 85.6

62 011103003007
塑料板楼地面（
地3）

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚SPC石塑地板，
花纹甲方定

m2 85.6

63 011104002007
竹、木（复合）
地板（会议室舞
台）

1、200微米厚聚酯漆
2、50X18硬木企口拼花地
板
3、18厚松木毛底板45°
斜铺，上铺防潮卷材一层
4、500X500木龙骨@400，
固定详图集05J909-LD-81
,表面刷防腐剂

m2 22.26

分部小计

墙面工程

64 011207001019
墙面装饰板（内
墙3）

1、木质吸声板（800X800
）饰面花纹甲方定
2、12厚阻燃板
3、防火岩棉（超细玻璃
丝棉）
4、40X40X3方钢固定
5、50X50X5角钢固定件
6、膨胀螺栓与墙体固定
具体做法详13J1502-1-H0
8

m2 87.27

分部小计

天棚工程

65 011302001028 吊顶天棚 1、错缝粘贴9.5厚耐水耐 m2 80.45

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火纸面石膏板贴绷带
2、9.5厚耐水耐火纸面石
膏板
3、U型轻钢覆面横撑龙骨
CB60X27，间距1200，用
挂件与次龙骨联接
4、U型轻钢覆面次龙骨CB
60X27，间距400，用挂件
与承载龙骨联结
5、U型轻钢承载龙骨CB50
X20（或CB60X27），间距
不大于1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平

∅ ∅6、 6（ 8）钢筋吊杆，
双向中距不大于1200，吊
杆上部分与预留钢筋吊环
固定

∅7、现浇混凝土底板预留
8钢筋吊环，双向中距不
大于1200

66 011304001002 灯带（槽）

1.基层材料种类:造型处
钢龙骨、9.5mm基层石膏
板基层
2.9.5mm厚石膏板
3.嵌缝材料种类:石膏嵌
缝、贴绷带

m2 14.77

67 011406001026 抹灰面油漆 1、乳胶漆两遍
2、刮腻子两遍

m2 95.22

68 011502007001 塑料装饰线 天棚顶面U型灰色塑料边
条150*100 m 56.6

分部小计

配电室

地面工程

69 011101006025 平面砂浆找平层
（地4）

20厚1：2水泥砂浆抹面压
光 m2 16.95

70 011101006026 平面砂浆找平层
（地4） 25厚C20细石混凝土抹平 m2 16.95

71 011003003008
防腐涂料（地4
）

1厚环氧封闭底漆（二遍
） m2 16.95

72 011104004008 防静电活动地板
（地4）

1、防静电陶瓷地板（防
静电陶瓷地板详专业厂家
整体安装） 
2、150高可调节支架系统
（详专业厂家整体安装）

m2 16.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

73 011105003009 块料踢脚线 1、8厚面砖踢脚
2、9厚1:3水泥砂浆

m2 1.6

分部小计

墙面工程

74 011201001011 墙面一般抹灰（
内墙1）

1、5厚1:3混合砂浆抹平
2、9厚1:3混合砂浆打底
扫毛或划出纹道

m2 40.78

75 011406001024
抹灰面油漆（内
墙1）

1、乳胶漆二道饰面
2、2遍柔性耐水腻子刮平 m2 40.78

分部小计

天棚工程

76 011302001025 吊顶天棚（棚3
）

1、600X600开槽矿棉装饰
板
2、铝合金配套龙骨，主
龙骨中距900-1000，T型
龙骨中距300或600，横撑
中距600

m2 16.1

分部小计

小会议室、党员
活动室、图书阅
览室

地面工程

77 011101006006 平面砂浆找平层
（地3）

1、20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2、素水泥浆一道

m2 105.56

78 011103003002 塑料板楼地面（
地3）

1.面层材料品种、规格、
颜色:8厚SPC石塑地板，
花纹甲方定

m2 105.56

79 011105003003 块料踢脚线 1、8厚面砖踢脚
2、9厚1:3水泥砂浆

m2 6.64

分部小计

墙面工程

80 011201001005 墙面一般抹灰（
内墙1）

1、5厚1:3混合砂浆抹平
2、9厚1:3混合砂浆打底
扫毛或划出纹道

m2 177.01

81 011406001006 抹灰面油漆（内
墙1）

1、乳胶漆二道饰面
2、2遍柔性耐水腻子刮平

m2 177.1

分部小计

天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

82 011302001030 吊顶天棚（小会
议室）

1、错缝粘贴9.5厚耐水耐
火纸面石膏板贴绷带
2、9.5厚耐水耐火纸面石
膏板
3、U型轻钢覆面横撑龙骨
CB60X27，间距1200，用
挂件与次龙骨联接
4、U型轻钢覆面次龙骨CB
60X27，间距400，用挂件
与承载龙骨联结
5、U型轻钢承载龙骨CB50
X20（或CB60X27），间距
不大于1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平。

∅ ∅6、 6（ 8）钢筋吊杆，
双向中距不大于1200，吊
杆上部分与预留钢筋吊环
固定。

∅7、现浇混凝土底板预留
8钢筋吊环，双向中距不
大于1200
8、造型吊顶具体做法参
见图纸

m2 33.45

83 011302001038
吊顶天棚（党员
活动室、图书阅
览室）

1、错缝粘贴9.5厚耐水耐
火纸面石膏板贴绷带
2、9.5厚耐水耐火纸面石
膏板
3、U型轻钢覆面横撑龙骨
CB60X27，间距1200，用
挂件与次龙骨联接
4、U型轻钢覆面次龙骨CB
60X27，间距400，用挂件
与承载龙骨联结
5、U型轻钢承载龙骨CB50
X20（或CB60X27），间距
不大于1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平

∅ ∅6、 6（ 8）钢筋吊杆，
双向中距不大于1200，吊
杆上部分与预留钢筋吊环
固定

∅7、现浇混凝土底板预留
8钢筋吊环，双向中距不
大于1200
8、造型吊顶具体做法参
见图纸

m2 67.01

84 011304001003 T5灯箱 18mm厚细木工板基层刷防
火涂料三遍

m2 40.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9.5mm厚纸面石膏板刮腻
子贴绷带

85 011302001032 吊顶天棚 白色透光拉膜 m2 8.78

86 011304001004 灯带（槽）

1.基层材料种类:造型处
钢龙骨、9.5mm基层石膏
板基层
2.9.5mm厚石膏板
3.嵌缝材料种类:石膏嵌
缝、贴绷带

m2 5.47

87 011406001027 抹灰面油漆
1、乳胶漆两遍
2、刮腻子两遍 m2 146.92

88 011502007002 塑料装饰线
天棚顶面U型灰色塑料边
条150*100 m 30

分部小计

活动室

地面工程

89 011101005003 自流坪楼地面（
地2）

1.找平层砂浆配合比、厚
度:4厚自流平找平层
2.界面剂材料种类:水泥
自流平界面剂找平

m2 75.6

90 011103002003 橡胶板卷材楼地
面（地2）

1.粘结层厚度、材料种类
:专用胶粘剂粘贴
2.面层材料品种、规格、
颜色:4.5厚运动地胶地面

m2 75.6

91 011105004003 塑料板踢脚线
1、8厚100高橡胶踢脚板
2、专用胶粘剂粘贴 m2 4.56

分部小计

墙面工程

92 011201001006
墙面一般抹灰（
内墙1）

1、5厚1:3混合砂浆抹平
2、9厚1:3混合砂浆打底
扫毛或划出纹道

m2 102.16

93 011406001009 抹灰面油漆（内
墙1）

1、乳胶漆二道饰面
2、2遍柔性耐水腻子刮平 m2 102.16

分部小计

天棚工程

94 011302001010 吊顶天棚（棚3
）

1、600X600开槽矿棉装饰
板
2、铝合金配套龙骨，主
龙骨中距900-1000，T型
龙骨中距300或600，横撑

m2 70.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距600

分部小计

楼梯间

墙面工程

95 011201001007 墙面一般抹灰（
内墙1）

1、5厚1:3混合砂浆抹平
2、9厚1:3混合砂浆打底
扫毛或划出纹道

m2 228.76

96 011406001012 抹灰面油漆（内
墙1）

1、乳胶漆二道饰面
2、2遍柔性耐水腻子刮平

m2 228.76

分部小计

天棚工程

97 011406001014 抹灰面油漆（棚
2）

1、乳胶漆两遍
2、刮腻子2遍 m2 141.36

分部小计

卫生间、实验室
(实验室地面增
设防水层)

地面工程

墙面工程

天棚工程

其他工程

98 011207001020
墙面装饰板（卫
生间及实验室包
管）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:40mm*60mm热镀锌方
钢
2.基层材料种类、规格:1
5厚纤维水泥板

m2 3

99 011207001021 墙面装饰板（石
膏板隔墙）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规格
:玻璃棉毡
3.基层材料种类、规格:
双面12mm单层单面纸面石
膏板
4.面层材料品种、规格、
颜色:双面12mm单层单面
纸面石膏板

m2 8

100 011210006007 其他隔断 竖向铝方通造型
50X50X1.5 m2 2.94

101 011210003007 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格: m2 27.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  13  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新增铝合金百叶玻璃隔断
2.玻璃品种、规格、颜色
:5+5钢化玻璃

102 010802001001 金属门

1.门代号及洞口尺寸:3.9
m*2.7m
2.门框、扇材质:断桥铝
合金门
3.电子感应自动门

m2 10.53

103 010802001002 金属门

1.门代号及洞口尺寸:M15
27
2.门框、扇材质:断桥铝
合金门

m2 4.05

104 010810002001 木窗帘盒

1、2遍乳胶漆
1、3遍刮腻子
2、9.5厚石膏板
3、18后细木工板打底涂
刷防火涂料三道
4、木质窗帘盒：做法参
见12J7-1-87

m 296.81

105 010802004001 成品钢木门

1.门代号及洞口尺寸:M10
21
2.门框、扇材质:成品钢
木门订制

樘 36

106 010802004004 成品钢木门

1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.门框、扇材质:成品钢
木门订制

樘 1

107 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:M10
21'
2.门框、扇材质:套装防
盗门（财务室、保密室）

樘 3

108 010802004003 成品钢木门

1.门代号及洞口尺寸:M15
21
2.门框、扇材质:成品钢
木门订制

樘 10

109 010805005001 全玻自由门 10厚钢化玻璃门 m2 10.08

110 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

采用65系列断桥铝框料
LOW-E中空玻璃窗（5mm+9
A+5mm），要求低反光高
透光
，外窗传热系数K≤2.3w/
(m2.K)，平开窗

m2 329.4

111 010807004001 金属纱窗 铝合金纱窗C1206 樘 115

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

112 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:砖混结构 卷扬机
2.建筑物檐口高度、层数
:20.4m

m2 2002.2

113 011701008001 外装饰吊篮 1.搭设高度及吊篮型号:2
0.4m

m2 1323.98

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 25000

2.1 专业工程暂估价 25000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 铝合金电动伸缩大门 25000

合    计 25000



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目-土建 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程-土
建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

房间内拆除部分

1 011605001002 平面块料拆除
1.拆除的基层:水泥砂浆
结合层
2.饰面材料:块料面层

m2 294.36

2 011606001001 楼地面饰面拆除
1.饰面种类:原有木地板
地面拆除，水磨石地面清
理

m2 908.85

3 011606001003 楼地面龙骨及饰
面拆除

大理石楼梯面层打磨抛光
翻新 m2 114.9

4 011605002001 立面块料拆除 1、拆除原有木质踢脚线 m2 116.52

5 011608002001 铲除涂料面 铲除刮腻子乳胶漆 m2 3561.91

6 011605002002 立面块料拆除
1.拆除的基层:粘贴
2.饰面材料种类:块料面
层

m2 59.43

7 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除 原有石膏板隔墙拆除 m2 6.12

8 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:水泥砂浆
抹灰层

m2 3369.29

9 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的面层:造型石膏
板吊顶
2.是否拆除龙骨:拆除钢
龙骨

m2 137.08

10 011610001001 木门窗拆除 1.门窗类别:木框实木门
2.拆除构件:门框、门扇 m2 111.13

11 011610002001 金属门窗拆除 1.门窗材质:塑钢门窗 m2 372.54

12 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

楼梯间不锈钢扶手翻新打
磨 m 40.79

13 011601001001 砖砌体拆除 拆除原有墙体及原洞口加
高包含切缝 m3 1.96

分部小计

屋面拆除

14 011607001001 刚性层拆除

1、SBS改性沥青（聚酯胎
）防水卷材3+4mm厚（带
沿片上翻
300） 
2、40厚C20细石混凝土找
平层
3、最薄处30厚1：8水泥
陶粒找3%坡
4、100厚挤塑聚苯板

m2 356.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程-土
建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务
办公用房维修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层

分部小计

室外部分拆除

15 011604002003 立面抹灰层拆除 1、原有围墙墙面铲除至
基层

m2 66.9

16 011602001001 混凝土构件拆除
位置：台阶
1.拆除方式:机械拆除
2.是否有筋:无筋

m3 2.64

17 011605001001 平面块料拆除
1.拆除的基层:水泥砂浆
结合层
2.饰面材料:石材面层

m2 26.91

18 011605002003 立面块料拆除
1.饰面材料种类:原有雨
棚及柱面干挂石材 m2 21.68

19 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

拆除原有雨棚 m3 1.7

20 011602002002 钢筋混凝土构件
拆除

拆除原有柱 m3 2.38

分部小计

措施项目

21 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.包含楼层运出垃圾费用

m3 322.09

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除工程
-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目拆除
工程-土建

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404004001
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压配电柜 AA1
2.规格:700*1800*400
3.基础型钢形式、规格:
槽钢
4.安装方式:落地
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

2 030404004002
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压配电柜 AA2
2.规格:700*1800*400
3.基础型钢形式、规格:
槽钢
4.安装方式:落地
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

3 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL1
2.规格:500*600*160
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

4 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL2.
3.4.6
2.规格:500*600*160
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 4

5 030404017003 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL5
2.规格:500*600*160
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

6 030404017004 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL5-
sq
2.规格:600*700*200
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

7 030404017005 配电箱

1.名称:成套配电箱 ATE
2.规格:600*700*200
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求，详见图纸。

8 030404017006 配电箱

1.名称:成套配电箱 1ELS
2
2.规格:500*690*220
3.安装方式:嵌入式/悬挂
式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

9 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.规格:300*100
3.材质:钢制
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 23.2

10 030411003002 桥架

1.名称:桥架
2.规格:100*50
3.材质:钢制
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 118

11 031002001001 桥架支架

1.名称:支架制作安装
2.材质:型钢
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

kg 75.9

12 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC150
4.配置形式:直埋
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 4.3

13 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:直埋
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 8.5

14 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 8.2

15 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 1108.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 1441.1

17 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽恢复
2.规格:≤25mm
3.墙体类型:综合考虑
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 687.1

18 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:室内
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 115.1

19 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:室内
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 73.2

20 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:室内
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 8.8

21 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:BBTRZ-5*6
3.敷设方式、部位:室内
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 25.8

22 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:≤10mm2
3.材质、类型:铜芯干包
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 12

23 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:≤16mm2
3.材质、类型:铜芯干包
4.安装部位:室内

个 12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.电压等级（kV):1KV
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

24 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 15.9

25 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 3471.5

26 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-BV-4mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 3289.6

27 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-BV-6mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 56.5

28 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:线槽穿线
3.规格:ZR-BV-4mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 1177.4

29 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:线槽穿线
3.规格:ZR-BV-6mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 9.8

30 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYS-2*2.5
mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 309.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-6mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 12.5

32 030411004009 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-25mm2
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 4.5

33 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:N-BLJC I系列 A
型
3.规格:1W LED
4.安装形式:壁装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 2

34 030412004009 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:N-BLJC I系列 A
型
3.规格:1W LED
4.安装形式:壁装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 8

35 030412004002 装饰灯

1.名称:方向标志灯
2.型号:N-BLJC I系列 A
型
3.规格:1W LED
4.安装形式:壁装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 9

36 030412004003 装饰灯

1.名称:楼层标志灯
2.型号:N-BLJC I系列 A
型
3.规格:1W LED
4.安装形式:壁装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 6

37 030412004004 装饰灯

1.名称:双面多信息复合
标志灯
2.型号:N-BLJC I系列 A
型
3.规格:1W LED
4.安装形式:吊装

套 7
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

38 030412004005 装饰灯

1.名称:应急灯
2.型号:N-ZFJC I系列 A
型
3.规格:5W LED
4.安装形式:壁装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 5

39 030412004006 装饰灯

1.名称:应急灯
2.型号:N-ZFJC I系列 A
型
3.规格:5W LED
4.安装形式:吸顶
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 31

40 030412004007 装饰灯

1.名称:方形平板灯
2.规格:40W LED
3.安装形式:嵌入式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 165

41 030412004008 装饰灯

1.名称:方形平板灯（自
动蓄电池）
2.规格:40W LED
3.安装形式:嵌入式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 2

42 030412004010 装饰灯

1.名称:灯带
2.安装形式:嵌入式
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 75

43 030412004011 装饰灯

1.名称:牛眼灯
2.规格:8寸
3.安装形式:嵌入式
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 114

44 030412004012 装饰灯

1.名称:T5灯管
2.安装形式:嵌入式
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 73.2

45 030412001001 普通灯具

1.名称:自带人体感应吸
顶灯
2.规格:15W LED
3.安装形式:吸顶
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 11
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 030412001002 普通灯具

1.名称:防水防尘灯
2.规格:18W LED
3.安装形式:吸顶
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 10

47 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 41

48 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 42

49 030404034003 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 3

50 030404034004 照明开关

1.名称:四联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

51 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 265

52 030404035002 插座

1.名称:烘手器插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 8

53 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 370

54 030411006002 接线盒

1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
5.其他:满足设计及施工

个 360

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求，详见图纸。

55 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位端子箱
2.材质:钢制
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

56 030414011001 接地装置
1.名称:接地调试
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

系统 1

57 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

系统 1

分部小计

措施项目

58 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目电气
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

网络

1 030502001001 机柜、机架

1.名称:机柜
2.材质:钢制
3.规格:600*1800*600
4.安装方式:落地
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

2 030501012001 交换机

1.名称:交换机
2.规格:24口
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 7

3 030502010001 配线架
1.名称:光纤配线架
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

4 030502010002 配线架
1.名称:网络配线架
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

5 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:钢制
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 28.6

6 030411003002 桥架

1.名称:桥架
2.规格:100*50
3.材质:钢制
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 101.1

7 031002001001 桥架支架

1.名称:支架制作安装
2.材质:型钢
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

kg 75.6

8 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC80
4.配置形式:直埋
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 14.63

9 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 291.9

10 030411001003 配管 1.名称:配管
2.材质:JDG

m 421.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:25
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

11 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽恢复
2.规格:≤25mm
3.墙体类型:综合考虑
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 260.4

12 030502005001 双绞线缆

1.名称:配线
2.规格:UTP6
3.配线部位:管内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 2319.2

13 030502005002 双绞线缆

1.名称:配线
2.规格:UTP6
3.配线部位:桥架内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 8155.5

14 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座
2.规格:双口
3.安装方式:暗装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 135

15 030502012002 无线AP

1.名称:无线AP
2.安装方式:吸顶
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 12

16 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 147

17 030502019001 双绞线缆测试
1.名称:双绞线测试
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

链路 282

分部小计

监控

18 030502001002 机柜、机架

1.名称:机柜
2.材质:钢制
3.规格:600*1800*600
4.安装方式:落地
5.其他:满足设计及施工

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求，详见图纸。

19 030501012002 交换机

1.名称:交换机
2.规格:24口
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

20 030502010003 配线架
1.名称:光纤配线架
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

21 030502010004 配线架
1.名称:网络配线架
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

22 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 27.8

23 030502005003 双绞线缆

1.名称:配线
2.规格:UTP6
3.配线部位:管内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 28.5

24 030502005004 双绞线缆

1.名称:配线
2.规格:UTP6
3.配线部位:桥架内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 556.7

25 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.规格:RVS-2*1.5mm2
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 585.2

26 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色摄像机
2.安装方式:吸顶
3.附件:专业支架
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 18

27 030411006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 18

28 030507017001 监控系统调试 1.名称:监控系统调试
2.其他:满足设计及施工

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求，详见图纸。

分部小计

门禁

29 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:明装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 15.3

30 030413002002 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽恢复
2.规格:≤20mm
3.墙体类型:综合考虑
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 6.6

31 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.规格:ZR-RVSP-2*1.5mm
2
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 16.6

32 030507005001 出入口目标识别
设备

1.名称:出门按钮
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

33 030507007001 出入口执行机构
设备

1.名称:电磁吸力锁
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

34 030507005002 出入口目标识别
设备

1.名称:刷卡机（带人脸
识别）
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

35 030507005003 出入口目标识别
设备

1.名称:门禁主机
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

36 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 4

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目弱电
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管 1.
0MPa De25
4.连接形式:热熔连接
5.试验及消毒冲洗:符合
饮用水标准
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 3.5

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管 1.
0MPa De20
4.连接形式:热熔连接
5.试验及消毒冲洗:符合
饮用水标准
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 0.8

3 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:综合考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 4.5

4 031003001001 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

分部小计

排水

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管 
De75
4.连接形式:粘接
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 3.9

6 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管 
De50
4.连接形式:粘接
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 1.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 031004004001 洗涤盆

1.名称:洗涤盆
2.材质:不锈钢
3.附件名称、数量:所有
五金件及水龙头等
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

组 2

8 030413003001 打洞（孔）

1.名称:机械开孔
2.规格:DN50
3.类型:楼板
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 2

9 031002001001 管道支架

1.名称:管卡子
2.材质:塑料
3.规格:DN75
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 8

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排水工
程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目给排
水工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务办公用房维修改造项目安装拆除工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 011612002003 配电箱拆除

1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.5以内
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 11

2 011612001003 电缆拆除

1.名称:电缆拆除
2.规格:35mm2以下
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 220

3 011613001001 灯具拆除
1.名称:吸顶灯拆除
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 210

4 011613001002 开关拆除
1.名称:开关拆除
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 90

5 011613001004 插座拆除
1.名称:插座拆除
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 270

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装拆除
工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：业务办公用房维修改造项目安装
拆除工程

标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC25
4.敷设方式:直埋
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 50.1

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*120
3.敷设方式、部位:直埋
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 100

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*16
3.敷设方式、部位:直埋
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 100

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:管内
4.电压等级(kV):0.8/1
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 52.8

5 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:≤10mm2
3.材质、类型:铜芯干包
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

6 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:≤16mm2
3.材质、类型:铜芯干包
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 2

7 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:≤120mm2
3.材质、类型:铜芯热缩
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 030408005001 铺砂、盖砖

1.名称:铺砂、盖砖
2.规格:1-2根
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 150

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝骨架
塑料(PE)复合管 DN65 1.
0MPa
4.连接形式:电熔
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 29.6

2 031003013001 水表

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:法兰
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

组 1

分部小计

排水

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢带缠绕
增强HDPE双壁波纹管 De3
15 
4.连接形式:承插
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 7.1

4 040504002001 污水井

1.名称:污水预制混凝土
井
2.规格:Φ1200
3.井盖、井圈材质及规格
:铸铁
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

座 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称:直埋式预制保温
管
2.管道材质、规格:无缝
钢管 Φ114*4.5
3.连接形式:焊接
4.保温材料:聚氨脂硬质
泡沫塑料 50mm
5.保护层:高密度聚乙烯
管
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 56.8

2 031001008002 保温补口

1.名称:保温补口
2.管道材质、规格:DN100
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 12

3 031003014001 热力入口装置

1.名称:热力入口装置
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰
4.做法:参见12N1-12
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 126

2 010103001002 回填方

1.名称:回填土
2.材料:原土
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 126

分部小计

给水、采暖

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 113.85

4 010404001001 垫层

1.名称:垫层
2.材料:中粗砂
3.厚度:200mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 9.32

5 010103001001 回填方

1.名称:回填
2.材料:中粗砂
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 23.31

6 010103001003 回填方

1.名称:回填土
2.材料:原土
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 81.22

7 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 32.63

分部小计

排水

8 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 221.52

9 010404001002 垫层

1.名称:垫层
2.材料:中粗砂
3.厚度:200mm
4.其他:满足设计及施工

m3 12.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求，详见图纸。

10 010103001004 回填方

1.名称:回填
2.材料:中粗砂
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 31.95

11 010103001005 回填方

1.名称:回填土
2.材料:原土
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 176.79

12 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 44.73

分部小计

措施项目

13 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装土方工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面

1.材质:原有混凝土路面
拆除至基层
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m2 400.76

2 040202001001 路床(槽）整形 路基碾压，压实度>93% m2 399.06

3 040202009001 砂砾石 1.基层厚度:300mm厚
2.天然砂砾垫层

m2 399.06

4 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.拌铺方式:路拌机械摊
铺
2.水泥含量:5%
3.石料规格:砂砾石
4.厚度:20cm
5.洒水车洒水养生

m2 399.06

5 040203003001 透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:1.0kg/m2
3.机械设备种类：汽车式
沥青喷洒机
4.作用:透层

m2 399.06

6 040203006001 沥青混凝土

1.名称：沥青混凝土
2.石料粒径：细粒式
3.厚度：6cm
4.掺合料：路用纤维，石
油沥青用量的0.2%计入、
抗剥落剂，沥青混凝土用
量的3%计入、满铺涤纶双
向土工格栅，网孔规格(
mm):30× 30，格栅规格(m
):4× 20
4.摊铺方式：机械摊铺
5.运距：25km

m2 399.06

7 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.150x350x1000花岗岩路
缘石（做圆角处理）
2.30厚1:2水泥砂浆
3.素土夯实,压实度>94%

m 69.7

分部小计

措施项目

8 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青摊
铺机
2.机械设备规格型号:3m~
9.5m

台·
次 1

9 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3

台·
次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

以内

10 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:20t
振动

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务

办公用房维修改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 156000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 156000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 156000含税

合    计 156000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程 标段：呼和浩特水文水资源分中心业务办公用房维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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