
第三监狱维修改造项目-
地沟内管道改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除 1.拆除原有管道Φ108*4 m 215.96

2 011612001002 管道拆除 1.拆除原有管道ΦN76*4 m 121.17

3 011612001003 管道拆除 1.拆除原有管道Φ60*3.5 m 215.76

4 011612001004 管道拆除 1.拆除原有管道Φ48*3.5 m 13.75

5 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道Φ38*3 m 39.96

6 011612001006 管道拆除 1.拆除原有管道Φ30*3 m 7.85

7 011612001007 管道拆除 1.拆除原有管道Φ24*3 m 162.5

8 031001008001
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ108*4

m 215.96

9 031001008003 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ76*4

m 121.17

10 031001008004 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ60*3.5

m 215.76

11 031001008005
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ48*3.5

m 13.75

12 031001008006 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ38*3

m 39.96

13 031001008007 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ30*3

m 7.85

14 031001008008 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ24*2

m 162.5

15 031003002001 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003014001 热量表

1.类型:热量表 DN50
2.过滤器 DN50
3.蝶阀 DN50
4.温度计
5.压力表

组 2

17 031003002002 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

18 031003014002 热量表 1.类型:热量表 DN80
2.过滤器 DN80 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.蝶阀 DN80
4.温度计
5.压力表

19 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN150 m 186.69

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN100 m 45

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 186.69

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 45

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 9.89

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 12

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管Dn150 m 187.47

2 011612001001 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管Dn32 m 43.77

3 011612001004 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管Dn50 m 99.82

4 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道钢塑复合
压力管Dn65

m 86.4

5 031001007001 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 187.47

6 031001007002 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 43.77

7 031001007003 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 99.82

8 031001007004 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN65
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 86.4

9 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 7.73

10 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003008001 除污器(过滤器
）

1.拉杆伸缩过滤器
2.YSTF型DN150 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031003013001 水表 1.水表DN150 组 1

14 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除 1.拆除原有管道Φ108*4 m 215.96

2 011612001002 管道拆除 1.拆除原有管道Φ76*4 m 121.17

3 011612001003 管道拆除 1.拆除原有管道Φ60*3.5 m 215.76

4 011612001004 管道拆除 1.拆除原有管道Φ48*3.5 m 13.75

5 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道Φ38*3 m 39.96

6 011612001006 管道拆除 1.拆除原有管道Φ30*3 m 7.85

7 011612001007 管道拆除 1.拆除原有管道Φ24*3 m 162.5

8 031001008001
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ108*4

m 215.96

9 031001008003 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ76*4

m 121.17

10 031001008004 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ60*3.5

m 215.76

11 031001008005
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ48*3.5

m 13.75

12 031001008006 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ38*3

m 39.96

13 031001008007 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ30*3

m 7.85

14 031001008008 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ24*2

m 162.5

15 031003002001 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003014001 热量表

1.类型:热量表 DN50
2.过滤器 DN50
3.蝶阀 DN50
4.温度计
5.压力表

组 2

17 031003002002 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

18 031003014002 热量表 1.类型:热量表 DN80
2.过滤器 DN80 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.蝶阀 DN80
4.温度计
5.压力表

19 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN150 m 186.69

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN100 m 45

3 031001001001 镀锌钢管
1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150

m 186.69

4 031001001002 镀锌钢管
1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN100

m 45

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 9.89

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 12

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN150 m 187.47

2 011612001001 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN32 m 43.77

3 011612001004 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN50 m 99.82

4 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN65

m 86.4

5 031001007001 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 187.47

6 031001007002 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 43.77

7 031001007003 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 99.82

8 031001007004 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN65
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 86.4

9 031208002001 管道绝热 1.阻燃泡沫橡塑制品 m3 7.73

10 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003008001 除污器(过滤器
）

1.拉杆伸缩过滤器
2.YSTF型DN150

组 1

13 031003013001 水表 1.水表DN150 组 1

14 03060100200 压力仪 1.名称:压力 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 表 表

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除 1.拆除原有管道Φ108*4 m 215.96

2 011612001002 管道拆除 1.拆除原有管道Φ76*4 m 121.17

3 011612001003 管道拆除 1.拆除原有管道Φ60*3.5 m 215.76

4 011612001004 管道拆除 1.拆除原有管道Φ48*3.5 m 13.75

5 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道Φ38*3 m 39.96

6 011612001006 管道拆除 1.拆除原有管道Φ30*3 m 7.85

7 011612001007 管道拆除 1.拆除原有管道Φ24*3 m 162.5

8 031001008001
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ108*4

m 215.96

9 031001008003 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ76*4

m 121.17

10 031001008004 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ60*3.5

m 215.76

11 031001008005
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ48*3.5

m 13.75

12 031001008006 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ38*3

m 39.96

13 031001008007 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ30*3

m 7.85

14 031001008008 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ24*2

m 162.5

15 031003002001 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003014001 热量表

1.类型:热量表 DN50
2.过滤器 DN50
3.蝶阀 DN50
4.温度计
5.压力表

组 2

17 031003002002 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

18 031003014002 热量表 1.类型:热量表 DN80
2.过滤器 DN80 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.蝶阀 DN80
4.温度计
5.压力表

19 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN150 m 186.69

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN100 m 45

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 186.69

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 45

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 9.89

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 12

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN150 m 187.47

2 011612001001 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN32 m 43.77

3 011612001004 管道拆除
1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN50 m 99.82

4 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道钢塑复合
压力管DN65

m 86.4

5 031001007001 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 187.47

6 031001007002 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 43.77

7 031001007003 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 99.82

8 031001007004 复合管

1.安装部位:室内地沟
2.钢塑复合压力管
3.材质、规格:DN65
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 86.4

9 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 7.73

10 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003008001 除污器(过滤器
）

1.拉杆伸缩过滤器
2.YSTF型DN150 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031003013001 水表 1.水表DN150 组 1

14 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：3号高度戒备监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除 1.拆除原有管道Φ108*4 m 43.2

2 011612001008 管道拆除 1.拆除原有管道Φ89*4 m 12.3

3 011612001002 管道拆除 1.拆除原有管道Φ76*4 m 53.31

4 011612001003 管道拆除 1.拆除原有管道Φ60*3.5 m 97.55

5 011612001004 管道拆除 1.拆除原有管道Φ48*3.5 m 27.59

6 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道Φ38*3 m 30.18

7 011612001006 管道拆除 1.拆除原有管道Φ30*3 m 61.47

8 011612001007 管道拆除 1.拆除原有管道Φ24*3 m 86.5

9 031001008001
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ108*4

m 43.2

10 031001008009 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ89*4

m 12.3

11 031001008003 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ76*4

m 53.31

12 031001008004 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ60*3.5

m 97.55

13 031001008005
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ48*3.5

m 27.59

14 031001008006 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ38*3

m 30.18

15 031001008007 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ30*3

m 61.47

16 031001008008
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ24*2

m 86.5

17 031003002001 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

18 031003014001 热量表

1.类型:热量表 DN50
2.过滤器 DN50
3.蝶阀 DN50
4.温度计
5.压力表

组 1

19 031003002002 法兰阀门 1.类型:手动调节阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

20 031003014002 热量表

1.类型:热量表 DN80
2.过滤器 DN80
3.蝶阀 DN80
4.温度计
5.压力表

组 1

21 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4号监舍综合楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN150 m 4.46

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN100 m 200.87

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 4.46

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 200.87

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 6.93

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 12

7 031003002002 法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4号监舍综合楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道PPR管DE9
0 m 65.6

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道PPR管DE4
0 m 59.6

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R De90
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 65.6

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 59.6

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 6.26

6 031003002001 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 1

7 031003002002 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 2

8 031003009001 补偿器 1.类型:补偿器
2.规格、压力等级:DN80 个 1

9 031003009002 补偿器
1.类型:补偿器
2.规格、压力等级:DN40 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4号监舍综合楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.3.拆除原有管道Φ108*
4 m 43.2

2 011612001008 管道拆除 1.拆除原有管道Φ89*4 m 12.3

3 011612001002 管道拆除 1.拆除原有管道Φ76*4 m 53.31

4 011612001003 管道拆除 1.拆除原有管道Φ60*3.5 m 97.55

5 011612001004 管道拆除 1.拆除原有管道Φ48*3.5 m 27.59

6 011612001005 管道拆除 1.拆除原有管道Φ38*3 m 30.18

7 011612001006 管道拆除 1.拆除原有管道Φ30*3 m 61.47

8 011612001007 管道拆除 1.拆除原有管道Φ24*3 m 86.5

9 031001008001
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ108*4

m 43.2

10 031001008009 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ89*4

m 12.3

11 031001008003 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ76*4

m 53.31

12 031001008004
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ60*3.5

m 97.55

13 031001008005 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ48*3.5

m 27.59

14 031001008006 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ38*3

m 30.18

15 031001008007
直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ30*3

m 61.47

16 031001008008 直埋式预制保温
管

1.地沟内安装
2.管道材质、规格:整体
式预制保温管道Φ24*2

m 86.5

17 031003002001 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

18 031003014001 热量表

1.类型:热量表 DN50
2.过滤器 DN50
3.蝶阀 DN50
4.温度计
5.压力表

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031003002002 法兰阀门
1.类型:手动调节阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

20 031003014002 热量表

1.类型:热量表 DN80
2.过滤器 DN80
3.蝶阀 DN80
4.温度计
5.压力表

组 1

21 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5号监舍楼采暖工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN150 m 4.9

2 011612001002 管道拆除
1.拆除原有管道镀锌管道
DN100 m 239.43

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 4.91

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内地沟
2.热镀锌管道
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:沟槽连接

m 239.43

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 7.87

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 12

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:可调节式解压阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5号监舍楼消防工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管

道改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001006 管道拆除
1.拆除原有管道PPR管DE9
0 m 65.6

2 011612001007 管道拆除
1.拆除原有管道PPR管DE4
0 m 59.6

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R De90
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 65.6

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 59.6

5 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:阻燃泡
沫橡塑制品
2.绝热厚度:30mm

m3 6.26

6 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 1

7 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 2

8 031003009001 补偿器 1.类型:补偿器
2.规格、压力等级:DN80 个 1

9 031003009002 补偿器
1.类型:补偿器
2.规格、压力等级:DN40 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费 分部分项人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5号监舍楼给水工程改造 标段：第三监狱维修改造项目-地沟内管道改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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