
呼和浩特市生态环境局
武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公

楼 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及消防设施建设项目-办
公楼

序号 单位工程名称 合计

1 呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及消防设
施建设项目-办公楼

1.1 办公楼-建筑装饰工程

1.2 办公楼-疏散照明工程

1.3 办公楼-消防报警工程

1.4 办公楼-消火栓工程

1.5 办公楼-室外消防工程

1.6 办公楼-室外给排水工程

1.7 办公楼-室外电气工程

1.8 办公楼-室外土方工程

1.9 办公楼-其他工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011601001001 砖砌体拆除
1.砖砌体拆除
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 5.04

2 011610001001 金属门窗拆除
1.金属门窗拆除
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 5.35

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 6.6

分部小计

改造

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:150mm轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
mm硅酸盐钙板
3.面层材料品种、规格、
颜色:乳胶漆三遍
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 102.97

5 010801006001
窗户手摇开启装
置

1.名称：窗户手摇开启装
置
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 4

6 011107001001 石材台阶面

1.300防冻砂
2.150mm灰土垫层
3.C20混凝土台阶
4.石材台阶面层
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 5.4

7 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:木
质套装门M1221
2.含所有五金件
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

樘 2

8 010801001002 钢制门

1.门代号及洞口尺寸:钢
制套装门M1321
2.含所有五金件
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

樘 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

泵站基础

9 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 26.19

10 010501004001 设备基础  泵站

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30  
P8
3.含泵送
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 145.86

11 010501001002 垫层
1.100mm碎石垫层
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 26.19

12 011702001001
基础垫层 复合
模板

1.基础垫层 模板
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 8.83

13 011702001002 设备基础模板
1.设备基础模板
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 139.91

14 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级1
4
2.含制作安装
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

t 17.677

15 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:12钢
筋铁马制安
2.含制作安装
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

t 0.203

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-建筑装饰工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 199

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明装/吊顶内
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 370.6

3 030413002001 凿槽

1.名称:墙面开槽及恢复
2.规格:≤25mm
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 199

4 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号、规格：NH-BV-2.
5mm2
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 1722.1

5 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:1W 
3.安装方式:门框上方0.2
m安装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 15

6 030412004003 装饰灯

1.名称:双面方向标志灯
2.型号:1W 
3.安装方式:吊装
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 7

7 030412004005 装饰灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.型号:1W 
3.安装方式:底边距地0.6
m壁挂
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 30

8 030412001001 应急照明灯

1.名称:消防应急照明灯
2.型号:3W 
3.安装方式:底边距地2.5
m壁挂

套 35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

9 030412001002 应急照明灯

1.名称:消防室外应急照
明灯 IP67
2.型号:3W 
3.安装方式:底边距地2.5
m壁挂
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 4

10 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 91

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-疏散照明工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗装
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 51.2

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明装/吊顶内
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 71.71

3 030413002001 凿槽

1.名称:墙面开槽及恢复
2.规格:≤25mm
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 51.2

4 031002003001 机械开孔

1.名称:机械开孔
2.类型:楼板
3.规格:DN25
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 12

5 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号、规格：NH-KVV-4
*2.5mm2
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 127.58

6 030904003001 按钮

1.名称:消火栓报警按钮
2.安装方式:消火栓箱内
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 16

7 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 16

8 030905001001
自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调
试
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

系统 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-消防报警工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内（地沟
）
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:沟槽
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 141.29

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:沟槽
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 130.85

3 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN65
3.连接形式:沟槽
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 17.49

4 031003003001 沟槽管件

1.名称:沟槽管件
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:沟槽
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 49

5 031003003002 沟槽管件

1.名称:沟槽管件
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:沟槽
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 32

6 031003003003 沟槽阀门

1.名称:对夹式蝶阀（地
沟）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 5

7 031003003004 沟槽阀门

1.名称:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 9

8 031003001001 螺纹阀门 1.类型:截止阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

9 031003001002 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

10 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 2

11 030901010001 室内消火栓

1.名称:普通消火栓
2.安装方式:暗装
3.型号、规格:800*650*2
40
4.图集:05S4-20甲型
5.附件材质、规格:水带.
卷盘.水枪、栓口等
6.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 16

12 030901013001 灭火器

1.名称:灭火器
2.形式:手提
3.规格、型号:MF/ABC3
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

具 32

13 031002003001 套管

1.名称:一般套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 20

14 031002003002 机械开孔

1.名称:机械开孔
2.类型:楼板
3.规格:DN150
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 16

15 031002003003 机械开孔

1.名称:机械开孔
2.类型:墙
3.规格:DN150
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 4

16 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作安 kg 76.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装（地沟）
2.材质:型钢
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

17 031002001002 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装
2.材质:型钢
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

kg 77.34

18 031201003001 金属结构刷油

1.名称:支架除锈刷油
2.除锈级别:轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
除锈后，刷防锈漆两道，
银粉漆两道
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

kg 153.48

19 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
调和漆（红色）两道
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 101.38

20 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.名称:调试
2.系统形式:消火栓系统
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

点 16

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-消火栓工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防电气

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌
3.规格:32
4.配置形式:直埋
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 4.5

2 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号、规格：NH-KVV-4
*2.5mm2
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 5

3 030413005001 人(手）孔砌筑

1.名称:手孔井
2.规格:900*1200
3.做法:12YD9-114
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 1

分部小计

消防管道

4 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管PE100级 De
110
3.连接形式:电熔
4.压力规格:≥0.8MPa
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 114.87

5 031006001001
地埋装配式箱泵
一体化消防给水
泵站

1.设备名称:地埋装配式
箱泵一体化消防给水泵站
2.规格:XPFM-252-0.50/1
5-G-I  
3.附件名称、规格、数量
:各类水泵、水箱、控制
柜、气压罐、线缆以及所
有组件等全部内容。
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

套 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
地埋装配式箱泵一体化消防给水泵
站 XPFM-252-0.50/15-G-I 套 1

49500
0

49500
0

合计 49500
0

总合计 49500
0



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-室外消防工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:塑料PE管 
De110
4.连接形式:热熔
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 110

2 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:球墨铸铁
管 DN100
4.连接形式:专用件
5.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 5

3 031003013001 水表

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

组 1

4 040504001001 砌筑井

1.名称:水表井
2.做法:12YS2-12
3.井盖、井圈材质及规格
:铸铁保温型
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

座 1

5 040504001002 砌筑井

1.名称:污水井
2.规格:Φ1200
3.井盖、井圈材质及规格
:铸铁
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-室外给排水工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030113008001 柴油发电机

1.名称:室外免维护柴油
发电机(带低温辅助启动
系统)
2.规格:44KW
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*16
3.敷设方式、部位:直埋
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 73.5

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2
3.材质、类型:干包
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

个 4

4 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.名称:铺砂盖保护板
2.规格:1-2根
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m 39

5 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

系统 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-室外电气工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 041001001001 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.材质:混凝土
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 40

2 040203007001 水泥混凝土

1.名称:恢复路面
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 40

3 010101003001 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:1.5m内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 42.5

4 010103001001 回填方
1.名称:回填土
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 42.5

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废料
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 10

分部小计

排水

6 041001001003 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.材质:混凝土
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 10

7 040203007003 水泥混凝土

1.名称:恢复路面
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 10

8 010101003003 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:2.5m内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 18.8

9 010103001004 回填方
1.名称:回填土
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 18.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:废料
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 2.5

分部小计

消防（给水）

11 041001001002 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.材质:混凝土
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 615

12 040203007002 水泥混凝土

1.名称:恢复路面
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:250mm
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m2 615

13 010101003002 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:2.5m内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 303.1

14 010101004001 挖基坑土方

1.名称:挖基坑土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:5m内
4.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 1532.8

15 010103001002 回填方
1.名称:回填土
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 1265

16 010103001003 回填方
1.名称:回填中粗砂
2.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 90.9

17 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 570.9

18 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废料
2.运距:自行考虑
3.其他:满足设计及施工
规范要求，详见图纸。

m3 153.75

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-室外土方工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分
局建筑防火及消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 110000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2400

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 112400 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 110000

合    计 110000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-其他工程 标段：呼和浩特市生态环境局武川县分局建筑防火及
消防设施建设项目-办公楼
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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