

呼和浩特市林业和草原局赛罕分局“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目中标（成交）明细

内蒙古坤如工程管理有限公司受呼和浩特市林业和草原局赛罕分局委托，采用竞争性磋商进行采购“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目（项目编码：150101-NMGKR-CS-20250001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目“S102南北方向公路两侧作业区”）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古天勤建筑工程有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 724,096.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C09020200林木抚育管理服务	“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目“S102南北方向公路两侧作业区”	项目采伐修复区总面积为 3553.63 亩，共区划 70 个小班。采伐枯立木总株数 30177 株，采伐总蓄积 3438.2 立方米，树种为杨树，林种为 水土保持林；补植造林树种樟子松，措施为采伐枯立木原地补植造林，补植造林株数为 30177 株。野生动物临时救护站采伐修复区面积为1722.32 亩，采伐枯立木株数为 19191 株，采伐蓄积量为 2205.8 立方米； 黄合少林场防火道路东西方向道路两侧采伐修复区面积为298.92 亩，采伐枯立木株数为 1793 株，采伐蓄积量为 188.9 立方米； S102 南北方向公路两侧采伐修复区面积为 1532.39 亩，采伐枯立木株数为9193 株，采伐蓄积量为 1043.5 立方米，工程量清单包含的全部内容。	符合国家及行业相关标准，满足采购人要求。	合同签订之日起1年，2025年秋季、2026年春季可对缺苗、死苗进行补植。项目管护期（含建设期）：合同签订之日起3年	符合国家及行业相关标准，满足采购人要求。	724,096.00	1.00	项	724,096.00

二、合同包2（“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目“野生动物临时救护站内及防火道路东西方向道路两侧作业区”）

- 1.1、中标（成交）供应商：中泽百润建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,663,015.08 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C09020200 林木抚育管理服务	“三北”工程六期赛罕区退化林更新改造项目“野生动物临时救护站内及防火道路东西方向道路两侧作业区”	野生动物临时救护站采伐修复区面积为 1722.32 亩，采伐枯立木株数为 19191 株，采伐蓄积量为 2205.8 立方米；黄合少林场防火道路东西方向道路两侧采伐修复区面积为 298.92 亩，采伐枯立木株数为 1793 株，采伐蓄积量为 188.9 立方米。	服务需求包含所有的内容	合同签订之日起 1 年， 2025 年秋季、 2026 年春季可对缺苗、死苗进行补植。项目管护期（含建设期）：合同签订之日起 3 年	满足招标人所有要求	1,663,015.08	1.00	项	1,663,015.08

内蒙古坤如工程管理有限公司
2025年04月11日