

呼和浩特市财政投资评审中心2025年第四次政府采购云平台结算及跟踪

评审项目中标（成交）明细

内蒙古招标有限责任公司受呼和浩特市财政投资评审中心委托，采用公开招标进行采购2025年第四次政府采购云平台结算及跟踪评审项目（项目编码：150101-nmgzb-GK-20250007）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（丁香路、东影北路立交桥工程结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古旭腾工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率：18.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
1-1	C19990000其他专业技术服务	丁香路、东影北路立交桥工程结算评审	按采购人要求	中标人须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法(试行)》(呼政办发[2023]32号)文件及招标文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法有效的工程结算评审报告。中标人完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标人出具的结算评审报告进行最终验收	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	中标人须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法(试行)》(呼政办发[2023]32号)文件及招标文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法有效的工程结算评审报告。中标人完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标人出具的结算评审报告进行最终验收	1,532,290.00	1.00	项	1,532,290.00	18.00

二、合同包2（工农兵路立交桥工程结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古众鑫工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率：20.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	--------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
2-1	C19990000其他专业技术服务	工农兵路立交桥工程结算评审	工农兵路立交桥工程，项目报审值：16335.4493万元	满足招标文件及采购人的服务要求	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	中标人须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发[2023]32号）文件及招标文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法、有效的工程结算评审报告。中标人完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标人出具的结算评审报告进行最终验收。	1,189,211.00	1.00	项	1,189,211.00	20.00

三、合同包3（呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-内涝积水点改造工程施工第一标段结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古诺诚工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 15.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
3-1	C19990000其他专业技术服务	呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-内涝积水点改造工程施工第一标段结算评审	2025年第四次政府采购云平台结算及跟踪评审项目	中标人须按《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发[2023] 32号）文件及招标文件要求对评审项目开展工程评审工作，并提供真实、合法、有效的工程结算评审报告。中标人完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标人出具的结算评审报告进行最终验收。	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	执行国家及行业要求标准，满足招标文件及采购人要求	827,088.00	1.00	项	827,088.00	15.00

四、合同包4（呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-内涝积水点改造工程施工第二标段结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中砺建设工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 50.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率(%)
4-1	C19990000 其他专业技术服务	呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-内涝积水点改造工程	呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-内涝积水点改造工程	（一）基本要求 1.按照国家法律法规的有关规定，遵照客观、公平、公正的原则开展评审业务； 2.为了保障评审工作顺利进行，要求中标人全程配合评审中心，随叫随到，保证能 随时 开展评审工作。 3. 中标人应独立完成结算评审任务，不得以任何形式将结算评审任务委托给其他机 构，并对出具的评审报告的真实性、合法性负全部责任。 4.签订委托合同前，委托方将会随机或不定期考察实地考察中标人的办公环境与办 公场 所，实地了解中标人在职人员的配置，如有与投标文件不符或者不具备该项目评 审资格 的，将取消中标人的中标资格。 5. 中标人收到结算资料后5个工作日内须审核完毕，审核中若发现有缺失的支撑性 资料 或可能影响评审进度或影响出具评审报告的情况，须在此5个工作日内，以书面形 式一 次性告知委托方和建设方（报告后，如发现新的问题，须第一时间向委托方提出 书面补 充报告）。 6.评审报告（包含定案表等）须严格按照委托方要求的格式出具，不得擅自更改。 7. 中标人应按照委托方的要求，制定严格的评审质量保证措施和项目档案管理制度，真实、准确、完整的反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作，并对 评审结论及评审报告的真实性、准确性、合法性负责；如成交方提交的评审报告不真实 、不合法，或质量缺陷或者技术性错误累计超过三处的，委托方将不予支付 所审计的相 关服务费用，并有权解除本协议且收回本项目的评审资料。 8.未经委托方批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露项目的有关信息，更不 得对 外提供、泄露或公开评审的有关情况； 9.不得向项目单位收取任何费用、提出与评审内容无关的要求，不得借评审之机承 揽其 它业务； 10.委托方将不定期抽查中标人工作进展情况，如有违反管理制度的情况，委托方 有权 扣除部分或全部评审费用。 11. 中标人出具的评审报告质量达不到委托方委托要求、在评审或核查中出现严重 差错、超过评审及专项核查业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，委托 方将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不支付委托业务费用。对中标人严重过失或提供不实或内容虚假评审报告的，委托方将不予支付所审计的相关 服务费用、委托方有权解除本协议且收回本项目的评审资料，并追究其法律责任。 12. 对中标人在财政投资评审工作中存在的违反财政法规行为，委托方有权按照国 务院《财政违法行为处罚处分条例》予以处理。 13. 乙方如果没有在规定的时间内，完成并出具评审报告，委托方有权解除本协议 且收 回本项目的原始评审资料。中标人拒不交回原始评审资料的，需承担因此引起的一切法 律经济责任。 14. 因中标人	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	符合国家及行业标准	488,585.00	1.00	项	488,585.00	50.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率 (%)
				因素导致无法出具评审结果报告的，或者造成评审项目延期的（未经委托方同意的情况下），委托方按照评审金额给予相应的扣除，延期超过所规定评审时间项目一倍的，委托方将收回相关项目的评审资料，不予支付服务费用。 15. 中标人接到评审项目后，定期向委托方项目负责人报告评审情况及进度。 16. 中标人发生重大调整事项（如机构、管理层等重大调整事项）影响本协议履行的，或发生合并、分立、解散、破产、吊销营业执照、被撤销，或项目负责人不再具有注册造价工程师资格的，委托方有权解除本协议且收回相关项目的评审资料。 17. 乙方应承担甲方主张权利而发生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等各类费用。							

五、合同包5（呼和浩特市远经二路与站前南路交叉口环形通道工程、航天路立交桥工程等项目结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古聚名项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 20.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率 (%)
5-1	C19990000其他专业技术服务	呼和浩特市远经二路与站前南路交叉口环形通道工程、航天路立交桥工程等项目结算评审	响应招标文件	响应招标文件	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	响应招标文件	521,942.00	1.00	项	521,942.00	20.00

六、合同包6（内蒙古革命历史博物馆建设项目临时展厅及公共展厅展览陈列设计施工一体化工程、呼和浩特市文化旅游广电局鸿雁书屋装修改造工程等项目结算评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：中德华建（北京）国际工程技术有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 17.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率 (%)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	---------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
6-1	C19990000 其他专业技术服务	内蒙古革命历史博物馆建设项目临时展厅及公共展厅展览陈列设计施工一体化工程、呼和浩特市文化旅游广电局鸿雁书屋装修改造工程等项目结算评审	内蒙古革命历史博物馆建设项目临时展厅及公共展厅展览 陈列设计施工一体化工程、呼和浩特市文化旅游广电局鸿雁书屋装修改造工程等项目结算评审	满足采购人及招标文件要求	移交完整竣工结算资料后，在规定的时间内完成审核报告（500万以下20个工作日，500-2000万30个工作日，2000-5000万元45个工作日，5000万元以上60个工作日）	满足采购人及招标文件标准	464,444.00	1.00	项	464,444.00	17.00

七、合同包7（昭乌达路与南二环互通立交跟踪评审）

- 1.1、中标（成交）供应商：公诚信投资咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率： 18.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
7-1	C19990000 其他专业技术服务	昭乌达路与南二环互通立交跟踪评审	符合招标文件及采购人要求	符合招标文件及采购人要求	符合招标文件及采购人要求	符合招标文件及采购人要求	4,955,635.00	1.00	项	4,955,635.00	18.00

内蒙古招标有限责任公司
2025年07月16日