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总  说  明

工程名称：呼和浩特职业学院-1号教
学楼楼顶防水项目

第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况
呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目，本工程包括拆除工程、建筑与装饰
工程。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500— 2013）；
2、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
4、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；
5、税金调整按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知
》内建工【2019】113号调整，调整税率为9%；
6、内建标函【2019】 468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中
养老保险费率的通知》养老失业费率由12.5%调整为10.5%；
7、内建标【2021】 148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自
治区建设工程现行预算定额人工费的通知》定额人工费调增10%；
8、呼质安发【2021】 47号《关于发布呼市地区2025年第2期建设工程造价信息
的通知》调整材料价格；
9、相关规范、标准图集和技术资料；
三、编制范围
拆除工程、建筑与装饰工程。具体以工程量清单为准。
四、其他事项说明
1、编制内容依据建设单位提供现场情况及需求完成。



建设项目招标控制价汇总表
工程名称：呼和浩特职业学院-1号教学楼
楼顶防水项目
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 1号教学楼楼顶防水项目 646887.88 7106.75

合计 646887.88 7106.75



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 拆除工程 153003.14 2960.23

2 建筑与装饰工程 493884.74 4146.52

合计 646887.88 7106.75



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程

  标段：呼和浩特职业学院-1号
教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 135929.51 0

2 措施项目 4440.34

2.1   其中：安全文明施工费 2960.23

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 12633.29

招标控制价合计=1+2+3+4+5 153,003.14 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼
顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 屋面防水层拆除 1.拆除原有屋面卷材防水
层

m2 4296.97 10.53 45247.09

2 011607001001 刚性层拆除 1.拆除原有保温层
2.拆除厚度：30mm

m2 3782.41 1.63 6165.33

3 011607001002 屋面找平层拆除
1.拆除水泥砂浆找平层
2.拆除厚度：20mm m2 3782.41 9.83 37181.09

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 336.05 140.86 47336

分部小计 135929.51

措施项目

本页小计 135929.51

合   计 135929.51



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 2960.23

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 1973.49

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 986.74

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 493.37

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 986.74

合    计 4440.34



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 140369.85 9 12633.29

合    计 12633.29



单位工程人材机价差表
工程名称:拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 柴油 kg 744.96894
6

6.39 7.04 0.65 484.23

2 电 kw· h 1493.2717
8

0.58 0.45 -0.13 -194.13

合计 290.1



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

  标段：呼和浩特职业学院-1号
教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 444086.5 0

1.1 屋面一 8651.77

1.2 屋面二 45105.65

1.3 屋面三 29313.79

1.4 屋面四 361015.29

2 措施项目 9018.77

2.1   其中：安全文明施工费 4146.52

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 40779.47

招标控制价合计=1+2+3+4+5 493,884.74 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼
顶防水项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面一

1 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格:1:8水泥憎水型珍珠岩
找坡
2.保温隔热材料厚度：30
mm

m2 71.4 15.72 1122.41

2 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5水泥砂
浆找平层

m2 71.4 26.74 1909.24

3 010902001002 屋面卷材防水（
平面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 71.4 64.63 4614.58

4 010902001009 屋面卷材防水（
立面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 13.86 72.55 1005.54

分部小计 8651.77

屋面二

5 011001001002 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格:1:8水泥憎水型珍珠岩
找坡
2.保温隔热材料厚度：30
mm

m2 399 15.72 6272.28

6 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5水泥砂
浆找平层

m2 399 26.74 10669.26

7 010902001003
屋面卷材防水（
平面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 399 64.63 25787.37

8 010902001010
屋面卷材防水（
立面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 32.76 72.55 2376.74

分部小计 45105.65

屋面三

9 011001001003 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格:1:8水泥憎水型珍珠岩
找坡
2.保温隔热材料厚度：30
mm

m2 264.09 15.72 4151.49

本页小计 57908.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼
顶防水项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011101006003 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5水泥砂
浆找平层

m2 264.09 26.74 7061.77

11 010902001005
屋面卷材防水（
平面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 264.09 64.63 17068.14

12 010902001011
屋面卷材防水（
立面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 14.23 72.55 1032.39

分部小计 29313.79

屋面四

13 011001001004 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格:1:8水泥憎水型珍珠岩
找坡
2.保温隔热材料厚度：30
mm

m2 3047.92 15.72 47913.3

14 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2.5水泥砂
浆找平层

m2 3047.92 26.74 81501.38

15 010902001007 屋面卷材防水（
平面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 3047.92 64.63 196987.07

16 010902001008 屋面卷材防水（
立面）

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm+4mm SBS改性沥青卷
材
2.防水层数:2层

m2 453.71 76.29 34613.54

分部小计 361015.29

措施项目

17 011701003001 里脚手架 1.里脚手架搭拆 m2 1 2798.99 2798.99

分部小计 2798.99

本页小计 388976.58

合   计 446885.49



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 4146.52

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 2764.35

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 1382.17

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 691.09

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 1382.17

合    计 6219.78



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特职业学院-1号教学楼楼顶防水项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 453105.27 9 40779.47

合    计 40779.47



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 水泥 32.5 t 20.158354 188.76 328.33 139.57 2813.5

2 SBS改性沥青防水
卷材

3mm m2 4968.8012
61

27.46 18.635 -8.825 -43849.67

3 SBS改性沥青防水
卷材

4mm m2 4444.1537
02

27.46 23.072 -4.388 -19500.95

4 SBS改性沥青防水
卷材

4mm m2 524.64755
9

27.46 23.072 -4.388 -2302.15

5 珍珠岩 m3 137.55112
3

111.54 150.86 39.32 5408.51

6 水 m3 168.46854
2

5.27 4.85 -0.42 -70.76

7 柴油 kg 16.313195 6.39 7.04 0.65 10.6

8 电 kw· h 215.67301
8

0.58 0.45 -0.13 -28.04

合计 -57518.96
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