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工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：水磨道班庭院美化工程

二、编制范围

本工程为水磨道班庭院美化工程，涉及铺装及绿化工程。

三、编制依据

1．《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2．《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3．《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50400-2013）；

4．《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》，

（内建工〔2018〕174 号）；

5．《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》（内

建工〔2017〕558 号）；

6．《 2017 内 蒙 古 自 治 区 建 设 工 程 计 价 依 据 宣 贯 辅 导 》 (ISBN

978-7-5160-2256-6)；

13．《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通

知》内建标函（2019）468 号

7．《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017)；

8．《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017)；

9．《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）；

10．《内蒙古园林绿化工程预算定额》（DNM3-10401-2017）；

11．《内蒙古园林养护工程预算定额》（DNM3-10402-2017）；

12．《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标

函（2019）113 号；

；

14．材料价格采用呼和浩特市建设工程造价信息（2025 年第二期）信息价，



对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，价格参照市场价。

15．其他相关资料。

四、其他说明

1.本工程设置暂列金额，金额为 50445 元（含税）；



建设项目清单汇总表
工程名称：水磨道班庭院美化工程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
水磨道班庭院美化工程

合计



合计

）含税（暂列金1.3

绿化工程-水磨道班庭院美化1.2

铺装工程-水磨道班庭院美化1.1

水磨道班庭院美化工程1

合计单位工程名称序号

工程名称：水磨道班庭院美化工程

工程项目综合汇总表

50445



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

暂估价

透水植草面包砖

1 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 742.81

2 040202009001 砂砾石 1.250厚天然级配砂砾 m2 742.81

3 040201020001 褥垫层 1.40厚砂垫层 m2 742.81

4 040204002001 人行道块料铺设 1.80厚250*250*80植草砖 m2 742.81

5 040204003002 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.C20混凝土靠背 m3 7.38

6 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.500*150*80厚混凝土平缘石
2.30厚1：3水泥砂浆层 m 952.32

分部小计

花岗岩平缘石

7 040204001002 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 132.76

8 040202011001 碎石 1.200厚碎石垫层 m2 132.76

9 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.C20混凝土靠背 m3 4.31

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.500*150*80厚混凝土平缘石
2.30厚1：3水泥砂浆层 m 737.58

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水磨道班庭院美化-铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 28000

2.1 专业工程暂估价 28000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 28000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水磨道班庭院美化-铺装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（
元）

结算金额
(元)

差额± (
元) 备注

1 院内建筑垃圾外运 28000

合    计 28000



规费、税金项目计价表

工程名称：水磨道班庭院美化-铺装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 10.5

(2) 基本医疗保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7

(3) 工伤保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

暂估价

种植乔木

1 050102001003 栽植乔木

1.种类:樟子松（带土球）
2.株高:3m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 10

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:独杆金叶榆（带土球）
2.胸径:6-8cm，高度1.8m，冠幅2m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 32

3 050102001017 栽植乔木

1.种类:山桃（带土球）
2.胸径:6-8cm，高度2m，冠幅1.8m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 34

4 050102001018 栽植乔木

1.种类:红宝石海棠（带土球）
2.胸径:6-8cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 21

5 050102001019 栽植乔木

1.种类:紫叶李（带土球）
2.胸径:6-8cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 25

6 050102001020 栽植乔木

1.种类:123果树（带土球）
2.胸径:6-8cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 38

7 050102001021 栽植乔木

1.种类:杏树（带土球）
2.胸径:4-6cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 16

8 050102001022 栽植乔木

1.种类:李树（带土球）
2.胸径:4-6cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 25

9 050102001023 栽植乔木

1.种类:山楂（带土球）
2.胸径:4-6cm，高度2m，冠幅1.5m
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 18

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

暂估价

种植灌木及地被

10 050102002007 栽植灌木

1.种类:榆叶梅球
2.蓬径:冠径1m以上，12株/平方米，5-7分枝/每株
，高度1.2m以上
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 48

11 050102002010 栽植灌木

1.种类:水蜡球
2.蓬径:冠径1m以上，12株/平方米，5-7分枝/每株
，高度1.2m以上
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 115

12 050102002011 栽植灌木

1.种类:紫丁香球
2.蓬径:冠径1m以上，12株/平方米，5-7分枝/每株
，高度1.2m以上
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

株 60

13 050102005001 栽植绿篱

1.种类:小叶丁香篱
2.篱高:高度40cm，25株/平方米，5-7分枝/每株
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

m2 110.67

14 050102005002 栽植绿篱

1.种类:水腊篱
2.篱高:高度50cm，25株/平方米，5-7分枝/每株
3.第一年新工养护：翻土整地、清除杂物、施肥、
放样、栽植、浇水、清理现场。
4.人工胶管浇水

m2 129.64

分部小计

换填种植土

15 050101009001 种植土回（换）
填 1.换填种植土 m3 5599.7

16 010103002001 种植土回运 1.种植土装车回运，运距5km以内 m3 5599.7

分部小计

花岗岩汀步

17 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 4.68

18 040202009001 砂砾石 1.200厚天然级配砂砾 m2 4.68

19 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.80厚C20混凝土垫层 m2 4.68

20 040204002001 人行道块料铺设 1.300*600*30花岗岩面层
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 m2 4.68

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

暂估价

分部小计

坐凳

21 050305001002 木质坐凳 1.成品座椅
2.长度：3米 个 12

分部小计

景观廊架

措施项目

22 050403001003 树木支撑架

1.种类:樟子松（带土球）
2.株高:3m
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以外

株 10

23 050403001004 树木支撑架

1.种类:独杆金叶榆（带土球）
2.胸径:6-8cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 32

24 050403001005 树木支撑架

1.种类:山桃（带土球）
2.胸径:6-8cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 34

25 050403001006 树木支撑架

1.种类:红宝石海棠（带土球）
2.胸径:6-8cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 21

26 050403001007 树木支撑架

1.种类:紫叶李（带土球）
2.胸径:6-8cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 25

27 050403001008 树木支撑架

1.种类:123果树（带土球）
2.胸径:6-8cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 38

28 050403001009 树木支撑架

1.种类:杏树（带土球）
2.胸径:4-6cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 16

29 050403001010 树木支撑架

1.种类:李树（带土球）
2.胸径:4-6cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 25

30 050403001011 树木支撑架

1.种类:山楂（带土球）
2.胸径:4-6cm
3.支撑方式：三架一拐木支撑 
4.支撑高度：架高1.6m以内

株 18

分部小计

本页小计
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表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水磨道班庭院美化-绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水磨道班庭院美化-绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水磨道班庭院美化-绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 10.5

(2) 基本医疗保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7

(3) 工伤保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人
工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50445 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50445 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金（含税） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元 50445

合    计 50445 —
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