
新城区纪委信访大厅巡
察基地改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层拆除

地面拆除

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除地砖及30mm厚结合
层,100mm厚干硬性水泥找
平层

m2 358.5

2 011605002001 立面块料拆除 1.拆除砖踢脚线
2.高度：100mm

m2 17.29

分部小计

墙面拆除

3 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除墙面腻子乳胶漆面
层至抹灰层 m2 620.3

4 011605002002 立面块料拆除 1.卫生间墙面块料、找平
层拆除 m2 18.29

分部小计

天棚拆除

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除石膏板吊顶及龙骨 m2 288.67

6 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除PVC吊顶 m2 3.6

7 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除窗帘盒 m 18.8

8 011608002001 天棚拆除腻子乳
胶漆

1.拆除原结构顶面腻子乳
胶漆 m2 26.25

分部小计

门窗拆除

9 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属窗及门联窗 m2 99.83

10 011610001001 木门窗拆除 1.人工拆除木门 m2 1.68

11 011614003001 窗台板拆除 1.拆除窗台板 m 15.4

分部小计

部分修补及其他
拆除

12 011601001001 砖砌体拆除 1.人工拆除混凝土砌块墙
2.厚度：200mm m3 24.36

13 011601001002 砖砌体拆除 1.人工拆除混凝土砌块墙
2.厚度：100mm

m3 13.04

14 011601001003 砖砌体拆除
1.拆除200mm高红砖砌筑
地台
2.位置：卫生间

m3 0.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 011609002001 隔断隔墙拆除
1.拆除石膏板隔墙及龙骨
2.位置：巡查办公室梯段
下隔墙

m2 4.68

16 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.人工拆除钢筋混凝土楼
梯

m2 37.76

17 011602001001 混凝土构件拆除

1.拆除红砖砌筑台阶及面
层
2.高度：450mm
3.位置：L、K轴交14、18
轴楼梯休息平台

m3 2.33

分部小计

二层拆除

地面拆除

18 011605001002 平面块料拆除
1.拆除地砖及30mm厚结合
层,100mm厚干硬性水泥砂
浆结合层

m2 295.53

19 011605002003 立面块料拆除 1.拆除砖踢脚线
2.高度：120mm

m2 15.62

分部小计

墙面拆除

20 011604002002 立面抹灰层拆除
1.拆除墙面腻子乳胶漆面
层至抹灰层 m2 451.6

分部小计

天棚拆除

21 011606003004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除石膏板吊顶及龙骨 m2 324.53

22 011608002002
天棚拆除腻子乳
胶漆

1.拆除原结构顶面腻子乳
胶漆
2.位置：14-18轴交L-K轴
楼梯间、巡查室层楼梯间
、卫生间等

m2 43.33

分部小计

门窗拆除

23 011610001002 木门拆除 1.拆除木门 m2 3.57

分部小计

部分修补及其他
拆除

24 011609002002 隔断隔墙拆除 1.拆除玻璃隔断 m2 3.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 011207001001 封堵原有门洞口
1.新做100#系列轻钢龙骨
两侧均一层纸面石膏板+
一层18mm厚阻燃板隔墙

m2 3.15

26 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除玻璃栏杆 m 2.77

27 011601001004 砖砌体拆除（剔
凿门洞口）

1.人工拆除混凝土砌块墙
2.厚度：200mm

m3 4.24

28 011601001005 砖砌体拆除
1.拆除200mm高红砖砌筑
地台 m3 0.49

分部小计

室外拆除

29 011613002001 玻璃雨篷拆除 1.拆除钢化玻璃雨篷 m2 27.9

30 011608002003 铲除涂料面

1.拆除墙面腻子涂料至抹
灰层
2.位置：信访大厅东立面
一~二层

m2 175.63

分部小计

余方弃置（以上
所有拆除内容）

31 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.人工运输废料下楼层，
层高15m以内
3.装车方式、清运运距投
标单位自行考虑、结算时
不予调整

m3 126.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

巡查办公室（二
间）

1 011407002001 天棚喷刷涂料
1.刮腻子刷乳胶漆各三遍
2.位置：房间、室内楼梯
间

m2 49.36

2 011407001001 墙面喷刷涂料
1.刮腻子刷乳胶漆各三遍
2.位置：房间、室内楼梯
间

m2 203.07

3 011302001001 矿棉板吊顶 1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶 m2 32.27

4 011302001002 石膏板走边吊顶
天棚

1.轻钢龙骨
2.9.5mm 厚石膏板面层

m2 34.48

5 011105003001 块料踢脚线
1.粘贴120mm高黑色踢脚
线 m2 4.26

6 011102003001 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 52.4

7 011102003002 块料楼地面

1.铺贴黑色石材波打线
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 6.76

8 010810002001 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 5.2

9 011102001001 石材楼地面 1.30mm厚水泥砂浆结合层
2.粘贴大理石材过门砖 m2 1.25

10 010401012001 台阶

1.Mu10混合砂浆砌筑小红
砖台阶
2.20mm厚水泥砂浆结合层
，粘贴灰麻大理石面层(
设置防滑槽并磨半圆边)
3.位置：L、K轴交15、18
轴

m3 2.3

11 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.成品不锈钢扶手，栏杆 m 10.86

12 011504001001 饰面板暖气罩 1.木饰面板包分水器（高
660mm）

m2 1.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

办公室

13 011407001002 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 77.78

14 011105003002 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢
脚

m2 2.28

15 011102003003 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 32.28

16 011102001002 块料楼地面

1.铺设黑色过门石地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 0.34

17 011302001003 矿棉板吊顶
1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶 m2 29.33

18 010810002002 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 4.15

19 010809004001 石材窗台板
1.黑色石材窗台板
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.宽220mm

m2 0.49

20 011504001002 饰面板分集水器
罩

1.木饰面板包分水器（高
660mm）

m2 0.95

21 011208001001 柱（梁）面装饰 1.轻钢龙骨
2.9.5厚石膏板包柱

m2 7.52

分部小计

办公室走廊

22 011407001003 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 40.05

23 011105003003 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢
脚

m2 1.06

24 011102003004 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 12.3

25 011302001004 矿棉板吊顶 1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶

m2 11.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

卫生间

26 011204003001 块料墙面 1.20mm厚水泥砂浆结合层
2.9mm厚墙砖

m2 27

27 011103001001 防滑地砖楼地面

1.地面铺设300*300mm防
滑地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.1.5厚聚氨酯柔性防水
涂膜 (上返300mm)
4.50mm厚干硬性水泥砂浆
保护层
5.钢丝网片3*50*50

m2 3.9

28 011302001005 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.300*300mm铝扣板吊顶
3.铝扣板封边条

m2 4.04

29 010401012002 零星砌砖 1.砖砌200mm墩台
2.砌筑用混合砂浆 M10

m3 0.28

30 011505001001 洗漱台
1.大理石台面板洗漱台（
带柜高900）
2.大理石台面开孔

m2 0.56

31 011505010001 镜面玻璃 1.5mm厚镀铝膜面镜玻璃 m2 1.7

分部小计

开水间

32 011204003002 块料墙面 1.20mm厚水泥砂浆结合层
2.9mm厚墙砖

m2 10.5

33 011103001002 防滑地砖楼地面

1.地面铺设300*300mm防
滑地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.1.5厚聚氨酯柔性防水
涂膜 
4.50mm厚干硬性水泥砂浆
保护层
5.钢丝网片3*50*50

m2 1.21

34 011302001006 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.300*300mm铝扣板吊顶
3.铝扣板封边条

m2 1.21

35 010808001001 垭口
1.实木复合板垭口
2.宽0.27m m2 1.4

分部小计

会议室，视频接
待室

36 01140700100 墙面喷刷涂 1.刮腻子刷乳胶漆各三 m2 70.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 料 遍

37 011105003004 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢
脚

m2 2.4

38 011102003005 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 36.35

39 011102001003 块料楼地面

1.铺设黑色过门石地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 0.19

40 011302001007 矿棉板吊顶
1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶 m2 32.94

41 010810002003 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 5

42 010809004002 石材窗台板
1.黑色石材窗台板
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.宽220mm

m2 1.1

分部小计

员工、信访通道
及接待室

43 011407001005 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 254.25

44 011105003005 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢
脚

m2 6.97

45 011102003006 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 86.13

46 011102001004 块料楼地面

1.铺设黑色过门石地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 0.66

47 011102003007 块料楼地面

1.铺贴黑色石材波打线
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 6.23
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 011302001008 矿棉板吊顶 1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶 m2 56.8

49 011302002001 铝方通吊顶
1.龙骨基层
2.铝方通吊顶
3.天棚刷黑色涂料

m2 20.35

50 011302001009 石膏板造型边
1.轻钢龙骨
2.18mm厚阻燃板基层
3.9.5mm厚纸面石膏板

m2 8.49

51 011210003001 玻璃隔断
1.全玻璃隔断（内置百叶
） m2 40.61

52 010810002004 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 6.8

53 010809004003 石材窗台板
1.黑色石材窗台板
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.宽220mm

m2 1.49

54 011501020001 服务台

1.20mm厚石材台面（带柜
高900mm）
2.定制服务台
3.未说明处详见图纸

m2 6.29

55 011210003002 玻璃隔断
1.不锈钢框
2.钢化玻璃
3.未说明处详见图纸

m2 17.93

56 011207001001 石膏板包垭口
1.木龙骨
2.9.5厚石膏板面层
3.位置：员工通道北入口

m2 9.23

57 011504001003 饰面板暖气罩
1.木饰面板包分水器（高
660mm）
2.大理石台面

m2 2.31

58 011207001002 不锈钢电箱门

1.接待室员工走廊新增电
表箱不锈钢门（制作及安
装）
2.高670mm，宽530mm

m2 0.36

59 011208001002 柱（梁）面装饰
1.轻钢龙骨
2.9.5厚石膏板包柱 m2 15.37

分部小计

接待大厅

60 011407001006 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 91.72

61 011407002002 天棚喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 82.59

62 011105003006 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢 m2 2.84
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

脚

63 011102003008 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 73.84

64 011102001005 块料楼地面

1.铺设黑色过门石地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 0.98

65 011302001010 石膏板吊顶
1.轻钢龙骨
2.18mm厚阻燃板基层
3.9.5mm厚纸面石膏板

m2 68.73

66 011302005001 软膜天花 1.白色软膜天花 m2 2.8

67 010810002005 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 11.8

68 011207001003 墙面装饰板 1.石膏板背景墙
2.600mm宽装饰板

m2 6.06

69 011502004001 石膏装饰线 1.石膏板背景墙
2.80mm宽石膏板线条

m 8.7

70 010809004004 石材窗台板
1.黑色石材窗台板
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.宽220mm

m2 1.28

71 011208001003 柱（梁）面装饰
1.轻钢龙骨
2.9.5厚石膏板包柱 m2 7.28

分部小计

警务室兼监控室

72 011407001007 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 51.22

73 011105003007 块料踢脚线 1.粘贴100mm高不锈钢踢
脚

m2 1.48

74 011102003009 块料楼地面

1.铺设800*800mm地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 19.67

75 011102001006 块料楼地面
1.铺设黑色过门石地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护

m2 0.14
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层
4.钢丝网片3*50*50

76 011302001011 矿棉板吊顶 1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶

m2 19.42

77 010810002006 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 3.6

78 011210003003 玻璃隔断 1.玻璃隔断（内置百叶） m2 10.2

79 010809004005 石材窗台板
1.黑色石材窗台板
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.宽220mm

m2 0.46

分部小计

门窗工程

80 010802001001 金属(塑钢）门 1.成品艺术仿铜造型门 m2 19.11

81 010802001002 金属(塑钢）门
1.定制成品仿铜雨棚（高
300mm） m2 14.54

82 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗
2.开启方式：平开 m2 16.51

83 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗
2.开启方式：电动开启上
悬
3.电动开起机9台

m2 43.09

84 010801002001 木质门带套

1.成品实木复合烤漆门（
带门套）
2.规格，尺寸：M0721
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

樘 1

85 010801002002 木质门带套

1.成品实木复合烤漆门（
带门套）
2.规格，尺寸：M0821
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

樘 1

86 010801002003 木质门带套

1.成品实木复合烤漆门（
带门套）
2.规格，尺寸：M1221
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝

樘 5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

87 010802001003 肯德基门 1.M1521肯德基门
2.明装闭门器

m2 3.15

分部小计

其他

88 011210001001 隔墙

1.新建100#轻钢龙骨隔墙
2.两侧均一层18mm厚阻燃
板+9.5mm厚石膏板
3.90mm厚岩棉（容重80Kg
/m³）
4.板缝粘贴胶带

m2 245.41

89 011210001002 封堵洞口

1.新建100#轻钢龙骨隔墙
2.两侧均一层18mm厚阻燃
板+9.5mm厚石膏板
3.90mm厚岩棉（容重80Kg
/m³）

m2 3.12

90 010401003001 实心砖墙 1.M10砌筑小红砖隔墙 m3 4.71

91 011201001001 墙面一般抹灰 1.新砌砖隔墙抹灰
2.20mm厚水泥砂浆抹灰

m2 41.14

92 010501002001 隔墙下导墙 1.C20细石混凝土浇筑导
墙

m3 1.64

93 011702001001 基础模板 1.导墙模板 m2 27.63

94 011302001012 假梁

1.木龙骨基层
2.18mm厚阻燃板
3.9.5mm厚纸面石膏板
4.位置：接待室、监控室
玻璃隔断上部等

m2 28.36

95 010401003002 实心砖墙

1.M10混合砂浆砌筑小红
砖外墙
2.370mm宽,900mm高
3.20mm厚内外墙水泥砂浆
抹灰
4.位置：窗户下

m3 4.56

96 011103004001 塑料卷材楼地面

1.L、K轴交15、18轴，地
面铺贴橡胶地板
2.工程做法：清理基层、
2mm自流平、专用胶粘贴
橡胶面层

m2 33.87

97 011406001001 抹灰面油漆
1.新做腻子丙烯酸涂料各
三遍
2.位置：信访大厅东立面

m2 175.63
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一~二层

98 011303001001 采光天棚

1.型钢龙骨
2.12＋1.52＋12mm夹胶玻
璃
3.铺人造草皮

m2 2.28

99 011407002003 天棚喷刷涂料
1.刮腻子刷乳胶漆各三遍
2.位置：14-18轴交L-K轴
楼梯间

m2 25.37

100 011407001008 墙面喷刷涂料
1.刮腻子刷乳胶漆各三遍
2.位置：14-18轴交L-K轴
楼梯间

m2 99.78

分部小计

二层

东侧卫生间及开
水间

101 011204003003 块料墙面 1.20mm厚水泥砂浆结合层
2.9mm厚墙砖

m2 84.76

102 011103001003 防滑地砖楼地面

1.地面铺设600*600mm防
滑地砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.1.5厚聚氨酯柔性防水
涂膜 （上返300mm）
4.50mm厚干硬性水泥砂浆
保护层
5.钢丝网片3*50*50

m2 16.72

103 011302001013 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.600*600mm铝扣板吊顶
3.铝扣板封边条

m2 15.09

104 010401012004 零星砌砖
1.砖砌200mm墩台
2.砌筑用混合砂浆 M10 m3 0.86

105 011210005001 成品隔断 1.成品厕浴隔断 m2 12.71

106 011505001002 洗漱台
1.大理石台面板洗漱台（
带柜高900）
2.大理石台面开孔

m2 1.54

107 011505010002 镜面玻璃 1.5mm厚镀铝膜面镜玻璃 m2 1.7

108 010808001002 垭口
1.实木复合板垭口
2.宽0.27m
3.位置：开水间

m2 1.4

分部小计

封堵楼梯

109 010516001001 螺栓 1.化学螺栓 套 64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

110 010604001001 钢梁 1.14#槽钢钢梁 t 0.73

111 010605001001 钢板楼板 1.YX51-750-230-1.2压型
钢板楼板

m2 39.59

112 010515001001 现浇构件钢筋 1.分布筋 HRB400 直径8 t 0.185

113 010505010001 楼板
1.预拌C30混凝土
2.浇筑、振捣 m3 5.94

分部小计

其它

114 011210001003 隔墙

1.新建100#轻钢龙骨隔墙
2.两侧均一层18mm厚阻燃
板+9.5mm厚石膏板
3.90mm厚岩棉（容重80Kg
/m³）
4.板缝粘贴胶带

m2 111.17

115 011302001014 假梁
1.木龙骨基层
2.18mm厚阻燃板
3.9.5mm厚纸面石膏板

m2 15.5

116 010401003003 实心砖墙 1.M10砌筑小红砖隔墙 m3 6.73

117 011201001002 墙面一般抹灰
1.新砌砖隔墙抹灰
2.20mm厚水泥砂浆抹灰 m2 83.5

118 011210003004 玻璃隔断 1.玻璃隔断（内置百叶） m2 71.1

119 011105003008 块料踢脚线 1.粘贴120mm高黑色踢脚
线 m2 19.49

120 011102003010 块料楼地面 1.20mm厚水泥砂浆结合层
2.铺设800*800mm地砖

m2 253.63

121 011102003011 块料楼地面
1.20mm厚水泥砂浆结合层
2.铺设150mm宽黑色石材
波导线

m2 12.14

122 011302001015 吊顶天棚
1.轻钢龙骨
2.600*600mm矿棉板吊顶 m2 222.14

123 010810002007 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 38.76

124 010903004001 墙面变形缝
1.内充250mm厚岩棉（80
kg/m3），外包实木复合
筒子板

m2 2.7

125 011208001004 柱（梁）面装饰 1.轻钢龙骨
2.9.5厚石膏板包柱

m2 9.67

126 011504002001 包分集水器 1.实木复合板包分集水器 m2 1.6

127 01130200101 走廊吊 1.轻钢龙骨 m2 49.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 顶 2.600*600mm矿棉板吊顶

128 011302001017 走廊石膏板造型
边

1.轻钢龙骨
2.18mm厚阻燃板基层
3.9.5mm厚纸面石膏板

m2 8.58

129 011407001009 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 590.02

130 011407002004 天棚喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 27.97

131 010801002004 木质门带套

1.成品实木复合烤漆门（
带门套）
2.规格，尺寸：M0921
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

樘 8

132 010802004001 防盗门 1.安装成品钢制防盗门 m2 2.52

分部小计

措施项目

133 011701002001 平台作业升降车
1.平台作业升降车
2.外墙涂料作业 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅给排水消防

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管 PPR De2
0

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道冲洗

m 1.79

2 031001006002 塑料管 PPR De2
5

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道冲洗

m 3.87

3 031001006003
塑料管 PPR De3
2

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道冲洗

m 10.55

4 031001006004
塑料管 PPR De4
0

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道冲洗

m 2.35

5 031003001001 止回阀 De32
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:De32 个 1

6 031003001002 截止阀 De32
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De32 个 2

7 031003001003 截止阀 De40 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:De40 个 1

分部小计

排水

8 031001005001 铸铁管 DN150

1.安装部位:室内埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:机制铸铁
管 DN150
4.连接形式:承插

m 3.94

9 031001005002 铸铁管 DN100

1.安装部位:室内埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:机制铸铁
管 DN100
4.连接形式:承插

m 10.06

10 03100100500 铸铁管 DN5 1.安装部位:室内埋地 m 10.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅给排水消防

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 0

2.介质:排水
3.材质、规格:机制铸铁
管 DN50
4.连接形式:承插

11 031004014001 地漏 DN50 1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50

个 4

12 031002003001 柔性防水套管 
DN150

1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN150

个 1

13 031004003001 洗脸盆 1.名称:洗脸盆 组 3

14 031004006001 蹲便器 1.名称:蹲便器 组 5

15 031004008001 拖布池 1.名称:拖布池 组 2

16 031201001001 管道刷油
1.油漆品种:沥青漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 2.5

分部小计

消火栓

17 030901002001 镀锌钢管 DN65

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN65
3.连接形式:沟槽连接

m 21.78

18 030901002002 镀锌钢管 DN100

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 22.4

19 031002001001 管道支架
1.材质:角钢支架
2.管架形式:支架除锈后
刷防锈漆两道

kg 17.42

20 030901010001 室内消火栓 1.名称:室内消火栓（包
含箱体及箱内配套设施）

套 8

21 030901013001 灭火器 MF/ABC3
1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3 具 16

22 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统调试 点 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅给排水消防 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅采暖

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001001001 镀锌钢管 DN32

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 5.82

2 031005006001
地板辐射采暖 
PE-RT De20

1.保温层材质、厚度:聚
苯乙烯板条
2.管道材质、规格:PE-RT
 De20

m 1836.9

3 031005006002 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:30
mm聚苯乙烯泡沫塑料板，
铝箔保护
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片

m2 311.34

4 031005006003 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:20
mm聚苯乙烯泡沫塑料板，
铝箔保护
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片

m2 280.5

5 031005007001 4回路分集水器 1.名称:分集水器
2.规格:4回路 台 3

6 031005007002 5回路分集水器 1.名称:分集水器
2.规格:5回路

台 2

7 031005007003 3回路分集水器 1.名称:分集水器
2.规格:3回路

台 1

8 031005005001 热风幕 1.名称:热风幕 台 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅采暖 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅电气

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411003001 桥架100*75
1.名称:钢制桥架（包含
桥架支架）
2.型号:100*75

m 51.97

2 030411001001 配管 PVC20

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 554.49

3 030411001002 配管 PVC25

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC25
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 340.46

4 030411001003 配管 PVC32

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC32
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 25.3

5 030411004001 配线 WDZ-BYJF-
2.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZ-BYJF-2.5
4.材质:铜芯

m 1613.44

6 030411004002 配线 WDZ-BYJF-
4

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZ-BYJF-4
4.材质:铜芯

m 1256.37

7 030411004003 配线 ZR-RVS-2*
1.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:ZR-RVS-2*1.5
4.材质:铜芯

m 13.01

8 030408001001
电力电缆 WDZ-
YJY-5*4

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管/
桥架敷设

m 61.11

9 030412001001 600*600LED灯 1.名称:600*600LED灯 套 80

10 030412001002
100*1000铝方通
专用长条灯

1.名称:100*1000铝方通
专用长条灯 套 13

11 030412004001 4寸筒灯 1.名称:4寸筒灯 套 32

12 030412004002 安全出口灯 1.名称:安全出口灯 套 2

13 030412001003 定制成品LED灯 1.名称:定制成品LED灯 套 5

14 030412001004 吸顶灯 1.名称:吸顶灯 套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅电气

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030412001005 紫外线消毒灯 1.名称:紫外线消毒灯 套 19

16 030404034001 单联开关
1.名称:单联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 15

17 030404034002 双联开关
1.名称:双联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 17

18 030404034003 三联开关
1.名称:三联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

19 030404034004 双控单联开关
1.名称:双控单联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

20 030404034005 密闭双联开关
1.名称:密闭双联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 1

21 030404034006 密闭单联开关
1.名称:密闭单联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 1

22 030404034007 延时开关
1.名称:延时开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 4

23 030404035001 五孔插座
1.名称:五孔插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地0.3m

个 85

24 030404035002 卫生间插座
1.名称:卫生间插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 3

25 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 157

26 030411006002 开关盒 1.名称:开关盒 个 130

27 030404017001
配电箱 1/2AL-6
00*700*200

1.名称:配电箱
2.型号: 1/2AL-600*700*
200
3.安装方式:距地1.5m

台 2

28 030404017002 热水器控制箱
1.名称:热水器控制箱
2.型号:300*300*200
3.安装方式:距地1.3m

台 2

分部小计

弱电

29 030411003002 桥架 200*100
1.名称:钢制桥架（包含
桥架支架）
2.型号:200*100

m 64.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅电气

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030411001004 配管 PVC20

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 302.36

31 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 42

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅安装拆除

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031005006001
拆除地板辐射采
暖 PE-RT De20

1.名称：拆除地板辐射采
暖 PE-RT De20 m 1836.9

2 031005007001
拆除4回路分集
水器

1.名称:拆除4回路分集水
器 台 3

3 031005007002 拆除5回路分集
水器

1.名称:拆除5回路分集水
器 台 2

4 031005007003 拆除3回路分集
水器

1.名称:拆除3回路分集水
器

台 1

分部小计

消火栓

5 030901002001 镀锌钢管 DN65
1.名称:拆除镀锌钢管 DN
65 m 21.78

6 030901002002 镀锌钢管 DN100
1.名称:拆除镀锌钢管 DN
100 m 22.4

7 030901010001 拆除室内消火栓 1.名称:拆除室内消火栓 套 8

分部小计

电气

8 030404017001 拆除配电箱 1.名称:拆除配电箱 台 6

9 030408001001 拆除电缆
1.名称:拆除电缆 YJLV-4
*95 m 35

10 030412001001 拆除格栅灯1200
*300

1.名称:拆除格栅灯1200*
300 套 6

11 030412001002 拆除吸顶灯 1.名称:拆除吸顶灯 套 2

分部小计

给水

12 031001006001
塑料管 PPR De2
0

1.名称：拆除塑料管 PPR
 De20 m 1.79

13 031001006002
塑料管 PPR De2
5

1.名称：拆除塑料管 PPR
 De25 m 3.87

14 031001006003 塑料管 PPR De3
2

1.名称：拆除塑料管 PPR
 De32 m 10.55

15 031001006004 塑料管 PPR De4
0

1.名称：拆除塑料管 PPR
 De40

m 2.35

分部小计

排水

16 031001005001 铸铁管 DN150 1.名称：拆除铸铁管 m 3.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅安装拆除

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN150

17 031001005002 铸铁管 DN100 1.名称：拆除铸铁管 DN1
00

m 10.06

18 031001005003 铸铁管 DN50
1.名称：拆除铸铁管 DN5
0 m 10.28

19 031004003001 洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 3

20 031004006001 蹲便器 1.名称:拆除蹲便器 组 5

21 031004008001 拖布池 1.名称:拆除拖布池 组 2

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅安装拆除 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

首层拆除

地面拆除

1 011605001001 一层平面块料拆
除

1.拆除地面地砖
2.拆除20mm厚水泥砂浆结
合层
3.拆除50mm厚干硬性砂浆
找平层

m2 327.66

分部小计

墙面拆除

2 011605002001 立面块料拆除
1.拆除干挂石材
2.拆除型钢龙骨（含量同
新建）

m2 105.55

3 011608001001 铲除油漆面 1.拆除墙面腻子乳胶漆面
层至抹灰层

m2 40.46

分部小计

顶棚拆除

4 011606003001
一层大厅拆除吊
顶

1.拆除轻钢龙骨纸面石膏
板吊顶及龙骨 m2 202.62

5 011606003002
一层大厅拆除吊
顶

1.拆除600*600mm铝扣板
吊顶及专用龙骨 m2 111.78

6 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原结构顶面腻子乳
胶漆 m2 39.19

分部小计

门窗拆除

7 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有门 M1021 m2 4.2

8 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除防盗门FDM1521 m2 3.15

9 011609002001 拆除玻璃门厅（
钢构） 1.拆除玻璃门厅 m2 48.46

分部小计

其他拆除

10 011614001001 暖气罩拆除 1.拆除原有暖气罩（高90
0mm）

m2 13.78

11 011601001001
砖砌体拆除（之
前为电表箱，最
后开口）

1.人工开700*2100洞口，
2.墙体类型、厚度：混凝
土加气块，墙厚200mm

m3 0.29

12 011614003001 窗台板拆除 1.拆除窗台板 m 2.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 011614002001 柜体电表箱 1.拆除原有电表箱 个 1

14 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除玻璃栏杆门禁 m 16.74

分部小计

室内修补

15 010401003001 实心砖墙 1.小红砖封堵窗户 m3 1.01

16 01B001 清理玻璃幕墙及
铝塑板饰面

1.清理玻璃幕墙及铝塑板
饰面 ㎡ 195.05

分部小计

余方弃置（以上
所有拆除部分）

17 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装车方式、清运运距投
标单位自行考虑、结算时
不予调整

m3 26.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：纪委楼主楼首层拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纪委楼主楼首层新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面工程

1 011204001001 石材墙面

1.干挂20mm厚石材(倒八
字脚)
2.∠50*5热镀锌角钢@同
横缝
3.[8#热镀锌槽钢@800(天
地固定)
4.具体做法详见图纸

m2 177.14

2 011208001001 干挂石材包柱

1.干挂20mm厚石材(倒八
字脚)
2.∠50*5热镀锌角钢@同
横缝
3.[8#热镀锌槽钢@800(天
地固定)
4.具体做法详见图纸

m2 75.83

3 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 62.18

分部小计

天棚工程

4 011302001001 一层石膏板吊顶
天棚及灯槽

1.弧形吊顶轻钢龙骨9.5
mm双层纸面石膏板
2.刮乳胶漆、腻子三遍
3.位置：大厅吊顶、电梯
厅吊顶等

m2 310.39

5 010810002001 窗帘盒

1.25*40MM木龙骨刷防火
涂料@400
2.18mm阻燃板基层
3.石膏板刮腻子刷乳胶漆
三遍

m 25.42

6 011302005001 织物软雕吊顶 1.白色软膜天花 m2 12.59

7 011407002001 天棚喷刷涂料 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 39.19

分部小计

门窗工程

8 010802001001 金属(塑钢）门
1.M1521肯德基门(带电子
锁)
2.明装闭门器

m2 3.15

9 010801002001 木质门带套

1.成品实木复合门带门套
2.规格，尺寸：M0821
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纪委楼主楼首层新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010801002002 木质门带套

1.成品实木复合门带门套
2.规格，尺寸：M1021
3.门框、门套、门扇安装
,五金安装,框周边塞缝等
4.门腔内填充10mm厚隔音
棉

樘 2

分部小计

地面工程

11 011102003001 块料楼地面

1.地面铺设750*1500mm地
砖
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 300.93

12 011102003002 块料楼地面

1.铺贴黑色石材波打线
2.20mm厚水泥砂浆结合层
3.40mm厚豆石混凝土保护
层
4.钢丝网片3*50*50

m2 19.72

13 01B001 美缝剂填充地面 1.金色美缝剂填充 ㎡ 320.65

分部小计

其他工程

14 011210001001 隔墙

1.新建100#轻钢龙骨隔墙
（内充90mm岩棉）
2.两侧均一层18mm厚阻燃
板+9.5mm厚石膏板
3.板缝粘贴胶带

m2 9.39

15 011405001001 金属面油漆
1.原子灰打磨,刷防火涂
料,喷油漆两遍
2.位置：玻璃幕墙立柱

m2 42.75

16 011504001001 定制成品菱形孔
不锈钢暖气罩

1.定制成品菱形孔不锈钢
暖气罩（1700mm*860mm） 片 4

分部小计

措施项目

17 011701006001 一层满堂脚手架 m2 111.78

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：纪委楼主楼首层新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纪委楼主楼电气

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管 PVC20

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 302.94

2 030411001002 配管 PVC25

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC25
4.配置形式:沿墙及楼板
敷设

m 44.69

3 030411004001
配线 WDZ-BYJF2
.5

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZ-BYJF-2.5
4.材质:铜芯

m 932.54

4 030411004002
配线 WDZ-BYJF-
4

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZ-BYJF-4
4.材质:铜芯

m 310.79

5 030408001001 电力电缆 WDZ-
YJY-5*6

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管/
桥架敷设

m 48.62

6 030408006001 电力电缆头 WDZ
-YJY-5*6

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY-5*6 个 1

7 030412001001 600*600LED灯 1.名称:600*600LED灯 套 5

8 030412001002 600*1200LED灯 1.名称:600*1200LED灯 套 1

9 030412001004 4寸筒灯 1.名称:4寸筒灯 套 157

10 030404034001 单联开关
1.名称:单联开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:距地1.3m

个 1

11 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 164

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：纪委楼主楼电气 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警卫室拆除工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

警卫室拆除

墙面拆除

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原结构顶面墙面腻
子乳胶漆

m2 40.04

分部小计

门窗拆除

2 011610001001 金属门窗拆除
1.拆除原有金属 MLC0827
、C1318，C1018 m2 6.35

分部小计

门前拆除

3 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除门前栏杆 m 3.32

分部小计

余方弃置（以上
所有拆除部分）

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装车方式、清运运距投
标单位自行考虑、结算时
不予调整

m3 0.82

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：警卫室拆除工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警卫室新建工程

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011406001001 天棚腻子乳胶漆 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 12.42

2 011406001002 墙面腻子乳胶漆 1.刮腻子刷乳胶漆各三遍 m2 27.62

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.60系列断桥铝合金门
2.M0827(带门亮子)
3.拆旧换新
4.部位：东出口门房

m2 2.16

4 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗
2.C1018、C1318
3.拆旧换新
4.部位：东出口门房

m2 4.14

5 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.纪委楼前东出入口安装
不锈钢护栏

m 3.32

6 011613001001 灯具拆除

1.拆除旧平板灯900*300
一套、直径300吸顶灯一
套、五孔插座2个，单控
开关1个
2.位置：东出入口

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：警卫室新建工程 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除及外运

1 041001002001 拆除人行道
1、机械破碎面包砖及混
凝土基层
2、拆除厚度30cm内

m2 650

2 040103002001 余方弃置 1、垃圾外运，运距30km m3 195

分部小计

新建面包砖

3 040204001001 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 650

4 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

C25现浇混凝土人行道及
进口坡

m2 650

5 040204002001 人行道块料铺设 面包砖 m2 650

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 180000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 180000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 180000

合    计 180000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：新城区纪委信访大厅巡察基地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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