
呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



呼和浩特市第三十四中
学哲里木路西校区运动

场地提升改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造

（拆除工程）
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



呼和浩特市第三十
四中学哲里木路西
校区运动场地提升
改造（拆除工程） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011601001001 砖砌体拆除 拆除花池及砖胎模 m3 20.75

2 011602001001 混凝土构件拆除 拆除旗台、校徽基础 m3 10.05

3 041001010001 金属旗杆拆除
1.旗杆材料、种类、规格
:金属
2.旗杆高度:11.58

根 1

4 011610002001 拆除校徽并存放
至指定地点

1.拆除校徽并存放至指定
地点.
2.尺寸1.8*1.8*4.2米
3.保护性拆除，后期需利
用
4.人工及机械等费用自行
综合考虑

项 1

5 041001002001 拆除原现场硅PU
面层 拆除原现场硅PU面层 m2 1691.39

6 041001002002 拆除原现场草坪 拆除原现场草坪 m2 1664.68

7 041001002003 拆除原现场橡胶
跑道面层

拆除原现场橡胶跑道面层 m2 2657.32

8 011605001001
拆除原现场雨水
沟盖板

1.拆除600宽100厚钢筋混
凝土预制雨水沟盖板
2.清理沟内垃圾、淤泥

m 180

9 011609001001 栏杆、栏板拆除 栏杆、栏板拆除 m 19.96

10 011609001002 拆除原有伸缩门 拆除原有伸缩门 套 2

11 011605001002 台阶面层拆除
人工拆除原有饰面层、粘
结层 m2 141.1

12 010103002001 垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑 m3 81.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西
校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路
西校区运动场地提升改造（拆除工程）

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



呼和浩特市第三十四中学哲里
木路西校区运动场地提升改造

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



呼和浩特市第三十
四中学哲里木路西
校区运动场地提升

改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

跑道及外侧区域

足球场

1 040203003001 透层、粘层

1.黏(粘)层 沥青层 乳化
沥青 0.3kg/m2
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1664.68

2 040203006001 沥青混凝土

1.30厚AC-20c细粒式沥青
混凝土
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1664.68

3 010904002001 防水封层

1.聚合物水泥防水涂料两
遍1.5mm
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1664.68

4 050102012001 足球场人造草坪

1.草高度为50mm  p=1050
0针/m2
2.石英石填充30kg/m2
3.橡胶颗粒填充6kg/m2
4.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1664.68

分部小计

操场跑道

5 011103001001 13mm厚预制橡胶
环保跑道面层

13mm厚预制橡胶环保跑道
面层 m2 2657.32

6 040203003002 透层、粘层

1.黏(粘)层 沥青层 乳化
沥青 0.3kg/m2
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 2657.32

7 040203006002 沥青混凝土

1.30厚AC-20c细粒式沥青
混凝土
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 2657.32

8 010904002002 防水封层

1.聚合物水泥防水涂料两
遍1.5mm
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 2657.32

分部小计

篮球场

9 040203003003 透层、粘层

1.黏(粘)层 沥青层 乳化
沥青 0.3kg/m2
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1691.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 040203006003 沥青混凝土

1.30厚AC-20c细粒式沥青
混凝土
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1691.39

11 010904002003 防水封层

1.聚合物水泥防水涂料两
遍1.5mm
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1691.39

12 011201001001 玻纤网格布

1.专用胶粘贴120g/m2玻
纤网格布一道，搭接100
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1691.39

13 011103001002 8mm厚硅pu面层
1.铺贴8mm厚硅pu面层
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 1691.39

分部小计

篮球场、足球场
、跑道标线

14 040205006001 篮球场、标线
1.篮球场标线宽50mm
2.标线区域面层清理
3.专用聚氨酯白漆两遍

项 1

15 040205006002 跑道标线
1.跑道标线宽50mm
2.标线区域面层清理
3.专用聚氨酯白漆两遍

项 1

分部小计

旗台

16 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 19.35

17 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 1.58

18 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑

m3 17.97

19 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 3.15

20 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 23.29

21 010516002001 预埋铁件

1.规格:钢板厚20mm
2.铁件尺寸:440*440
3.地脚螺栓6*M24 Q235孔
φ26
4.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

t 0.096

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010507007001 C35灌浆料灌浆 C35灌浆料灌浆50mm m3 0.04

23 010515001001 现浇构件钢筋C1
6

1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400，c
16

t 0.529

24 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:厚30mm
2.结合层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆1:3
3.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩

m2 19.7

25 011107001001 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:厚30mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩

m2 3.11

26 010403006001 石栏杆 汉白玉雕刻栏杆，详见图
纸

m 13.99

27 011204001001 花岗岩墙面 25mm厚芝麻灰花岗岩 m2 7.2

28 011502003001 汉白玉装饰线
1、汉白玉线条
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m 18

29 050201008001
台阶两侧汉白玉
抱鼓石 详见图纸 块 6

30 011506002001 金属旗杆15.8米

手动金属旗杆15.8米及配
套设施
1、形式:手动锥型旗杆,
底210、顶80;
2、材质:304不锈钢,3mm
厚;
3、连接形式:法兰连接;
4、底部内衬4m高3.5mm厚
锥型钢板卷焊管。
5.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

根 1

31 011506002002 金属旗杆15.3米

手动金属旗杆15.3米及配
套设施
1、形式:手动锥型旗杆,
底210、顶80;
2、材质:304不锈钢,3mm
厚;
3、连接形式:法兰连接;
4、底部内衬4m高3.5mm厚
锥型钢板卷焊管。
5.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

根 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

校徽

32 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 10.58

33 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 0.82

34 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:25公里 m3 9.76

35 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 1.76

36 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 17.38

37 010515001002
现浇构件钢筋C1
2

1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400，C
12

t 0.19

38 010515001003
现浇构件钢筋C1
0

1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400,C1
0

t 0.153

39 011204001002 石材墙面

1.墙体类型:砼墙
2.安装方式:挂贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:阴山红花岗岩
4.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 23

40 011508004001 校徽安装
安装原有校徽，1.8*1.8*
4.2m，机械等自行考虑 个 1

分部小计

台阶

41 011102001002 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:厚30mm
2.结合层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆1:3
3.面层材料品种、规格、
颜色:芝麻白花岗岩

m2 141.1

42 011107001002 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:厚30mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:芝麻白花岗岩

m2 49.28

43 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:6
0*2.5厚不锈钢圆管
2.栏杆材料种类、规格:4
*40*2不锈钢圆管

m 19.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

零星工程

零星混凝土路面
、塌陷处理一

44 040202001001 路床(槽）整形

1.部位:非机动车道
2. 整形碾压
3.符合相关规范及图纸要
求

m2 145.04

45 040202009001 砂砾石 1.石料规格:砂砾石
2.厚度:10cm

m2 145.04

46 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:15CM

m2 145.04

分部小计

塌陷处理二

47 040203007002
塌陷处理二，水
钻打眼,注浆泵
注入C40注浆料

1.水钻打眼,注浆泵注入C
40注浆料
2.2000*3000*400

m2 28.05

分部小计

地埋雨水管

48 011602001001 混凝土构件拆除 拆除素砼零星构件 m3 0.51

49 040101002001 挖沟槽土方 人工挖沟槽土方，垃圾外
运 m3 1.72

50 031001001001 雨水管地埋N100
镀锌钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.雨水管地埋镀锌DN100
4.与原有雨水管连接4处
5.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m 16.84

51 010501001003 垫层 C20砼垫层及管道包封 m3 1.72

52 010507004001 台阶 拆除原有砼台阶，恢复砼
台阶及面层 m2 8.42

分部小计

北围栏基础、花
池坎墙干挂芝麻
白

53 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:，240
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌筑标准机红砖墙

m3 9.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

54 011207001001 墙面干挂芝麻白
花岗岩板

1.10*120化学锚栓相连@6
00
2.50*50*5镀锌角钢,通长
敷设
3.SE不锈钢挂件@400
4.20厚芝麻白花岗岩板
5.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 59.49

55 011207001002 20厚芝麻白花岗
岩盖板

粘贴20厚芝麻白花岗岩板
，
清理原有石材，材料利旧

m2 25.95

分部小计

足球场雨水沟改
造

56 010512008001 足球场雨水沟改
造

1、更换宽600*100厚成品
钢筋混凝土盖板
2、20厚防水砂浆,随抹随
压光
3、1.5厚聚氨酯防水层2
遍
4、20厚防水砂浆,随抹随
压光
5.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m 180

分部小计

足球场雨水沟新
增雨水外排系统

57 040101002002 挖沟槽土方
人工挖沟槽土方，垃圾外
运 m3 8.82

58 040501004001 塑料管

1.垫层、基础材质及厚度
:砂垫层100厚
2.材质及规格:HDPE管DN2
00
3.连接形式:热熔带接口
4.铺设深度:1m
5.与原有管道连接1处
6.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m 16.7

59 040103001001 回填砂砾
1.管底及管侧回填砂砾
2.符合国家及有关规范规
定，其它详见图纸

m3 3.53

60 040103001002 回填方
1.密实度要求:分层回填
压实、压实系数大于等于
0.94

m3 3.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.填方材料品种:素土
3.运距：土方回运运距投
标单位自行考虑
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

61 040204001001 人行道整形碾压
1.人行道整形碾压
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 10.29

62 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:100/150
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:100混凝土垫层

m2 2.24

63 040204002001 人行道块料铺设 面包砖(利旧)
1:3干硬性水泥砂浆

m2 2.24

64 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:15CM
3.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 7.63

分部小计

围墙饰面

65 011608002001 铲除涂料面 铲除原有围墙涂料 m2 132.95

66 011407001001 围墙喷刷涂料

1.满面清洗、修补盐渍处
,
2.满涂界面剂一道,
3.满涂丙烯酸外墙涂料二
道
4.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

m2 132.95

分部小计

更换校区门

67 010805004001 电动伸缩门

1.不锈钢伸缩门
L=8.5m，H=1.6m
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

樘 2

68 010805003001 人行门禁门

1.人行门禁门，含人脸识
别系统
L=1.35m,H=1.45m
2.符合国家及相关规范，
其它详见图纸

樘 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区
运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

69 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

投标单位自行考虑 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西
校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：呼和浩特市第三十四中学哲里木路
西校区运动场地提升改造

标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



智能道闸车牌识别管理系统 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



智能道闸车牌识别
管理系统 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木

路西校区运动场地提升改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205022001 道闸机

1.道闸/栅栏杆
2.车牌识别二行屏
3.雷达、网络交换机、加
密狗等相关配件
4.符合相关规范

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统 标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木路西校区运动
场地提升改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：智能道闸车牌识别管理系统
标段：呼和浩特市第三十四中学哲里木
路西校区运动场地提升改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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