
呼和浩特市实验中学察
哈尔校区修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目招标控制价总表

工程名称：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程

序号 单位工程名称 合计

1 呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程-男生宿舍楼

1.1 男宿舍楼拆除工程

1.2 男宿舍楼装修工程

1.3 男宿舍楼安装工程

2 呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程-女生宿舍楼

2.1 女宿舍楼拆除工程

2.2 女宿舍楼装修工程

2.3 女宿舍楼安装工程

3 呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程-食堂

3.1 食堂拆除工程

3.2 食堂装修工程

3.3 食堂安装工程

4 呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程--暂列金额

4.1 暂列金额

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装修拆除

1 011610001001 门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:拆除原
有门（不限材质）
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 734.4

2 011605001001 平面块料拆除

1.饰面材料种类:拆除原
有地砖面层及结合层至垫
层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 755.7

3 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:卫生间墩台
及小便池拆除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m3 29.29

4 011605002001 拆除踢脚线
1.拆除原有踢脚线
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 79.68

5 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原有墙
面油漆、乳胶漆腻子铲除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 20744.39

6 011605002002 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原有墙
面面砖及找平层铲除，铲
除到墙面基层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 1923.85

7 011605002003 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原有盥
洗池面砖
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 102.1

8 011608001002 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原有天
棚腻子铲除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 6464.17

9 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
原有吊顶龙骨及饰面
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 747.95

10 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
卫生间隔断拆除

m2 547.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:结合施工现场自
行考虑
3.包含垃圾运至楼下、装
车、外运处理等

m3 260.47

分部小计

安装拆除

电气拆除

12 011613001001 灯具拆除
1.拆除灯具高度:拆除吸
顶灯 套 865

13 011613001002 开关拆除 1.拆除灯具高度:拆除照
明开关

套 472

14 011613001003 插座拆除
1.拆除灯具高度:插座拆
除

套 426

15 011613001004 换气扇拆除 1.拆除灯具高度:拆除卫
生间换气扇

套 20

分部小计

给排水拆除

16 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除拖
布池 套 24

17 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除地
漏

套 70

18 011612002003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器

套 119

19 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除洗
脸盆

套 1

20 011612002006 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除坐
式大便器

套 1

21 011612002007 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除纯
净水热水器 套 10

22 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 77.98

23 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN50以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 722.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De150以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 24.6

25 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De110以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 599.68

26 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De75以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 155.63

27 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De50以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 121.26

28 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN150以内铸铁排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 20.6

29 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内铸铁排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 51.37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：男宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M4-
1500*2700
2.断桥铝合金双玻门
3.包含优质锁具及五金件

m2 56.7

2 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M5-
900*2700、M6-1000*2700
2.钢木复合门
3.包含优质锁具及五金件

樘 228

3 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM1
-1500*1800、FM2-1200*1
800
2.丙级防火门
3.包含优质锁具及五金件

m2 24.3

4 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM3
-1600*2700
2.乙级防火门
3.包含优质锁具及五金件

m2 43.2

5 011102003001 块料楼地面

有防水、防滑地砖地面（
卫生间地面）(300*300mm
)
1.10厚地砖,同色剂勾缝(
缝隙≤1.5mm）
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5厚聚氨酯涂膜防水
层(至少三遍以上)
4.最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平,1%坡向
地漏
5.防水砂浆一道(内掺建
筑胶)

m2 755.7

6 011105006001 金属踢脚线

铝合金踢脚80mm高
1、粘贴成品铝合金踢脚
线
2、10厚高强石膏基阻燃
板基层

m2 79.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011204003001 块料墙面

粘贴釉面砖(300*600mm)
1.釉面砖贴面,环氧彩砂
美缝剂勾缝(面砖厚度详
精装修图纸)
2.专用墙砖粘接剂
3.刷素水泥浆一道
4.1.5厚聚氨酯防水层通
顶(有水房间)
5.挂金属网,8厚1:0.5:2.
5水泥石灰膏砂浆压入网
孔抹平
6.8厚1:1:6水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或划出纹道
7.3厚外加剂专用砂浆抹
基底或界面剂一道甩毛

m2 1923.85

8 011204003002 块料墙面

粘贴釉面砖(300*600mm)
盥洗池
1.釉面砖贴面,环氧彩砂
美缝剂勾缝(面砖厚度详
精装修图纸)
2.专用墙砖粘接剂
3.刷素水泥浆一道

m2 102.1

9 011207001001 墙面装饰板

墙裙工程裙1200高碳素板
墙裙(A级)
1、碳素板墙裙面层,建筑
胶粘贴,成品生态木腰线(
100高)收口,参见12J7-1-
35-D
2、9厚密度板(板刷防火
液),自攻螺钉固定
3、剔除原墙面至基层,修
补平整

m2 1183.93

10 011406001001 抹灰墙面油漆
刮腻子
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平

m2 19033.06

11 011406001002 抹灰墙面油漆

无机涂料墙面
1、无机涂料三遍一底二
面（楼梯间、消防控制室
、配电室、风机房为白色
无机涂料,燃烧等级A级）
2、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
3、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 396.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011406003001 满刮腻子

耐水腻子墙面
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
2、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 131.35

13 011407002001 天棚喷刷涂料

腻子天棚
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平（宿舍、走廊
）

m2 6241.12

14 011407002002 天棚喷刷涂料

无机涂料天棚
1、无机涂料三遍一底二
面(楼梯间、消防控制室
、配电室、风机房为白色
无机涂料,燃烧等级A级)
2、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
3、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 213.7

15 011406003002 满刮腻子

刮腻子顶棚
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平（管井）
2、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 9.35

16 011302001001 吊顶天棚

铝扣板吊顶(300*600mm)
1.吊装铝扣板,厚度1.2mm
2.38主龙骨@400配铝扣板
专用龙骨
3.8镀锌吊杆小于1000
4.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层
5.钢筋混凝土板表面清理
干净

m2 747.95

17 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:1
50mm高地台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑

m3 20.91

18 011210005001 成品隔断

卫生间隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:22mm厚蜂窝铝板成
品隔断，拉丝不锈钢饰面
2.含成品配件、不锈钢五
金件

m2 596.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:5
mm成品镜子

m2 116.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：男宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:光源为节能型
3.规格:36W

套 368

2 030412001002 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.型号:光源为节能型
3.规格:1*18W

套 71

3 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号:T8 节能型
3.规格:2*36W

套 406

4 030412005002 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:T8 节能型

套 20

5 030411006001 接线盒
1.名称:灯具接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 260

6 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 226

7 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 245

8 030404034003 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 1

9 030404035001 插座

1.名称:普通插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗设，距地0
.3m

个 426

10 030411006002 接线盒

1.名称:暗装开关(插座)
盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 269

11 030412001003 普通灯具
1.名称:卫生间换气扇
2.型号:40W
3.类型:吸顶安装

套 10

12 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 358.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 30.05

14 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 37.6

15 030411001003 配管
1.名称:金属软管
2.规格:DN20
3.配置形式:吊顶内

m 35.5

16 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号规格:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内配线

m 1435.82

17 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号规格:BV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内配线

m 393.25

18 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN25以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆修复

m 37.6

19 011203001002 零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:开槽
穿线后补抹
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm 石膏砂浆
3.装饰面材料种类:按照
土建墙体装修要求做

m2 0.75

分部小计

给排水

20 031004006001 大便器

1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:包含不锈钢
脚踏阀、下水等所有附件
等满足使用功能
4.备注:12J11-66-2

组 119

21 031004006002 大便器

1.规格、类型:坐式大便
器
2.组装形式:带水箱，包
含下水等所有附件等满足
使用功能

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 031004007001 小便器

1.规格、类型:小便斗
2.附件名称、数量:包含
感应器等所有配件，满足
使用功能

组 118

23 031004003002 洗脸盆

1.规格、类型:无障碍洗
脸盆
2.附件名称、数量:包含
冷热水不锈钢水龙头、排
水栓、存水弯等所有配件
，满足使用功能

组 1

24 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:水龙头
2.型号、规格:DN20

个 132

25 031004014003 给、排水附(配)
件

1.材质:水龙头
2.型号、规格:DN15

个 30

26 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池（成品）
2.附件名称、数量:包含
不锈钢水龙头、下水等所
有配件

组 24

27 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50

个 84

28 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑复合
管 DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 53.61

29 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN20 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 116.95

30 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 281.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 57.6

32 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 131.48

33 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 80.63

34 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN70 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 56.57

35 031001007008 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN80 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 22.55

36 031002001011 管道支架 1.材质:给水管道支架 kg 238.64

37 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆一道
，银粉两道

m2 105.8

38 030413002002 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN25以内
3.类型:砖墙开槽

m 68.5

39 030413002003 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN40
3.类型:砖墙开槽

m 44.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 030413002004 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN50
3.类型:砖墙开槽

m 40.5

41 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

42 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

43 031003002003 螺纹法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 4

44 031003002004 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

45 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

46 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 10

47 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

48 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

49 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:螺旋消音
PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接

m 145.6

50 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De150
3.连接形式:承插粘接

m 24.6

51 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接

m 454.08

52 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De75
3.连接形式:承插粘接

m 155.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De50
3.连接形式:承插粘接

m 121.26

54 031001005003 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN100
4.连接形式:密封胶圈接
口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求做灌水
试验

m 51.37

55 031001005004 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN150
4.连接形式:密封胶圈接
口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求做灌水
试验

m 20.6

56 031001005005 铸铁管

1.安装部位:出屋面
2.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN150
3.连接形式:密封胶圈接
口

m 10.2

57 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:埋地排水管
刷沥青漆二道

m2 34.03

58 031201001003 管道刷油
1.油漆品种:出屋面排水
管刷红丹防锈漆二道，银
粉二道

m2 3.02

59 031002001008 管卡 1.材质:排水管管卡 De15
0

套 15

60 031002001001 管卡
1.材质:排水管管卡 De11
0

套 543

61 031002001002 管卡 1.材质:排水管管卡 De75 套 172

62 031002001003 管卡 1.材质:排水管管卡 De50 套 242

63 031002003001 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100以内

个 12

64 031002003002 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN50以内

个 26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

65 031002003003 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32以内

个 14

66 031002003005 套管
1.名称、类型:排水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100以内

个 70

67 031002003006 套管
1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100

个 85

68 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 95.47

69 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 81.15

分部小计

措施项目

70 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：男宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装修拆除

1 011610001001 门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:拆除原
有门（不限材质）
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 655.11

2 011605001001 平面块料拆除

1.饰面材料种类:拆除原
有地砖面层及结合层至垫
层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 757.05

3 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:卫生间墩台
拆除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m3 20.91

4 011605002001 拆除踢脚线
1.拆除原有踢脚线
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 75.86

5 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原有墙
面油漆、乳胶漆腻子铲除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 19246.52

6 011605002002 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原有墙
面面砖及找平层铲除，铲
除到墙面基层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 1920.45

7 011605002003 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原有盥
洗池面砖
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 102.1

8 011608001002 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原有天
棚腻子铲除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 5928.33

9 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
原有吊顶龙骨及饰面
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 747.9

10 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
卫生间隔断拆除

m2 547.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:结合施工现场自
行考虑
3.包含垃圾运至楼下、装
车、外运处理等

m3 237.94

分部小计

安装拆除

电气拆除

12 011613001001 灯具拆除
1.拆除灯具高度:拆除吸
顶灯 套 805

13 011613001002 开关拆除 1.拆除灯具高度:拆除照
明开关

套 447

14 011613001003 插座拆除
1.拆除灯具高度:拆除1.4
米以下插座

套 416

15 011613001004 灯具拆除 1.拆除灯具高度:拆除卫
生间换气扇

套 20

分部小计

给排水拆除

16 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除拖
布池 套 24

17 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除地
漏

套 60

18 011612002003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器

套 119

19 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除洗
脸盆

套 1

20 011612002006 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除坐
式大便器

套 1

21 011612002007 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除热
水器 套 10

22 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 77.98

23 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN50以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件及阀门

m 560.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De150以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 24.6

25 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De110以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 519.68

26 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De75以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 134.03

27 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
De50以内塑料排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 79.86

28 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN150以内铸铁排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 20.6

29 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内铸铁排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管道上的附件

m 36.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：女宿舍楼拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M4-
1500*2700
2.断桥铝合金双玻门
3.包含优质锁具及五金件

m2 36.45

2 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M5-
900*2700、M6-1000*2700
2.钢木复合门
3.包含优质锁具及五金件

樘 213

3 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM1
-1600*2700
2.乙级防火门
3.包含优质锁具及五金件

m2 43.2

4 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM2
-800*1800
2.丙级防火门
3.包含优质锁具及五金件

m2 5.76

5 011102003001 块料楼地面

有防水、防滑地砖地面（
卫生间地面）(300*300mm
)
1.10厚地砖,同色剂勾缝(
缝隙≤1.5mm）
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5厚聚氨酯涂膜防水
层(至少三遍以上)
4.最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平,1%坡向
地漏
5.防水砂浆一道(内掺建
筑胶)

m2 757.05

6 011105006001 金属踢脚线

铝合金踢脚80mm高
1、粘贴成品铝合金踢脚
线
2、10厚高强石膏基阻燃
板基层

m2 75.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011204003001 块料墙面

粘贴釉面砖(300*600mm)
1.釉面砖贴面,环氧彩砂
美缝剂勾缝(面砖厚度详
精装修图纸)
2.专用墙砖粘接剂
3.刷素水泥浆一道
4.1.5厚聚氨酯防水层通
顶(有水房间)
5.挂金属网,8厚1:0.5:2.
5水泥石灰膏砂浆压入网
孔抹平
6.8厚1:1:6水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或划出纹道
7.3厚外加剂专用砂浆抹
基底或界面剂一道甩毛

m2 1610.23

8 011204003002 块料墙面

粘贴釉面砖(300*600mm)
盥洗池
1.釉面砖贴面,环氧彩砂
美缝剂勾缝(面砖厚度详
精装修图纸)
2.专用墙砖粘接剂
3.刷素水泥浆一道

m2 102.1

9 011207001001 墙面装饰板

墙裙工程裙1200高碳素板
墙裙(A级)
1、碳素板墙裙面层,建筑
胶粘贴,成品生态木腰线(
100高)收口,参见12J7-1-
35-D
2、9厚密度板(板刷防火
液),自攻螺钉固定
3、剔除原墙面至基层,修
补平整

m2 1127.53

10 011406001001 抹灰墙面油漆
刮腻子
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平

m2 18143.72

11 011406001002 抹灰墙面油漆

无机涂料墙面
1、无机涂料三遍一底二
面（楼梯间、消防控制室
、配电室、风机房为白色
无机涂料,燃烧等级A级）
2、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
3、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 395.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011406003001 满刮腻子

耐水腻子墙面
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
2、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 64.16

13 011407002001 天棚喷刷涂料

腻子天棚
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平（宿舍、走廊
）

m2 5708.99

14 011407002002 天棚喷刷涂料

无机涂料天棚
1、无机涂料三遍一底二
面(楼梯间、消防控制室
、配电室、风机房为白色
无机涂料,燃烧等级A级)
2、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平
3、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 213.7

15 011406003002 满刮腻子

刮腻子顶棚
1、满刮2厚耐水腻子,分
两遍,磨平（管井）
2、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆抹平,耐碱玻璃
纤维网格布一层

m2 5.64

16 011302001001 吊顶天棚

铝扣板吊顶(300*600mm)
1.吊装铝扣板,厚度1.2mm
2.38主龙骨@400配铝扣板
专用龙骨
3.8镀锌吊杆小于1000
4.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层
5.钢筋混凝土板表面清理
干净

m2 747.9

17 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:1
50mm高地台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑

m3 20.91

18 011210005001 成品隔断

卫生间隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:22mm厚蜂窝铝板成
品隔断，拉丝不锈钢饰面
2.含成品配件、不锈钢五
金件

m2 547.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:5
mm成品镜子

m2 116.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：女宿舍楼装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:光源为节能型
3.规格:36W

套 348

2 030412001002 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.型号:光源为节能型
3.规格:1*18W

套 71

3 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号:T8 节能型
3.规格:2*36W

套 386

4 030411006003 接线盒
1.名称:灯具接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 242

5 030404034003 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 216

6 030404034004 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 230

7 030404034005 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 1

8 030404035002 插座

1.名称:普通插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗设，距地0
.3m

个 386

9 030404035003 插座

1.名称:洗衣机插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗设，距地1
.3m

个 30

10 030411006004 接线盒

1.名称:暗装开关(插座)
盒
2.材质:钢制
3.规格:包含墙体开洞
4.安装形式:暗装

个 259

11 030412001003 普通灯具
1.名称:卫生间换气扇
2.型号:40W
3.类型:吸顶安装

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 497.25

13 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 30.05

14 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:KBG管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 37.6

15 030411001003 配管
1.名称:金属软管
2.规格:DN20
3.配置形式:吊顶内

m 35.5

16 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号规格:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内配线

m 1477.6

17 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号规格:BV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内配线

m 393.25

18 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN25以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆修复

m 37.6

19 011203001002 零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:开槽
穿线后补抹
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm 石膏砂浆
3.装饰面材料种类:按照
土建墙体装修要求做

m2 0.75

分部小计

给排水

20 031004006001 大便器

1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:包含不锈钢
脚踏阀、下水等所有附件
等满足使用功能
4.备注:12J11-66-2

组 119

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 031004006002 大便器

1.规格、类型:坐式大便
器
2.组装形式:带水箱，包
含下水等所有附件等满足
使用功能

组 1

22 031004003002 洗脸盆

1.规格、类型:无障碍洗
脸盆
2.附件名称、数量:包含
冷热水不锈钢水龙头、排
水栓、存水弯等所有配件
，满足使用功能

组 1

23 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:水龙头
2.型号、规格:DN20

个 132

24 031004014003
给、排水附(配)
件

1.材质:水龙头
2.型号、规格:DN15 个 30

25 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池（成品）
2.附件名称、数量:包含
不锈钢水龙头、下水等所
有配件

组 24

26 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50

个 84

27 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑复合
管 DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 53.61

28 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN20 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 59.65

29 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 230.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 28.8

31 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 108.14

32 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 80.63

33 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN70 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 56.57

34 031001007008 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN80 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 21.41

35 031002001011 管道支架 1.材质:给水管道支架 kg 195.39

36 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆一道
，银粉两道

m2 88.01

37 030413002002 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN25以内
3.类型:砖墙开槽

m 55.2

38 030413002005 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN32
3.类型:砖墙开槽

m 20.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 030413002003 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN40
3.类型:砖墙开槽

m 28.6

40 030413002004 凿（压)槽
1.名称:开槽
2.规格:DN50
3.类型:砖墙开槽

m 35.1

41 031003002003 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

42 031003002004 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

43 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 4

44 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

45 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

46 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 7

47 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

48 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

49 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:螺旋消音
PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范及设计要
求

m 174.8

50 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De150
3.连接形式:承插粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范及设计要
求

m 24.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范及设计要
求

m 344.88

52 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De75
3.连接形式:承插粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范及设计要
求

m 134.03

53 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De50
3.连接形式:承插粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范及设计要
求

m 79.86

54 031001005003 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN100
4.连接形式:胶圈密封连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求做灌水
试验

m 36.84

55 031001005004 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN150
4.连接形式:胶圈
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求做灌水
试验

m 20.6

56 031001005005 铸铁管

1.安装部位:出屋面
2.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN150
3.连接形式:密封胶圈接
口

m 5.4

57 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:埋地排水管
刷沥青漆二道

m2 21.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：女宿舍楼安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 031201001003 管道刷油
1.油漆品种:出屋面排水
管刷红丹防锈漆二道，银
粉二道

m2 2.29

59 031002001002 管卡
1.材质:排水管管卡 De11
0

套 543

60 031002001003 管卡 1.材质:排水管管卡 De75 套 172

61 031002001004 管卡 1.材质:排水管管卡 De50 套 242

62 031002003001 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100以内

个 12

63 031002003002 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN50以内

个 26

64 031002003003 套管
1.名称、类型:给水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32以内

个 14

65 031002003005 套管
1.名称、类型:排水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100以内

个 70

66 031002003006 套管 1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100

个 60

67 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 95.47

68 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 81.15

分部小计

措施项目

69 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：女宿舍楼安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装修拆除

1 011610001001 门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:拆除原
有门窗（不限材质）
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 1002.24

2 011605001001 平面块料拆除

1.饰面材料种类:拆除原
有地砖面层及结合层至垫
层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 1185.82

3 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:卫生间墩台
拆除
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m3 1.7

4 011605002001 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原有墙
面面砖及找平层铲除，铲
除到墙面基层
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 1638.58

5 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
原有吊顶龙骨及饰面
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m2 526.88

6 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有
卫生间隔断拆除

m2 37.79

7 011614002001 柜体拆除

1.柜体材质:拆除厨房原
有柜子
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m 55

8 011614001001 排水沟拆除

1.排水沟材质:拆除厨房
原有不锈钢排水沟篦子
2.废渣废料清理归放至指
定地点

m 79.7

9 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:结合施工现场自
行考虑
3.包含垃圾运至楼下、装
车、外运处理等

m3 200.7

分部小计

电气拆除

10 011613001001 灯具拆除
1.拆除灯具高度:拆除吸
顶灯

套 23

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水拆除

11 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除拖
布池 套 2

12 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除地
漏

套 6

13 011612002003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器

套 8

14 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除洗
脸盆

套 5

15 011612002005 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除小
便斗

套 2

16 011612002006 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除坐
式大便器

套 1

17 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN25以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含阀门、管件等，搬运
至指定地点,清理现场

m 22.4

18 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN50以内给水管
2.管道上的附着物种类:
包含阀门、管件等，搬运
至指定地点,清理现场

m 30.39

19 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内铸铁排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管件等，搬运至指定
地点,清理现场

m 1.2

20 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN50以内排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管件等，搬运至指定
地点,清理现场

m 14.61

21 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN75以内排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管件等，搬运至指定
地点,清理现场

m 12.66

22 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
DN100以内排水管
2.管道上的附着物种类:
包含管件等，搬运至指定
地点,清理现场

m 46.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂拆除工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：食堂拆除工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M1-
3700x3950、M2-3600x370
0、M3-3700x3950、M4-36
00x3700、M5-3700x3950
、M6-3600x3700、M7-360
0x3600、M8-2400x3600、
M12-1500x3700、M17-170
0x3950
2.肯德基门
3.包含优质锁具及五金件

m2 151.16

2 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M15
-900*2700、M16-1000*21
00
2.钢木复合门
3.包含优质锁具及五金件

樘 6

3 010801001002 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M11
-1500*2700、M13-1500*2
700
2.钢木复合门
3.包含优质锁具及五金件

樘 20

4 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:M9-
1900*2700、M10-1800*27
00、M14-1000*2700、M18
-1000*2700、MC1-门1500
*2250、FM1-1000*2400
2.乙级防火门
3.包含优质锁具及五金件

m2 80.54

5 010807001001
金属（塑钢、断
桥）平开窗

1.框、扇材质：65系列隔
热断桥铝合金窗，框料厚
度1.4mm以上
2.玻璃品种、厚度：6+12
A+6中空玻璃、内侧铝条
圆倒角密封
3.金属纱窗带防护窗
4.胶条及五金件:国产优
质三元乙丙胶条、国产优
质五金件、包含打胶密封
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定，满足甲方使
用要求

m2 666.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 010807001002
金属（塑钢、断
桥）平开窗

1.框、扇材质：乙级防火
固定窗
2.胶条及五金件:国产优
质三元乙丙胶条、国产优
质五金件、包含打胶密封
3.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定，满足甲方使
用要求

m2 9

7 010807001003 金属（塑钢、断
桥）平开窗

1.框、扇材质：售饭窗（
铝合金+双层钢化玻璃）
2.胶条及五金件:国产优
质三元乙丙胶条、国产优
质五金件、包含打胶密封
3.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定，满足甲方使
用要求

m2 66.24

8 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:MC2
-门（售饭窗处门）
2.断桥铝合金双玻门
3.包含优质锁具及五金件

m2 3.3

9 011102003001 块料楼地面

有防水、防滑地砖地面（
卫生间地面）(300*300mm
)
1.10厚地砖,同色剂勾缝(
缝隙≤1.5mm）
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5厚聚氨酯涂膜防水
层(至少三遍以上)
4.最薄处20厚C20细石混
凝土找坡层抹平,1%坡向
地漏
5.防水砂浆一道(内掺建
筑胶)

m2 1185.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011204003001 块料墙面

粘贴釉面砖(300*600mm)
1.釉面砖贴面,环氧彩砂
美缝剂勾缝(面砖厚度详
精装修图纸)
2.专用墙砖粘接剂
3.刷素水泥浆一道
4.1.5厚聚氨酯防水层通
顶(有水房间)
5.挂金属网,8厚1:0.5:2.
5水泥石灰膏砂浆压入网
孔抹平
6.8厚1:1:6水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或划出纹道
7.3厚外加剂专用砂浆抹
基底或界面剂一道甩毛

m2 1638.58

11 011302001001 吊顶天棚

铝扣板吊顶(300*300mm)
卫生间
1.吊装铝扣板,厚度1.2mm
2.38主龙骨@400配铝扣板
专用龙骨
3.8镀锌吊杆小于1000
4.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层
5.钢筋混凝土板表面清理
干净

m2 58.26

12 011302001002 吊顶天棚

铝扣板吊顶(600*600mm)
后厨、加热
1.吊装铝扣板,厚度1.2mm
2.38主龙骨@400配铝扣板
专用龙骨
3.8镀锌吊杆小于1000
4.1.5厚聚氨酯防水涂料
防潮层
5.钢筋混凝土板表面清理
干净

m2 768.2

13 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:1
50mm高地台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑

m3 1.7

14 011210005001 成品隔断

卫生间隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:22mm厚蜂窝铝板成
品隔断，拉丝不锈钢饰面
2.含成品配件、不锈钢五
金件

m2 37.79

15 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:5
mm成品镜子

m2 5.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂装修工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:人造大理石包含侧板、
开孔、磨边、开槽、打胶
密封
2.石材专用粘接剂

m2 1.08

17 011501009001 厨房低柜

售饭档口（高约1米）
1.基层种类、规格:细木
工板基层
2.面层种类、规格:不锈
钢台面

m 28.4

18 010902007001 水箅子

1.材料品种、规格:不锈
钢水箅子
2.满足甲方使用要求，详
见图集：12J11-154-5

m2 39.85

19 011101001001 水泥砂浆楼地面

排水沟
1.10厚水泥砂浆面层
2.C20细石混凝土找纵向
坡度,最低处不小于30厚
3.1.5厚聚氨酯三遍涂膜
防水层
4.20厚1:3水泥砂浆找平
层,四周抹小八字
5.素水泥浆结合层一道

m2 35.24

分部小计

措施项目

20 011701003001 里脚手架 m2 1292.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：食堂装修工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030412001001 普通灯具
1.名称:600*600吸顶灯
2.规格:36W 套 55

2 030411006001 接线盒

1.名称:灯具接线盒
2.材质:钢制
3.规格:包含墙体开洞
4.安装形式:暗装

个 55

3 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 2

4 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 2

5 030404034003 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:墙上1.4米暗
装

个 4

6 030411006002 接线盒

1.名称:开关接线盒
2.材质:钢制
3.规格:包含墙体开洞
4.安装形式:暗装

个 8

7 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 167.17

8 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 21.6

9 030411001003 配管
1.名称:金属软管
2.规格:DN20
3.配置形式:吊顶内

m 16

10 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号规格:WDZB-BYJ-2.
5

m 588.01

11 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN25以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆修复

m 21.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011203001002
零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:开槽
穿线后补抹
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm 石膏砂浆
3.装饰面材料种类:按照
土建墙体装修要求做

m2 0.43

分部小计

给排水

13 031004008001
其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池（成品）
2.附件名称、数量:包含
不锈钢水龙头、下水等所
有配件

组 2

14 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:无水封地漏
2.型号、规格:DN50 个 6

15 031004006001 大便器

1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:包含不锈钢
脚踏阀、下水等所有附件
等满足使用功能
4.备注:12J11-66-2

组 8

16 031004003001 洗脸盆

1.规格、类型:无障碍洗
脸盆
2.附件名称、数量:包含
冷热水不锈钢水龙头、排
水栓、存水弯等所有配件
，满足使用功能

组 1

17 031004007001 小便器

1.规格、类型:小便斗
2.附件名称、数量:包含
感应器等所有配件，满足
使用功能

组 2

18 031004006002 大便器

1.规格、类型:坐式大便
器
2.组装形式:带水箱，包
含下水等所有附件等满足
使用功能

组 1

19 031004003002 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.规格、类型:节水型
3.附件名称、数量:包含
脸盆、不锈钢水龙头及下
水

组 4

20 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:扫除口
2.型号、规格:DN50 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑复合
管 DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 3.94

22 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN20 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 12.08

23 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 6.38

24 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 1.4

25 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 19.63

26 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50 钢塑
复合管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 10.76

27 031002001001 管道支架 1.材质:给水管道支架 kg 15.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆一道
，银粉两道

m2 7.16

29 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

30 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

31 031003011001 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN50

副 3

32 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 7

33 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

34 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

35 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN100
3.连接形式:胶圈
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 1.2

36 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:柔性铸铁
排水管 DN150
3.连接形式:胶圈
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 10.73

37 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:埋地排水管
刷沥青漆二道

m2 5.67

38 031201001003 管道刷油
1.油漆品种:出屋面排水
管刷红丹防锈漆二道，银
粉二道

m2 0.43

39 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:螺旋消音
PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接

m 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装工程

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De110
3.连接形式:承插粘接

m 24.01

41 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De75
3.连接形式:承插粘接

m 12.66

42 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:平壁型排
水PVC-U De50
3.连接形式:承插粘接

m 14.61

43 031002003001 套管
1.名称、类型:排水套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100以内

个 6

44 031002001002 管卡 1.材质:排水管管卡 De11
0

套 23

45 031002001003 管卡 1.材质:排水管管卡 De75 套 8

46 031002001004 管卡 1.材质:排水管管卡 De50 套 12

47 031002003002 套管 1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100

个 4

48 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 22.08

49 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 18.77

分部小计

措施项目

50 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区
修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 300000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 300000

合    计 300000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：呼和浩特市实验中学察哈尔校区修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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