
中山路景观提升工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



中山路景观提升工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧地块

1 050307010001 挡土墙

1.300*900*50厚烧面芝麻
黑花岗岩压顶
2.300*900*30厚荔枝面芝
麻白花岗岩贴面/100*300
*30厚烧面芝麻黑花岗岩
贴面,水泥砂浆结合层
3.标准砖砌体
4.100厚C25混凝土垫层
5.100厚碎石垫层
6.素土夯实

m 46

2 011107001001 石材台阶面

1.50厚石材踏面、30厚石
材踢面
2.最薄处150厚C30混凝土
层
3.100mm厚碎石垫层
4.素土夯实

m2 98.52

3 050303009001 防腐木坐凳

1.50厚防腐木坐凳面层
2.50*50*3厚镀锌方钢龙
骨
3.100厚C25素砼垫层
4.30厚花岗岩贴面
5.碎石垫层
6.标准砖砌体
7.100厚C25素砼垫层
8.100厚碎石垫层
9.素土夯实

m2 14.6

4 010401014001 排水沟

1.部位:铺装周边
2.材质:成品不锈钢板线
性排水槽
3.垫层:100厚C25砼垫层
4.垫层:100厚碎石垫层
5.素土夯实

m 29

5 040204004001 修补路缘石

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石，规格按照现场
实际情况综合考虑
2.包含破损路缘石重新购
买费用

m 14.3

6 040204002001 人行道块料铺设

1.30厚石材铺装，30厚水
泥砂浆结合层
2.100厚混凝土垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实

m2 230

7 040805004001 景观照明灯 1.采购成品特色灯具
2.包含安装成品费用

项 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 050307009001 小品

1.尺寸:600*600*2202
2.4个边角有50*50*4镀锌
方钢立柱
3.2厚黄色镀锌钢板
4.5厚深灰色亚克力板字
体、
5.渐变大小的4厚白色亚
克力板
6.包含与地面的固定措施

项 1

分部小计

南侧地块

9 050307010002 挡土墙

1.300*900*50厚烧面芝麻
黑花岗岩压顶
2.300*900*30厚荔枝面芝
麻白花岗岩贴面/100*300
*30厚烧面芝麻黑花岗岩
贴面,水泥砂浆结合层
3.标准砖砌体
4.100厚C25混凝土垫层
5.100厚碎石垫层
6.素土夯实

m 164.5

10 050307010003 钢砼挡土墙

1.50厚烧面芝麻黑压顶
2.30厚荔枝面芝麻白花岗
岩，50厚镀锌挂件层
3.200厚C25钢砼挡土墙，
配筋双层双向C10@200，
拉筋A8@600*600
4.钢筋砼条形基础，内配
钢筋
5.100厚C20混凝土垫层
6.100厚碎石垫层
7.素土夯实

m 14.5

11 011107001002 石材台阶面

1.50厚石材踏面、30厚石
材踢面
2.最薄处150厚C30混凝土
层，内配C10@200*200双
向钢筋
3.100mm厚碎石垫层
4.素土夯实

m2 158.5

12 050303009002 防腐木坐凳

1.50厚防腐木坐凳面层
2.50*50*3厚镀锌方钢龙
骨
3.100厚C25素砼垫层
4.30厚花岗岩贴面
5.碎石垫层

m2 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.标准砖砌体
7.100厚C25素砼垫层
8.100厚碎石垫层
9.素土夯实

13 040204004002 修补路缘石

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石，规格按照现场
实际情况综合考虑
2.包含破损路缘石重新购
买费用

m 21.1

14 040204002002 人行道块料铺设

1.30厚石材铺装，30厚水
泥砂浆结合层
2.100厚混凝土垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实

m2 1035

15 011304001001 灯带

1.在现有铺装面层上开槽
2.铺设灯带，包含铺设、
固定、接电、调试等安装
成型费用

m 980

16 040805004002 景观照明灯
1.采购成品特色灯具
2.包含安装成品费用 项 10

17 050307009002 小品

1.尺寸:600*600*2202
2.4个边角有50*50*4镀锌
方钢立柱
3.2厚黄色镀锌钢板
4.5厚深灰色亚克力板字
体、
5.渐变大小的4厚白色亚
克力板
6.包含与地面的固定措施

项 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装及小品工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧地块

1 041001002001 拆除人行道

1.清理地面，包括拆除现
有乔木灌木、石材铺装
2.包含拆除建筑垃圾场内
倒运、装车、合规清运

m2 493

2 011613001001
灯柱、广告牌拆
除

1.现有灯柱、广告牌及相
应的基础拆除
2.包含拆除建筑垃圾场内
倒运、装车、合规清运

项 3

分部小计

南侧地块

3 041001002002 拆除人行道

1.清理地面，包括拆除现
有乔木灌木、石材铺装
2.包含拆除建筑垃圾场内
倒运、装车、合规清运

m2 1193.5

4 011613001002 灯柱、广告牌拆
除

1.现有灯柱、广告牌及相
应的基础拆除
2.包含拆除建筑垃圾场内
倒运、装车、合规清运

项 4

分部小计

措施项目

5 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧地块

1 050101009001
种植土回（换）
填

1.种植区回填种植土
2.土方运距自行考虑 m3 100

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:乔木（带土球）
2.胸径或干径:满足图纸
及设计规范要求
3.株高、冠径:满足图纸
及设计规范要求
4.养护期:新工养护1年

株 8

3 050102012001 铺种草皮
1.草皮种类:草皮
2.铺种方式:草卷铺贴
3.养护期:新工养护一年

m2 92

4 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:各式花材搭
配组合
2.株高或蓬径:满足图纸
及设计规范要求
3.单位面积株数:满足图
纸及设计规范要求
4.养护期:新工养护1年

m2 50

分部小计

南侧地块

5 050101009002 种植土回（换）
填

1.种植区回填种植土
2.土方运距自行考虑 m3 137.6

6 050102001002 栽植乔木

1.种类:乔木（带土球）
2.胸径或干径:满足图纸
及设计规范要求
3.株高、冠径:满足图纸
及设计规范要求
4.养护期:新工养护1年

株 10

7 050102012002 铺种草皮
1.草皮种类:草皮
2.铺种方式:草卷铺贴
3.养护期:新工养护一年

m2 110

8 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:各式花材搭
配组合
2.株高或蓬径:满足图纸
及设计规范要求
3.单位面积株数:满足图
纸及设计规范要求
4.养护期:新工养护1年

m2 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20666.06 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 20666.06 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 安全生产计提费 元 20666.06

合    计 20666.06 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：中山路景观提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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