
编制说明

一、工程概况

1、工程名称：操场、篮球场、笼式足球场翻新改造项目；

2、建设单位:  呼和浩特市回民区教育局

3、建设地点：呼和浩特市第七中学

4、工程招标范围：拟定的招标文件、图纸、结合现场实际情况

以及建设单位要求等内容。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、招标文件中有关计价的要求；

3、相关的规范、标准图集和技术资料；

4、2024 年呼和浩特市第七中学操场、篮球场、笼式足球场翻新

改造项目设计图纸；

三、其他说明

1、本工程暂列金为：33745 元（含税金）；

2、具体详见工程量清单，投标人应按清单中所列数据报价；

（1）、根据内建标【2019】113 号文关于调整增值税税率通知，

税率调整为 9%；



（2）、本工程不计取优质工程奖励费、绿色建筑施工奖励费、

企业自有工人培训费；

（3）、投标人报价时应考虑为满足设计、验收规范规定施工所

需的一切工序及费用；

（4）、工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见图纸、招标

文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价规范》

及其配套的计算规范。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮

球场、笼式足球场翻新改造项目--拆除工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01160600100
1

塑胶面层拆除 1.塑胶面层拆除 m2 6329.84

2 01160600100

2
人造草坪拆除 2.人造草坪拆除 m2 4486.22

3
01010300200

1
余方弃置

1.运距由投标人根据施

工现场自行考虑
m3 45.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场

、篮球场、笼式足球场翻新改造项目--拆除

工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操

场、篮球场、笼式足球场翻新改造项目--

拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操

场、篮球场、笼式足球场翻新改造项目--

拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球场、笼

式足球场翻新改造项目--市政工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

球类场地

1 040204002001 塑胶地面面层

1.厚度：9mm

2.类型：EPDM塑胶
3.其他要求：符合图纸设计

要求、并满足现行国家地方

标准规范规定

m2 1321.88

2 040205006001 标线 1.材料品种:专用水性漆涂刷 m2 27.84

分部小计

田径地面

3 040204002002 塑胶地面面层

1.厚度：9mm
2.类型：EPDM塑胶

3.其他要求：符合图纸设计

要求、并满足现行国家地方

标准规范规定

m2 5269.21

分部小计

足球场地面

4 04B003 草坪缓冲垫 1.10厚人造草坪缓冲垫 m2 4486.22

5 050102012001 铺种草坪

1.50厚人工草坪（绒长50，
内填石英砂、环保橡胶颗

粒）

2.其他要求：符合图纸设计

要求、并满足现行国家地方
标准规范规定

m2 4486.22

分部小计

沙坑

6 040103001013 回填方
1.填方材料品种:黄砂

2.厚度：300厚
m3 48.95

7 04B004 起跳板 1.起跳板 块 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球场

、笼式足球场翻新改造项目--市政工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增加

费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球

场、笼式足球场翻新改造项目--市政工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球

场、笼式足球场翻新改造项目--市政工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

表-13



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球

场、笼式足球场翻新改造项目--暂列金额
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30959 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30959 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：2024年呼和浩特市第七中学操场、篮球

场、笼式足球场翻新改造项目--暂列金额
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 30959

合    计 30959 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



规费、税金项目计价表

工程名称：2024年呼和浩特市第七中

学操场、篮球场、笼式足球场翻新改

造项目--暂列金额

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)

金额

（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基

金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保

险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项人

工费调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9



合    计

表-13


	2、建设单位:  呼和浩特市回民区教育局
	3、建设地点：呼和浩特市第七中学

