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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

建设单位：呼和浩特市玉泉区城市管理综合执法局

建设地点：呼和浩特市玉泉区宝尔汗佛塔广场

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；

2.提供的文件及相关资料；

3.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

4.税金执行内建工[2019]113 号关于调整《内蒙古自治区建设工

程计价依据增值税》中税金税率的通知；

5.内建工[2017]558 号关于发布 2017 年《内蒙古自治区建设工

程计价依据》的通知；

6.内建标函[2019]468 号关于调整《内蒙古自治区建设工程计价

依据》规费中养老保险费率的通知；

7.本工程常规材料单价执行呼和浩特市住房和城乡建设局发布

呼和浩特市 2025 年第三期信息价；当工程信息没有可参考材料

价格时，参照市场询价；

8.人工调整执行《蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古

自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148

号文件。



三、编制内容

本工程为提升改造项目，具体明细如下：

（一）拆除项目：

广场破损火烧板及结合层、基层；东出入口外侧人行道红色透水混凝

土面层及道牙；西侧出入口地面；110应急报警台上部安装的道旗；

广场内树池坐凳石材饰面破损处；凉亭天棚、柱饰面涂料；凉亭部分

柱饰面块料砖；青城驿站入口台阶破损石材；广场内破损道牙；广告

宣传牌；西侧综合办公室外墙真石漆；综合办公室北侧破损围挡。

（二）改造项目：

(1)硬化改造：

广场火烧板砖更换；火烧板下沉部分铺筑水泥稳定砂砾基层(5%) 基

层；非更换花岗岩清洗及火烧处理；广场地面原图案清理刷漆；广场

内透水混凝土面层喷涂着色剂；东出入口外侧人行道透水混凝土面

层；西侧出入口地面水泥混凝土面层；东出入口外侧人行道安砌花岗

岩道牙；广场北侧安砌花岗岩道牙。

(2)绿化改造：

广场内绿化缺失部分满铺草皮种植及养护；绿化缺失部分换填种植

土。

(3)凉亭改造

原凉亭石材坐凳外包防腐木木质座椅；凉亭内定制八角防腐木木质座

椅；凉亭柱面装饰；凉亭天棚喷刷涂料；凉亭内绘制艺术图案。

(4)围护改造



西侧挡墙面涂料清理、破损抹灰面修补；广场北侧及出入口处铁艺栏

杆除锈、刷漆；铁艺栏杆缺失柱帽安装；东侧石材块墙体表面喷刷涂

料；西侧铁艺栏杆安装。

(5)其它改造

广场内防腐木座椅及钢龙骨支腿清理刷漆；广场内树池缺失防腐木盖

板安装；广场内树池防腐木盖板清理刷漆；广场内树池坐凳石材饰面

破损处更换；110 应急报警台维修；青城驿站蘑菇石勒脚石材盖板破

损更换；青城驿站石材台阶面破损处更换；青城驿站内水龙头更换；

塔西侧配电箱砖基础砌筑、抹灰及箱体围护；西侧备用电源箱体清理

刷漆；广场内标志杆立柱清理、刷漆；西侧综合办公室外墙改造；广

场上空飞线整理及用防火材料包裹。

四、其他事项

1.本工程设暂列金 40 万元(含税）；

2.广场上空飞线整理及用防火材料包裹为专业工程暂估价 5000元（不

含税），详见表 12-3；

3.原凉亭石材坐凳外包防腐木木质座椅（包含安装等全部施工内容）

为材料暂估价 560元/平米（不含税）；凉亭内定制八角防腐木木质

座椅（包含安装等全部施工内容）为材料暂估价 2000元/把（不含税）

详见表 12-2。



单项工程投标报价汇总表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

2 暂列金额（含税金）

合计

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造
工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除项目

1 041001002001
拆除广场破损火
烧板

1.拆除3cm厚火烧板面层
2.拆除1:3水泥砂浆结合
层

m2 9575.3

2 041001003001 拆除基层 1.人工拆除50mm厚碎砾石
基层

m2 9575.3

3 041001002002
拆除东出入口外
侧人行道红色透
水混凝土面层

1.拆除东出入口外侧人行
道红色透水混凝土面层 m2 665.74

4 041001001001 西侧出入口地面
拆除

1.拆除西侧出入口处地面
150mm厚内

m2 60.8

5 011611005001 宣传道旗拆除
1.拆除110应急报警台上
部安装的不锈钢道旗1.2m
*0.6m

㎡ 10.14

6 011605001001
广场内树池坐凳
石材饰面破损处
拆除

1.拆除广场内树池坐凳破
损石材饰面 m2 3.5

7 011608002001 铲除凉亭天棚、
柱涂料面

1.铲除凉亭天棚、柱饰面
涂料

m2 389.21

8 011605002001 拆除凉亭柱饰面
砖

1.铲除凉亭部分柱饰面块
料砖

m2 87.36

9 011605001002 拆除青城驿站入
口台阶破损石材

1.拆除青城驿站入口台阶
破损石材

m2 5

10 041001005001
拆除东出入口外
侧人行道侧、平
(缘）石

1.拆除东出入口外侧人行
道花岗岩道牙 m 213.9

11 041001005002 拆除广场内破损
侧、平(缘）石

1.拆除广场内破损花岗岩
道牙

m 100

12 011609002001 广告宣传栏拆除 1.拆除不锈钢广告宣传栏 m2 5

13 011608001001 西侧综合办公室
外墙真石漆铲除

1.铲除西侧综合办公室外
墙真石漆

m2 79.24

14 011609001001 西侧破损彩钢板
围挡拆除

1.拆除综合办公室北侧破
损彩钢板围挡

m 11.8

15 040103002001 余方弃置

1.拆除工程废料装载机装
车
2.自卸汽车外运，运距30
km

m3 1215.99

分部小计

改造项目

硬化改造

16 040204002001
广场破损火烧板
更换--五莲花

1.石材名称:五莲花
2.规格:300*600*50mm m2 48.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

17 040204002002 广场破损火烧板
更换--安溪红

1.石材名称:安溪红
2.规格:300*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 412.55

18 040204002003 广场破损火烧板
更换--黄锈石

1.石材名称:黄锈石
2.规格:600*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 8.28

19 040204002004 广场破损火烧板
更换--珍珠花

1.石材名称:珍珠花
2.规格:600*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 6966.46

20 040204002010 广场破损火烧板
更换--珍珠花

1.石材名称:珍珠花
2.规格:300*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 221.02

21 040204002006 广场破损火烧板
更换--蒙古黑

1.石材名称:蒙古黑
2.规格:600*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 385.78

22 040204002011 广场破损火烧板
更换--蒙古黑

1.石材名称:蒙古黑
2.规格:400*400*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 28.8

23 040204002007 广场破损火烧板
更换--茶花冰绿

1.石材名称:茶花冰绿
2.规格:600*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 105.82

24 040204002008 广场破损火烧板
更换--台湾红

1.石材名称:台湾红
2.规格:300*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 12.64

25 040204002013
广场火烧板铺装
--珍珠花（利旧
）

1.石材名称:珍珠花（利
旧）
2.规格:600*600*30mm
3.20mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 665.28

26 040204002012 广场火烧板垫层

1.广场破损火烧板地面及
下沉火烧板地面铺筑水泥
稳定砂砾基层(5%) 基层
2.厚度50mm

m2 8855.23

27 01B006 非更换花岗岩清
洗及火烧处理

1.非更换花岗岩清洗及火
烧处理

㎡ 9545.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 040205006001 广场地面原图案
清理刷漆

1.广场地面原图案清理刷
漆

m2 1786.27

29 040204003004
广场内透水混凝
土面层喷涂着色
剂

1.广场内透水混凝土面层
清理原残损着色剂
2.重新喷涂着色剂、保护
剂

m2 802.24

30 040204003003
东出入口外侧人
行道透水混凝土
面层

1.东出入口外侧人行道透
水混凝土面层
2.厚度100mm

m2 597.18

31 040203007001
西侧出入口地面
水泥混凝土面层

1.西侧出入口地面水泥混
凝土面层
2.C30商品混凝土厚度150
mm
3.塑料膜覆盖养护

m2 60.8

32 040204004001
安砌东出入口外
侧人行道侧(平
、缘）石

1.东出入口外侧人行道安
砌花岗岩道牙
2.规格：1000*120*250
mm
3.C15商品混凝土靠背（
⊿10cm*10cm厚）

m 213.9

33 040204004002
安砌广场内破损
侧(平、缘）石

1.安砌广场内破损花岗岩
道牙
2.规格：600*80*200mm
3.C15商品混凝土靠背（
⊿10cm*10cm厚）

m 60

34 040204004003
安砌广场北侧破
损侧(平、缘）
石

1.广场北侧安砌花岗岩道
牙
2.规格：1000*120*250
mm
3.C15商品混凝土靠背（
⊿10cm*10cm厚）

m 15

35 040204004004
安砌广场北侧破
损侧(平、缘）
石

1.广场北侧安砌花岗岩道
牙
2.规格：1000*250*300
mm
3.C15商品混凝土靠背（
⊿10cm*10cm厚）

m 25

分部小计

绿化改造

36 050102013001
喷播植草(灌木
）籽

1.广场内绿化缺失部分满
铺草皮种植
2.草皮养护管理

m2 7527.77

37 050102005001 栽植绿篱
1.广场内绿化缺失部分片
植绿篱种植，修剪后高度
80cm以内

m2 465

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.绿篱养护管理

38 050101009001 种植土回（换）
填

1.挖掘机开挖绿化缺失部
分土300mm厚并外运、运
距30km
2.回填种植土

m3 1590.65

分部小计

凉亭改造

39 050305010001
原凉亭石材坐凳
外包防腐木木质
座椅

1.原凉亭石材坐凳外包防
腐木木质座椅
2.坐面3*9的防腐木，立
板1.5*9的防腐木，龙骨3
*5的防腐木
3.螺栓安装与原石材坐凳
打眼直径8mm固定
4.螺栓做防锈防腐处理
5.包含安装等全部施工内
容

㎡ 166.8

40 01B010 凉亭内定制八角
防腐木木质座椅

1.凉亭内定制八角防腐木
木质座椅
2.包含安装等全部施工内
容

把 6

41 011208001001 凉亭柱面装饰
1.拆除面砖柱面抹灰
2.刮腻子2遍、多色防霉
涂料3遍饰面

m2 164.76

42 011407002001 凉亭天棚喷刷涂
料

1.凉亭天棚及造型梁喷刷
多色防霉涂料3遍

m2 475.13

43 011407002002 凉亭手绘特色艺
术图案

1.凉亭手绘特色艺术图案 m2 90

分部小计

围护改造

44 011203001001 挡墙破损起砂处
修补

1.M10抹灰砂浆修补 m2 6.29

45 011407001005 挡墙喷刷涂料 1.西侧挡墙喷刷丙烯酸涂
料2遍

m2 62.9

46 011405001011
广场北侧及出入
口处铁艺栏杆除
锈、刷漆

1.广场北侧及出入口处铁
艺栏杆刷红丹防锈漆一遍
、调和漆二遍

m2 462

47 01B009 铁艺栏杆缺失柱
帽安装

1.铁艺栏杆缺失柱帽安装 个 52

48 011407001004 东侧石材块墙体
表面喷刷涂料

1.东侧石材块墙体表面刷
KCM耐磨漆

m2 551.6

49 011503001004 西侧铁艺栏杆 1.西侧铁艺栏杆安装 m 11.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.高度2.0m

分部小计

其它改造

50 011404010002 广场内防腐木座
椅清理刷漆

1.广场内防腐木座椅清理
2.刷醇酸磁漆 二遍

m2 28.8

51 011405001016
广场内防腐木座
椅钢龙骨支腿清
理刷漆

1.广场内防腐木座椅钢龙
骨支腿清理
2.刷醇酸磁漆 二遍

m2 9.6

52 050201004001 广场内树池防腐
木盖板

1.广场内树池缺失防腐木
盖板安装1.05m*1.25m

套 3

53 011404010001
广场内树池防腐
木盖板清理刷漆

1.广场内树池防腐木盖板
清理
2.刷醇酸磁漆 二遍

m2 72.52

54 011108001005
广场内树池坐凳
石材饰面破损处
更换

1.广场内树池坐凳破损处
石材更换
2.厚度25mm

m2 3.5

55 011405001013 110 应急报警台
维修

1.110 应急报警台面层清
理
2.涂刷防锈漆一遍、调和
漆2遍

m2 19.4

56 011108001006
青城驿站外立面
蘑菇石勒脚石材
盖板

1.青城驿站蘑菇石勒脚石
材盖板破损更换
2.厚度25mm

m2 1.44

57 011107001001 青城驿站石材台
阶面

1.青城驿站石材台阶面破
损处更换

m2 5

58 031004008001 青城驿站内水龙
头更换

1.青城驿站内水龙头更换
2.规格：DN25mm

组 4

59 010401001001
塔西侧配电箱砖
基础砌筑、抹灰

1.塔西侧配电箱砖基础砌
筑240*115*53mm机制红
砖
2.M10砌筑砂浆
3.M10抹灰砂浆20mm厚

m3 0.24

60 011503001005 塔西侧配电箱栏
杆围护

1.塔西侧配电箱围护
2.铁艺栏杆1.5m高

m 3

61 011405001014
西侧备用电源箱
体喷刷油漆

1.西侧备用电源箱体清理
c除锈
2.刷醇酸磁漆 二遍

m2 10

62 011405001015
广场内标志杆立
柱美化

1.广场内标志杆立柱清理
除锈
2.刷醇酸磁漆 二遍

m2 5.81

63 011201001001
西侧综合办公室
外墙改造--抗裂
砂浆

1.外墙基层清理
2.保温钉加固（每平米9
个保温钉）、涂抹抗裂砂
浆4mm厚，中间压入一层

m2 79.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造
工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

耐碱玻纤网格布

64 011406001001
西侧综合办公室
外墙改造--真石
漆

1.真石漆饰面
2.脚手架搭设、拆除 m2 79.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工
程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工
程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工
程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 原凉亭石材坐凳外包防腐木木质座
椅 

㎡ 166.8 560 93408

2 凉亭内定制八角防腐木木质座椅 把 6 2000 12000

合计 10540
8

总合计
10540

8



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工
程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
广场上空飞线整理及用
防火材料包裹

1.广场上空飞线整
理及用防火材料包
裹

5000

合    计 5000



规费、税金项目计价表
工程名称：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工
程

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额（含税金）

标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额（含税金） 标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额（含税金） 标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 400000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 400000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额（含税金） 标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额（含税金） 元 400000

合    计 400000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额（含税金） 标段：玉泉区宝尔汗佛塔广场提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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