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招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001001 不锈钢装饰板
1.304#不锈钢板材、厚度
≥1.2mm m2 75

2 011207001002 不锈钢隔油池
1.304#不锈钢板材、厚度
≥2.5mm m2 1.66

3 011207001003 不锈钢地沟盖板
1.304#不锈钢板材、厚度
≥2.5mm m2 1.18

4 011501007001 装饰柜 1.1.2*1*2.5米 m 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表

工程名称:建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

1 030701001001
油烟净化一体机
带新风+除味800
0*1200*930

1.油烟净化一体机8000*1
200*930。
2.净化效率不低于98%。
3.设备采用智能数字电源
， 能自行调节电流大小
，并可选择高效或智能运
行模式。
4.设备外壳采用1.0mm以
上304不锈钢材质，设备
净化采用不锈钢材质电场
。
5.设备采用不锈钢轻质隔
水板，过滤大颗粒杂物，
使油烟均匀通过电场，提
高油烟净化效率。
6.设备面板带有智能控制
屏，显示运行电流、故障
代码。
7.设备内部可装置UV灯管
和风机，出风口可前/后/
上三向出风，节省空间。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

2 030701001002
油烟净化一体机
带新风+除味280
0*1200*930

1.油烟净化一体机带新风
2800*1200*930。
2.净化效率不低于98%。 
      
3.设备采用智能数字电源
， 能自行调节电流大小
，并可选择高效或智能运
行模式。
4.设备外壳采用1.0mm以
上304不锈钢材质，设备
净化采用不锈钢材质电场
。
5.设备采用不锈钢轻质隔
水板，过滤大颗粒杂物，
使油烟均匀通过电场，提
高油烟净化效率。
6.设备面板带有智能控制
屏，显示运行电流、故障
代码。
7.设备内部可装置UV灯管
和风机，出风口可前/后/
上三向出风，节省空间。

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

3 030701001003
油烟净化一体机
带新风+除味100
00*1500*930

1.油烟净化一体机10000*
1500*930。
2.净化效率不低于98%。 
    
3.设备采用智能数字电源
， 能自行调节电流大小
，并可选择高效或智能运
行模式。
4.设备外壳采用1.0mm以
上304不锈钢材质，设备
净化采用不锈钢材质电场
。
5.设备采用不锈钢轻质隔
水板，过滤大颗粒杂物，
使油烟均匀通过电场，提
高油烟净化效率。
6.设备面板带有智能控制
屏，显示运行电流、故障
代码。
7.设备内部可装置UV灯管
和风机，出风口可前/后/
上三向出风，节省空间。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

4 030701001004
油网烟罩1200*1
000*610

1.油网烟罩1200*1000*61
0。
2.优质不锈钢制造。
3.壳体面板201厚度≥1.0
mm，加强筋≥1.2mm。
4.配双层隔油网，滴油杯
及防潮灯。
5.配英式防爆灯座，电源
线套管丝牙接驳。

台 1

分部小计

排风系统

5 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌板≥1.5mm厚
4.规格:600*600
5.支架设计要求:型材制
作安装

m2 150

6 030702001002 碳钢通风管道
1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌板≥1.5mm厚
4.规格:500*700

m2 83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.支架设计要求:型材制
作安装

7 030702001003 烟箱

1.名称:烟箱
2.材质:镀锌板≥1.5mm厚
4.规格:600*600
5.支架设计要求:型材制
作安装

m2 50

8 030703007001 弯头600*600 1.名称:弯头600*600
2.型号:镀锌板≥1.5mm厚

个 10

9 030703007002 弯头500*500 1.名称:弯头500*500
2.型号:镀锌板≥1.5mm厚

个 2

10 030703007003 弯头400*600 1.名称:弯头400*600
2.型号:镀锌板≥1.5mm厚

个 6

11 030703007004 弯头500*700 1.名称:弯头500*700
2.型号:镀锌板≥1.5mm厚

个 4

12 031003011001 法兰600*600 1.名称:法兰600*600
2.型号:4mm*4mm角铁

副 70

13 031003011002 法兰500*500 1.名称:法兰500*500
2.型号:4mm*4mm角铁

副 2

14 031003011003 法兰400*600 1.名称:法兰400*600
2.型号:4mm*4mm角铁

副 6

15 031003011004 法兰500*700 1.名称:法兰500*700
2.型号:4mm*4mm角铁

副 44

16 011615001001 开孔（打洞）

1.排风管道开孔，以实际
情况为准
2.填充(恢复)方式:含堵
洞恢复等一切费用

个 4

17 031003002001 变径400*600变5
00*700

1.名称:变径400*600变50
0*700
2.型号：镀锌板≥1.5mm
厚

个 4

18 031003002002
变径500*500变5
00*700

1.名称:变径500*500变50
0*700
2.型号：镀锌板≥1.5mm
厚

个 2

19 031004004001
洗手池2000*500
*800+150

1.洗手池
2000*500*800+150
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸：≥500*500*28
0mm，配置提篮式不锈钢
下水器；
4.立柱采用SUS304不锈钢

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

圆管制作≥48*1.8mm圆通
，配不锈钢可调子弹脚；
5.横撑采用SUS不锈钢圆
管制作≥32*1.0mm圆通，
配4个冷热水水龙头。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

20 031004004002
单星盆水池600*
800*800+150

1.单星盆水池
600*800*800+150
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸：≥500*500*28
0mm，配置提篮式不锈钢
下水器；
4.立柱采用SUS304不锈钢
圆管制作≥48*1.8mm圆通
，配不锈钢可调子弹脚；
5.横撑采用SUS不锈钢圆
管制作≥32*1.0mm圆通。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

组 1

21 031004004003
双星盆水池1200
*600*800+150

1.双星盆水池1200*600*8
00+150
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸：≥500*500*28
0mm，配置提篮式不锈钢
下水器；
4.立柱采用SUS不锈钢圆
管制作≥48*1.8mm圆通，
配不锈钢可调子弹脚；
5.横撑采用SUS不锈钢圆
管制作≥32*1.0mm圆通。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

组 1

22 031004004004
双星盆水池1200
*700*800+150

1.双星盆水池1200*700*8
00+150。
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸：≥500*500*28
0mm，配置提篮式不锈钢
下水器；

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.立柱采用SUS不锈钢圆
管制作≥48*1.8mm圆通，
配不锈钢可调子弹脚；
5.横撑采用sus不锈钢圆
管制作≥32*1.0mm圆通。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

23 031004004005
三星盆水池1800
*700*800+150

1.三星盆水池
1800*700*800+150
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸:≥500*500*280
mm，配置提篮式不锈钢下
水器；
4.立柱采用采用SUS304不
锈钢圆管制作≥48*1.8mm
圆通，配不锈钢可调子弹
脚；
5.横撑采用采用SUS不锈
钢圆管制作≥32*1.0mm圆
通。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

组 1

24 031004004006 三星盆水池2500
*800*800

1.三星盆水池
2500*800*800
2.整体采用SUS304不锈钢
制作，台面厚≥1.8mm；
3.星盆斗厚≥1.8mm，星
盆斗尺寸：≥500*500*28
0mm，配置提篮式不锈钢
下水器；
4.立柱采用SUS304不锈钢
圆管制作≥48*1.8mm圆通
，配不锈钢可调子弹脚；
5.横撑采用SUS不锈钢圆
管制作≥32*1.0mm圆通。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

组 2

25 03B001
欧款嵌入式双温
四门高身柜1220
*760*1980

1.整机容量:约930L，功
率/电压：约370W/220V。
2.产品采用国标SUS304#
不锈钢，底板、门衬板为
一次性拉伸成型，内胆底
部为圆角，易于清洁，无
卫生死角丶同时箱体底部

台 2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配有专用出水孔。
3.制冷方式为直冷，温度
设置为冷藏+4℃～-5℃，
冷冻-3℃～-28℃。
4.采用智能温控，温度设
定精度0.1，箱内温差不
超过2度，可根据客户要
求调整温度范围。
5.箱体发泡层厚度≧60，
门板发泡厚度≧48，门板
与前罩板齐平，≧45时自
动回归。
6.卧式冰箱台面钢板厚度
≧0.8mm，门板钢板厚度
≧0.55mm。
7.冷冻冰箱门中梁要求电
热丝加热，防止冷凝水。
8.使用环境气温1-43℃，
湿度30%— 80%。
9.采用环保冷媒R134A或R
404A。环保无污染发泡材
料。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

26 03B002
欧款嵌入式双温
三门高身柜1800
*700*2040

1.规格:1800*700*1900mm
(± 10mm)；整体采用SUS3
04不锈钢制作。
2.温度:-10℃~-18℃;电
源：220V50Hz，功率：约
500W；门数；三门；
3.门板、侧板、内板不锈
钢材质，耐腐蚀、高硬度
；配可调节可拆卸网架6
个，可放置1/1或2/1GN盆
；
4.带开门限位及自动回归
关门；带可刹停万向脚轮
；带除霜水自蒸发系统，
无需接地漏；
5.在实验室38度的极端温
度环境下也能正常制冷；
稳定的制冷系统；使用环
保冷媒，使用冷媒用量体
积
6.容积更小，更节能；箱

台 2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

体整体发泡，柜体厚度≥
50mm，保温效果更好；
7.蒸发器类型:风冷；净
容积：≥830L；带融霜加
热。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

27 03B003
欧款嵌入式双温
六门高身柜1810
*760*1980

1.整机容量:约930L，功
率/电压：约370W/220V;
2.产品采用SUS304#不锈
钢，底板、门衬板为一次
性拉伸成型，内胆底部为
圆角，易于清洁，无卫生
死角丶同时箱体底部配有
专用出水孔;
3.制冷方式为直冷，温度
设置为冷藏+4℃～-5℃，
冷冻-3℃～-28℃;
4.采用智能温控，温度设
定精度0.1，箱内温差不
超过2度，可根据客户要
求调整温度范围;
5.箱体发泡层厚度≧60，
门板发泡厚度≧48，门板
与前罩板齐平，≧45时自
动回归;
6.卧式冰箱台面钢板厚度
≧0.8mm，门板钢板厚度
≧0.55mm;
7.冷冻冰箱门中梁要求电
热丝加热，防止冷凝水;
8.使用环境气温1-43℃，
湿度30%— 80%;
9.采用环保冷媒R134A或R
404A。环保无污染发泡材
料。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 6

28 03B004 单通移门荷台柜
1500*800*800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形。
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的

台 4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

圆形不锈钢管，所有脚管
安装不锈钢子脚。
3.台下面安装有底层板≥
1.8mm厚，底层板≥38mm
高，15mm折边成为槽形，
4角切至与脚管配合，层
板下面安装≥38× 38× 1.
2mm的不锈钢方管补强撑
。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

29 03B005
单通移门荷台柜
1800*600*800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形；
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚；3.台下面
安装有底层板≥1.8mm厚
，底层板≥38mm高，15mm
折边成为槽形，4角切至
与脚管配合，层板下面安
装≥38× 38× 1.8mm的不
锈钢方管补强撑。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 3

30 03B006 单通移门荷台柜
1800*800*800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形。
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚。
3.台下面安装有底层板≥
1.8mm厚，底层板≥38mm
高，15mm折边成为槽形，
4角切至与脚管配合，层
板下面安装≥38× 38×

台 4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.8mm的不锈钢方管补强
撑。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

31 03B007 单通移门碗柜12
00*500*1800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形；
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚；
3.台下面安装有底层板≥
1.8mm厚，底层板≥38mm
高，15mm折边成为槽形，
4角切至与脚管配合，层
板下面安装≥38× 38× 1.
8mm的不锈钢方管补强撑
。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 2

32 03B008
炉拼台300*1485
*800+450

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形。
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚。3.台下面
安装有底层板≥1.8mm厚
，底层板≥38mm高，15mm
折边成为槽形，4角切至
与脚管配合，层板下面安
装≥38× 38× 1.8mm的不
锈钢方管补强撑。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 4

33 03B009
六门更衣柜900*
400*1800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2

组 4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的平均载荷不变形。
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚；
3.台下面安装有底层板≥
1.8mm厚，底层板≥38mm
高，15mm折边成为槽形，
4角切至与脚管配合，层
板下面安装≥38× 38× 1.
8mm的不锈钢方管补强撑
。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

34 03B010 碗柜带锁640*68
0*800

1.工作台面板采用≥1.8
mm304#不锈钢板制造。所
有工作面安装补强撑,面
板承受≥1500kg/m2的平
均载荷不变形；
2.支架采用不锈钢管壁厚
≥1.8mm,横管直径≥25mm
的圆形不锈钢管焊接成型
，竖管直径为≥50mm的圆
形不锈钢管，所有脚管安
装不锈钢子脚；
3.台下面安装有底层板≥
1.8mm厚，底层板≥38mm
高，15mm折边成为槽形，
4角切至与脚管配合，层
板下面安装≥38× 38× 1.
8mm的不锈钢方管补强撑
。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

35 03B011

三抽屉连移门柜
带靠背1800*800
*800+150

1.整体采用SUS304不锈钢
制作；
2.台面厚度≥1.8mm，内
衬≥15mm防水机制板并用
≥1.8mm厚不锈钢板折成
加强筋加固；
3.层板、底板、侧板及门
面采用≥1.8mm厚不锈钢
板制作；
4.加强筋厚度≥1.0mm；
5.配置不锈钢可调子弹

台 2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

脚；
6.移门为双层结构。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

36 03B012
可升降四层平板
货架1200*500*1
550

1.整体采用SUS304不锈钢
制作，平板厚度≥1.8mm
；
2.立柱采1.规格:1500*50
0*1500mm(± 10mm)；
3.立柱采用≥38*38*1.2
mm厚304#不锈钢方通；
4.横柱用≥304#38*25*1.
0mm厚不锈钢方通；
5.横条用≥304#25*13*0.
8mm厚不锈钢方通；
6.配不锈钢调节脚；
7.用≥φ48mm，≥1.8mm
厚不锈钢圆管；
8.配不锈钢可调子弹脚。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 20

37 03B013 五格售饭柜1800
*700*810

1.精准控温304不锈钢加
热管迅速升温；
2.三角结构设计，加厚称
重板材，安全牢固；
3.热效高，保温持久，轻
松保留食物温度及口感;
4.大容量储存;
5.适合多种场所使用
6.油渍污渍一擦就净，边
角经过磨合防止划伤,电
脑温控控制温度。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 6

38 03B014
可升降双层台面
立架1800*400*7
00

1.整体采用SUS304不锈钢
制作，厚度≥1.8mm;
支撑管采用φ≥48mm，≥
1.8mm厚不锈钢圆管制作
。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 5

39 080805003001
双层工作台（圆
腿）

1.整体采用SUS304不锈钢
制作； 台 1
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1400*700*800

2.台面厚度采用SUS不锈
钢圆管制作≥1.8mm，内
衬采用SUS不锈钢圆管制
作≥18mm防水机制板并用
采用SUS不锈钢圆管制作
≥1.8mm厚不锈钢板折成
加强筋加固；
3.下层板厚度采用SUS不
锈钢圆管制作≥1.8mm；
4.脚管采用采用SUS不锈
钢圆管制作≥Ф48*1.8mm
厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

40 080805003002
双层工作台（圆
腿）2000*800*8
00

1.整体采用SUS304不锈钢
制作；
2.台面厚度采用SUS不锈
钢圆管制作≥1.8mm，内
衬采用SUS不锈钢圆管制
作≥18mm防水机制板并用
SUS不锈钢圆管制作≥1.8
mm厚不锈钢板折成加强筋
加固；
3.下层板厚度采用SUS不
锈钢圆管制作≥1.8mm；
4.脚管采用采用SUS不锈
钢圆管制作≥Ф48*1.8mm
厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 2

41 031006012001
商用净化一体净
水器

1.材质：整体采用SUS304
不锈钢制作;
2.加热功率：约9KW、热
胆容积：约60L;
3.净水箱容积：约6.0G、
出水方式：一开一直饮（
双开）;
4.过滤方式：约400G RO
反渗透、一小时出水量：
约120L/H;
5.内胆材质为304食品级
不锈钢;
6.实时监控，故障自检，
机器故障原因一目了然，
一键报修。一键触摸动态

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提

升改造工程 第  13  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

显示，显示工作状态、水
质、水位，适合不同场所
的用水需求;
7.机器采用防漏电，防火
，防干烧，防开盖，防垢
，防蒸汽等六防安全技术
;
8.RO过滤系统有效去除水
中氯、有机物、异味、细
菌、病毒、重金属等调节
水中酸碱度，增加水的含
氧量，改善水质口感，达
到直饮水的标准。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

42 031006015001 定制食堂储烧水
柜+架子

1.规格（长*宽*高）：50
0*220*1650mm(± 10mm);
2.整机采用≥1.8mmSUS30
4不锈钢外壳;
3.容量：≥500L，出水量
≥300L/h，可连续出92°
C以上的200L开水。;
4.采用高端彩色电容屏，
液晶屏显示完整的时间信
息，及当前工作状态提示
;
5.内胆为≥1.0mm的食品
级的304不锈钢材质,使用
医用级316不锈钢水位限
位器、高品质的进水单向
阀
、食品级一体成型的硅胶
密封圈，确保无二次污染
;
6.可按需要设置定时开关
机、可从45— 99° C任意
设定出水温度;
7.NTC温度传感器，精准
控制出水温度;
8.装有低水位防干烧或温
度过高的安全检测报警功
能;
9.具有漏电保护器的防漏
电安全报警防护装置;
10.具有电脑智能故障自

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提

升改造工程 第  14  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

动检测并报警，显示故障
原因。水柜(步进式/特惠
款)ST-8-SG1  尺寸：≥
长1000*宽850*高1600mm 
 功率：≥30千瓦 约500L
 .
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

43 03B015 250锯骨机

1.额定电压:约380V
2.额定频率:约50Hz
3.重量:约98Kg
4.电机功率:约1.5KW
5.带轮直径:约300mm
6.锯带线速度:约15M/S
7.工作台规格:约712*662
mm
8.切割厚度:约30~250mm
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

44 03B016
毛刷土豆脱皮机
640*680*800

1.生产能力≥8kg/2min。
机重:≥75KG 规格：350
型 不锈钢
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

45 03B017 营养米糊机

1.蒸汽包有个两个安全阀
，气压过高时自动泄压，
有效消除安全隐患。电蒸
汽加热煮浆，可自动手动
补水，保持原有营养加长
保质期
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 1

46 03B018
燃气蒸饭柜1550
*1000*1800

1.48盘，不锈钢材质，实
厚≥1.2毫米。内置火管
火排，一键启动。
包含设备费、运杂费、到
场安装等一切费用

台 2

47 03B019 烤盘600*400*48 1.烤盘600*400*48
2.纯铝拉伸制成 个 20

48 03B020 灭蝇灯40瓦 1.灭蝇灯40瓦
2.电击式 个 4

49 030704001001 通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提

升改造工程 第  15  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表

工程名称:安装工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提

升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 123853.21 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 123853.21 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：土默特左旗第一中学食堂设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表

工程名称:暂列金额 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:暂列金额 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计
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