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工程量清单编制说明

工程名称：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目

一、工程概况：

本工程位于和林格尔县党政集中办公楼，主要工程内容为：拆除及办

公楼外墙涂料工程、新建电梯机房及前室—土方工程、新建电梯机房及前

室—建筑与装饰工程、新建电梯机房及前室—安装工程、电梯设备及安装

工程等。

二、工程范围：

本次招标施工图纸的全部内容、招标文件中的全部内容。

三、工程量清单编制依据：

1、招标文件中的有关技术和计价的要求；

2、本工程的施工图纸及相关设计规范和资料；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑

与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工

程量计价规范》（GB50856-2013）和其他相关的清单计价规范；

4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》、《内蒙古自治区

房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区安装工程费用

定额（2017）》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》、《关

于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标

[2019]113 号）、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治

区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标[2021]148 号）及其他

内蒙古自治区有关计价文件；

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；



6、与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

四、主要事项说明：

1、本工程设暂列金，暂估价投标人需对应相应的工程量清单给定的

格式、金额仔细核对并填写，不得更改。在汇总计算时，应按规定计算税

金。

2、清单项目特征描述中明确运距，投标人按项目特征中运距报价，

结算时据实调整；未明确运距的，投标人自行考虑，结算时不再调整；

3、材料价格依据《内蒙古住房和城乡建设厅发布的呼和浩特市 2025

年第三期建设工程材料信息价》计取，呼和浩特市未发布的参照周边盟市

信息价计取，信息价中没有的材料价格依据市场询价计入。

4、投标人在投标时，除应按照工程量清单给定的表格填写外，还应

根据工程情况填写单位工程汇总表、分部分项工程量清单综合单价分析

表、单位工程人材机价差表、未计价主材汇总表等相关表格，否则可能影

响评审。



和林格尔县党政集中办
公楼加装电梯项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计

暂列金1.6

电梯设备及安装工程1.5

安装工程—新建电梯机房及前室1.4

建筑与装饰工程—新建电梯机房及前室1.3

土方工程—新建电梯机房及前室1.2

拆除及办公楼外墙涂料工程1.1

和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目1

合计单位工程名称序号

工程名称：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目

工程项目综合汇总表

160000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及办公楼外墙涂料工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属窗拆除

1.拆除原有断桥铝合金窗
户，合计5套。
2.单个窗户尺寸：1700*2
100mm
3.详见施工图纸

m2 17.85

2 011610002002 金属门拆除

1.拆除原有木门5套。
2.单个门尺寸：1000*210
0mm。
3.详见施工图纸

m2 10.5

3 011601001001 砖砌体拆除

1.拆除原有外墙砌体，厚
度300mm。
2.拆除室内墙体，厚度24
0mm。
3.详见施工图纸

m3 13.15

4 011608002001 铲除腻子 1.铲除原有墙面腻子
2.详见施工图纸

m2 219.3

5 011608002002 铲除腻子 1.铲除原有顶面腻子
2.详见施工图纸

m2 95.2

6 011614003001 窗台板拆除

1.拆除原有大理石窗台板
，单个长度3.6米，合计5
个。
2.详见施工图纸

m 17

7 011614001001 暖气罩拆除
1.拆除原有暖气罩及饰面
板
2.详见施工图纸

m 17

8 011608002003 原办公楼外墙铲
除涂料及抹灰层

1.原办公楼外墙铲除涂料
及抹灰层
2.详见施工图纸

m2 1531

9 041001001001 拆除路面
1.拆除沥青路面
2.厚度100mm
3.详见施工图纸

m2 10

10 041001003001 拆除基层
1.拆除基层
2.厚度200mm
3.详见施工图纸

m2 10

11 030411003001
拆除需要移位的
桥架

1.原有桥架拆除
2.需要人工、机械配合、
投标人自行考虑

m 90.5

12 030404017001 原有配电箱拆除 1.拆除原有配电箱530*53
0

台 5

13 011612002001 暖气片拆除 1.原有的散热器（15柱/
组)拆除

组 5

14 010103002001 垃圾外运 1.垃圾外运 m3 25.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及办公楼外墙涂料工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:投标单位根据现
场情况自行考虑

分部小计

办公楼外墙涂料

15 011201001001 墙面一般抹灰 1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆

m2 1531

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.5厚专用聚合物水泥防
水砂浆
2.中间压一层耐碱玻璃纤
维网布

m2 1531

17 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:柔性腻子二
遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料 二遍

m2 1531

分部小计

措施项目

18 011701008001 脚手架 1.办公楼外墙涂料用 m2 1531

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及办公楼外墙涂料工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及办公楼外墙涂料工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及办公楼外墙涂料工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 土方工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：一、二类土
2.机械挖装土
3.清单工程量已包含工作
面、放坡的土方工程量
4.详见施工图纸

m3 141.03

2 010103001001 回填方

1.原土回填
2.分层夯实
3.须满足设计及相关规范
要求
4.详见施工图纸

m3 105.47

3 010103002002 余方弃置

1.土方弃置
2.弃土运距:投标单位根
据现场情况自行考虑
3.详见施工图纸

m3 35.56

4 010103002003 泥渣外运

1.泥渣外运：投标人根据
施工现场自行考虑运距及
运输方式
2.泥渣处理方式自行考虑

m3 10.77

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 土方工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建电梯机房及前室— 土方工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建电梯机房及前室— 土方工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 土方工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋

1 010302001001
泥浆护壁成孔灌
注桩

1.桩长:7m
2.桩径:350mm
3.成孔方法:螺旋钻孔
4.混凝土种类、强度等级
:C30 P8

根 16

2 040301011001 截桩头 1.桩类型:灌注 钢筋混凝
土桩

根 16

3 040301011002 桩头钢筋整理 1.桩头钢筋整理 根 128

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土       
2.混凝土强度等级：C15
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 3.52

5 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 26.51

6 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:商品混凝
土       
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 1.55

7 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:商品混凝
土       
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 4.24

8 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品混凝
土       
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、养

m3 3.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

9 010502001002
钢柱内浇灌混凝
土

1.混凝土种类:商品混凝
土       
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、养
护
4.商品砼的运距、运费，
投标人现场踏勘，综合考
虑计入综合单价中

m3 0.16

10 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内直径≤10
mm
2.制作、安装、运输

t 0.021

11 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内直径≤18
mm
2.制作、安装、运输

t 3.738

12 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内直径≤25
mm
2.制作、安装、运输

t 0.831

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径≤10mm
2.制作、安装、运输

t 0.002

14 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径≤10mm
2.制作、安装、运输

t 0.381

15 010515001006 现浇构件钢筋--
螺旋箍

1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径≤10mm
2.制作、安装、运输

t 0.159

16 010516003001 机械连接
1.规格: 直螺纹钢筋接头
 钢筋直径≤20mm
2.连接方式:机械连接

个 24

17 010516003002 电渣压力焊接

1.规格: 直螺纹钢筋接头
 钢筋直径≤25mm
2.连接方式:电渣压力焊
接

个 72

分部小计

钢结构

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010603003001 钢柱

钢柱
1.钢材材质采用强度等级
为Q355B级
2.构件表面喷砂除锈 ，
除锈等级应达到Sa2.0等
级
3.钢结构制作、安装、运
输
4.运距自行考虑
5.详见施工图纸

t 13.72

19 010604001001 钢梁

钢梁
1.钢材材质采用强度等级
为Q355B级
2.构件表面喷砂除锈 ，
除锈等级应达到Sa2.0等
级
3.钢结构制作、安装、运
输
4.运距自行考虑
5.详见施工图纸

t 15.429

20 010604001002 钢支撑

钢支撑
1.钢材材质采用强度等级
为Q235B级
2.构件表面喷砂除锈 ，
除锈等级应达到Sa2.0等
级
3.钢结构制作、安装、运
输
4.运距自行考虑
5.详见施工图纸

t 0.424

21 031202005001 钢结构刷漆

1.环氧富锌底漆
2.环氧云铁中间漆
3.面漆采用丙烯酸改性聚
硅氧烷面漆或脂肪族聚氨
脂面漆
涂层干漆膜的总厚度不得
小于200um,环氧富锌底漆
干膜厚度不得小于50um.
4.详见施工图纸

m2 376.28

22 011407005001
金属构件刷防火
涂料（钢柱）

1.钢柱耐火极限2.5h；
2.钢结构厚型防火涂料，
涂层厚度35mm；
3.含检测费用；
4.详见设计图纸；

m2 165.67

23 011407005002 金属构件刷防火
涂料（钢梁）

1.钢柱耐火极限1.5h；
2.钢结构厚型防火涂料，
涂层厚度30mm；

m2 210.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含检测费用；
4.详见设计图纸；

24 010516002001 预埋铁件
1.埋件制作安装
2.喷砂除锈 等级Sa2.0级
3.详见施工图纸

t 0.072

25 010607002001 栓钉D16 1.材料品种、规格：栓钉
D16

m2 192

26 010901002001 屋面 钢骨架轻
型板

1.钢骨架轻型板
2.采用图集《19CJ50/19
CG12》中GLB302510-2，
详见第9页，钢骨架轻型
板自重不得大于1.2KN/m²
3.标高16.500m处钢骨架
轻型板采用《19CJ50/19
CG12》中GWLB302010-2
4.标高18.200m处钢骨架
轻型板,采用图集《19CJ5
0/19CG12》中GWLB302010
-2,详见第9页,钢骨架轻
型板自重不得大于0.85KN
/m²
5.详见施工图纸

m2 20.48

27 010605001001 楼面轻型板
1.钢骨架轻型板
2.详见施工图纸 m2 41.89

28 010605002001 钢龙骨轻质墙体
1.轻质墙体，含龙骨（采
用图集《19CJ50/19CG12
》）

m2 322.38

分部小计

屋面

29 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:40mm水泥砂浆找坡找
平

m2 20.48

30 011001001001 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:80mm保温板

m2 20.48

31 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆找坡找
平

m2 20.48

32 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青卷材
2.防水层数:二层

m2 20.48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电梯及前室外墙

33 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:80mm岩棉保温
板

m2 280.58

34 011201001001 墙面一般抹灰

1.2厚配套保温专用界面
砂浆批刮
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2.5水泥砂浆

m2 280.58

35 011201001002 墙面一般抹灰

1.5厚专用聚合物水泥防
水砂浆
2.中间压一层耐碱玻璃纤
维网布

m2 280.58

36 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料 二遍

m2 280.58

37 011207001001
石膏板隔墙（电
梯两侧石膏板包
封）

1.细木工板基层、基层板
刷防火涂料
2.12mm纸面石膏板
3.纸面石膏板上贴绷带

m2 123.83

分部小计

内墙面

38 011406001001 墙面乳胶漆
1.砂浆界面剂一道
2.刮腻子二遍
3.乳胶漆二遍

m2 350.06

分部小计

楼地面

39 011101006003 平面砂浆找平层
1.素水泥浆一道
2.20厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 52.36

40 011101005001 自流坪楼地面 1.素水泥浆一道
2.4mm水泥基自流平 m2 150.96

41 011103001001 塑胶板楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:塑胶板楼地面

m2 150.96

42 011105006001 金属踢脚线 1.9mm胶合板基层
2.不锈钢板踢脚线

m 105.9

43 011101006004
地面暖气管开槽
水泥砂浆抹平 1.水泥砂浆抹平 m2 2.96

分部小计

天棚

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011302001001 吊顶天棚
1. 轻钢龙骨
2.12mmm纸面石膏板
3. 纸面石膏板上贴绷带

m2 150.96

45 011502004001 石膏装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:石膏装饰线 m 122.8

46 011406001002 天棚乳胶漆 1.刮腻子二遍
2.乳胶漆二遍 m2 150.96

分部小计

门窗

47 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.采用断桥铝框双玻窗6+
12A+6，共9套

m2 16.2

48 010807004001 金属纱窗 1.金刚网纱窗安装，合计
9套

m2 8.1

49 010808005001 窗套 2.成品木质窗套 m2 7.78

50 010802001001 肯德基门
1.肯德基门
2.带指纹密码、脸部识别
系统安全锁

m2 3.08

51 010808004001 不锈钢垭口包封
1.不锈钢板垭口包封
2.18mm细木工板，基层板
防火涂料二遍

m2 50

分部小计

室外

52 011107001001 石材台阶面

1.台阶做法详见:12J9-1-
103-1
2.增设300厚中砂防冻胀
层
3.详见施工图纸

m2 18.09

53 010904004001
楼（地）面变形
缝

1.地面伸缩缝做法04CJ01
-1-15
2.详见施工图纸

m 17

54 010904004002 外墙变形缝
1.变形缝做法04CJ01-1-2
2/23
2.详见施工图纸

m 33

55 011506003001 钢结构雨篷
1.钢结构雨棚、外包铝板
2.详见施工图纸 m2 2.4

56 011506003002 钢构造型-外包
铝板

1.造型做钢结构龙骨、外
包铝板
2.详见施工图纸

m2 44.32

分部小计

零星工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

57 050101001001 挪移乔木
1.起挖、移种樟子松
2.苗高4米.倒运距离50m
3.详见施工图纸

株 4

58 030411003001 移位桥架安装

1.原有外墙桥架移位安装
、桥架利旧
2.需要人工、机械配合、
自行考虑、

m 90.5

分部小计

措施项目

59 011701001001 综合脚手架 1.新建电梯房用 m2 131.55

60 011702001001 基础垫层

1、基础垫层模板
2、含模板及支撑制作、
安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离
剂等

m2 8.63

61 011702001002 满堂基础

1、筏板基础模板
2、含模板及支撑制作、
安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离
剂等

m2 25.96

62 011702005001 基础梁

1、基础梁模板
2、含模板及支撑制作、
安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离
剂等

m2 18.39

63 011702011001 剪力墙

1、剪力墙模板
2、含模板及支撑制作、
安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离
剂等

m2 33.85

64 011702002001 矩形柱

1、矩形柱模板
2、含模板及支撑制作、
安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离
剂等

m2 24.04

65 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式旋挖钻机进出场
费

台次 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装饰工
程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装
饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装
饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 钢骨架轻型墙面板 δ100 m2 341.7228 189 64585.61

2 钢骨架轻型屋面板 δ100 m2 21.504 189 4064.26

3 钢骨架轻型楼面板 δ100 m2 43.9845 189 8313.07

合计 76962.94

总合计 76962.94



规费、税金项目计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 建筑与装
饰工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖部分

1 030413002001 凿（压)槽 1.地面开槽 m 29.6

2 031001006001 PPR32管 1.材质、规格:PPR232管 m 57

3 031003001001 螺纹阀门 1.散热器温控阀DN32 个 10

4 031003001002 螺纹阀门 1.螺纹阀门DN32 个 10

5 031005002001 钢制散热器
1.新安装散热器
2.铸铁平面柱翼780散热
器

组 10

分部小计

强电部分

6 030404017001 配电箱 1.安装原有配电箱530*53
0

台 5

7 030412004001 自带电源应急灯

1.名称:自带电源应急灯
2.型号:LED
3.规格:36V   5W
4.安装形式:距地高度2.6
米，自带蓄电池持蓄供电
时间不小于90min
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

套 15

8 030412005001 LED平板灯

1.名称:LED平板灯
2.型号:LED灯
3.规格:220V  35W
4.安装形式:吸顶安装
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

套 25

9 030412004002 安全出口指示灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:LED
3.规格:36V   5W
4.安装形式:门上吊装，
自带蓄电池持蓄供电时间
不小于90min
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

套 1

10 030412001001 LED声控吸顶灯

1.名称:LED声控吸顶灯
2.型号:LED灯
3.规格:220V   12W
4.安装方式:吸顶安装
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

套 1

11 030412001002 井道灯
1.名称:井道灯
2.规格:220V  
3.安装方式:吸顶安装

套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

12 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单极开关
2.规格:220V   10A
3.安装方式:底距地1.3米
嵌装
4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

个 5

13 030404034002 照明开关

1.名称:单联双控开关
2.规格:220V   10A
3.安装方式:井道底部与
机房内设置
4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

个 2

14 030404035001 插座

1.名称:单相二、三极安
全插座
2.规格:10A
3.安装方式:坑底1.5米安
装
4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

个 1

15 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:详见图纸
4.安装形式:暗装
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

个 55

16 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AP
3.规格:600*800*200
4.接线端子材质、规格:
铜
5.端子板外部接线材质、
规格:铜
6.安装方式:底距地1.2m 
 明装
7.其他:含接地
8.满足图纸设计要求及施
工验收规范

台 1

17 030404016001 控制箱

1.名称:电梯控制箱
2.接线端子材质、规格:
铜
3.端子板外部接线材质、
规格:铜
4.安装方式:底距地1.2米
挂墙明装

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

18 030409002001 接地母线

1.名称:水平接地体
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内
5.其他:刷防腐漆、接地
电阻要求不大于 1 欧姆
6.满足图纸设计要求及施
工验收规范

m 23.88

19 030409002002 接地母线

1.名称:水平接地体
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-25*4
4.安装部位:户内
5.其他:刷防腐漆、接地
电阻要求不大于 1 欧姆
6.满足图纸设计要求及施
工验收规范

m 6

20 030409005001 避雷网

1.名称:避雷网
2.材质:圆钢
3.规格:10
4.满足图纸设计要求及施
工验收规范

m 15.62

21 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
箱
2.安装方式:底距地0.3米
暗装
3.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

台 1

22 030409011001 接地钢板

1.名称:接地钢板
2.类型:镀锌钢板100*100
*6
3.连接方式:可靠焊接
4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

块 2

23 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置测试 系统 1

24 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗配
5.墙体剔槽及恢复:综合
考虑
6.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 77.37

25 030411001002 配管 1.名称:电气配管 m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷设
5.墙体剔槽:综合考虑
6.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

26 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗配
5.墙体剔槽及恢复:综合
考虑
6.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 65.92

27 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:NHBV-2.5
4.材质:铜
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 173.81

28 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRBV-2.5
4.材质:铜
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 197.76

29 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRBV-4
4.材质:铜
5.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 59.1

30 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZRYJY-5*10
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下
6.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

m 5

31 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.型号:ZRYJY-5*10
3.电压等级（kV):1KV
4.其他:满足图纸设计要
求及施工验收规范

个 2

32 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调试1KV

分部小计

措施项目

33 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建电梯机房及前室— 安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电梯设备及安装工程

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030107001001 无机房客梯

1.额定载荷：1350 kg 
2.乘客人数：18人      
 
3.额定速度：1.6m/s    
 
4.行程：18000 mm      
   
5.轿厢导轨：T114      
    
6.轿厢缓冲器：液压    
 
7.对重架：混合型对重块
                      
      
8.驱动系统：VVVF      
           
9.控制系统：LCE
10.具体参数详见电梯通
用参数表
11.报价包括电梯设备价
、运输费、安装费、调试
费、验收费、1年保养费
、税金等电梯安装所需发
生的费用。

部 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯设备及安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯设备及安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯设备及安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 无机房客梯 部 1 353717 353717

合计 353717

总合计 353717



规费、税金项目计价表

工程名称：电梯设备及安装工程 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 0

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：和林格尔县党政集中办公楼加装
电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 暂列金额 1.暂列金额
2.含税金

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：和林格尔县党政集中办公楼加装电梯项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 0

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计








