
韭菜庄乡油料加工厂提升项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



韭菜庄乡油料加工厂提
升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目

序号 单位工程名称 合计

1 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程

2 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程

3 韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化工程

合计



韭菜庄乡油料加工
厂提升项目-建筑工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001001 拆除路面 1.拆除地面无筋混凝土，
厚度20cm

m2 106.92

2 041001003001 拆除基层 1.拆除地面混凝土路面砂
结石垫层，厚度30cm

m2 106.92

3 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原100mm厚彩钢夹
芯板墙面，含80*80*4mm
立柱4根，40*60*4mm檩条
3根

m2 53.96

4 011608002001 铲除涂料面
1.铲除原厂房内外涂料面
2.操作室墙面涂料 m2 783.7

5 011605001001 拆除塑胶地面
1.铲除原厂房内橡胶卷材
地面 m2 309.4

6 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除操作室内砖炕 m3 23

7 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除操作室内砖炕边缘 m3 1.94

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 87.5

分部小计

改造工程

9 010103001001 回填方
1.地面回填砂石基层
2.厚度：30cm m3 35.32

10 040203007001 水泥混凝土

1.C30混凝土院面硬化，2
0cm
2.塑料膜养护，混凝土泵
送

m2 117.72

11 011103002001 橡胶板卷材楼地
面

1.粘结层厚度、材料种类
:粘结剂
2.4mm厚水泥基自流平
3.面层材料品种、规格、
颜色:防水橡胶卷材

m2 427.12

12 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:80*80
*4mm热镀锌钢管，构件制
作、安装、运输

t 0.243

13 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:40*60
*4mm热镀锌钢檩条，构件
制作、安装、运输 t 0.359

14 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:40*60
*4mm钢屋架制作、

t 0.612

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装、运输

15 011207001001 墙面装饰板

1.0.6mm厚热浸镀铝锌钢
板+0.5mm厚热浸镀铝锌钢
板
2.100mm厚铝箔玻璃丝保
温面

m2 55.08

16 010804002001 钢木大门
1.安装电动钢板大门（防
火保温）
2.电动装置

m2 18

17 011405001001 金属面油漆 1.大门刷聚氨酯漆 三遍 m2 25.92

18 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.安装塑钢窗1900*1200
mm m2 11.97

19 010901002001 型材屋面

1.0.6mm厚热浸镀铝锌钢
板+0.5mm厚热浸镀铝锌钢
板
2.120mm厚铝箔玻璃丝保
温面

m2 120.78

20 011210003002 玻璃隔断

1.安装玻璃隔断
2.12+12mm热熔钢化玻璃
3.40*60*4方钢热镀锌框
（竖向每道间距1.5m，横
向通长3道）
4.1.0mm不锈钢包框

m2 245.18

21 011210003003 玻璃隔断

1.0.5mm单层压型钢板
2.40*60*4方钢热镀锌框
（竖向每道间距0.9m，横
向通长5道）

m2 131.52

22 011302001001 吊顶天棚
1.厂房600*600矿棉板（2
0mm）吊顶
2.600*600轻钢龙骨

m2 287.1

23 011207001002 墙面装饰板

1.5*10热镀锌方钢基层
2.双面15mm厚石膏板面层
3.胶带粘贴板缝
4.面层粘贴9mm厚UV板

m2 90.4

24 010805005001 塑钢玻璃门 1.安装塑钢玻璃门 m2 9.45

25 011207001004 西墙墙面装饰板
1.厂房西墙面层粘贴9mm
厚UV板
2.15mm细木工板基层

m2 53.96

26 011406001001 抹灰面油漆 1.厂房内操作室墙面刮腻
子、乳胶漆两遍

m2 519.94

27 011201001002 墙面一般抹灰 1.内墙面20mm厚水泥砂浆
抹灰，刷界面剂一道

m2 793.12

28 011406003001 满刮腻子
1.室内墙面刮腻子二遍，
基层打底找平 m2 273.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010802001001 金属(塑钢）门
1.操作室安装门联窗，30
00*2800mm m2 67.2

30 010401003001 实心砖墙
1.操作室内封堵门洞，墙
厚700mm，900*2100mm m3 7.94

31 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆，刷界面剂
一道

m2 196.79

32 011407001001 墙面喷刷涂料 1.墙面打底找平
2.外墙多彩涂料 m2 93.63

33 010507004001 台阶
1.新做混凝土台阶
2.踏步长350mm，高240mm
，混凝土泵送

m2 7.72

34 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
零星砌墙
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖

m3 3.83

35 01B002 挡鼠板 1.铝合金挡鼠板
2.45cm*100cm

m 22.5

36 010101002001 挖一般土方 1.挖掘机挖窑洞屋顶废土 m3 111.36

37 011001001001 保温隔热屋面 1.窑洞屋顶铺设砂石保温
层，厚度200mm m2 11.14

38 010902003001 屋面刚性层 1.铺100mm厚C20细石混凝
土刚性防水层 m2 5.57

39 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2层3+4mm
3.防水层做法:冷粘法

m2 67.71

40 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 111.36

分部小计

措施项目

41 011701001001 综合脚手架 m2 106.92

42 011701003001 粉饰脚手架 m2 180.18

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建筑
工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-建
筑工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



韭菜庄乡油料加工
厂提升项目-安装工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强、弱电工程

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内

m3 116.64

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZA-YJY-3*50+2
*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 36

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm2以下
3.材质、类型:铜芯

个 2

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 84.24

5 030411003001 桥架
1.名称:防火电缆桥架
2.型号:XQJ-T-1型
3.规格:400× 150  1.5

m 48.8

6 030411001001 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32mm
3.配置形式:明配

m 45.9

7 030404017001 配电箱 1.名称:总配电箱
2.规格:600*1800*400 台 1

8 030404017002 配电箱 1.名称:灌装间配电箱
2.规格:600*500*300 台 1

9 030404017003 配电箱
1.名称:液压榨油间配电
箱
2.规格:800*600*300

台 1

10 030404017004 配电箱 1.名称:主车间配电箱
2.规格:800*600*300

台 1

11 030404017005 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.规格:600*400 台 1

12 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1KV 3*7
0+2*35

m 43

13 030408001005 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1KV 3*5
0+2*25

m 44

14 030408001010 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1KV 3*3
5+2*16

m 43

15 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm2以下
3.材质、类型:铜芯

个 32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030412002001 三防灯 1.名称:三防灯 套 86

17 030404034002 照明开关 1.名称:单控照明开关 个 45

18 030404034001 照明开关 1.名称:双控开关 个 20

19 030404035001 插座 1.名称:五孔插座 个 50

20 030411006001 接线盒 1.名称:86暗装接线盒 个 120

21 030411001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 285

22 030411001002 配管

1.名称:穿线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 124

23 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV2.5mm2

m 780

24 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV4²mm

m 260

分部小计

给排水工程

25 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内

m3 92.16

26 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 92.16

27 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗

m 72

分部小计

采暖工程

28 03B047 电取暖器
1.电取暖器
2.额定电压220V  额定功
率600W  3档

套 3

分部小计

设备部分

29 03B003 液压榨油机 3kw 1.材质：碳钢材质
2.功能作用：胡麻冷榨专

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

用液压机，每次压榨原料
100公斤
3.尺寸：1200*1150*2400
mm
4.3kw

30 03B004 2kw灌装机

1.2kw灌装机
2.可灌装塑料瓶，容量5L
，整机采用304-2B食品级
不锈钢制作，符合食品卫
生标准。灌装规格随意调
整，真空回吸装置可有效
确保油嘴不滴油，先快后
慢双速灌装，杜绝了油类
起沫外溢，油嘴降落开启
、灌装、关闭升起自动完
成，采用高精度流量计保
证了计量精度，操作简便
快捷，适用于食用油、润
滑油等高粘液体的灌装。

台 1

31 03B005 输送机 1.输送机
2.0.55kw

台 1

32 03B008 喷码器 1.喷码器 台 1

33 03B009 罗维朋比色计 1.133.4mm、25.4mm 套 1

34 03B011 漏斗 1.漏斗 支 1

35 03B012 滴管 1.滴管 支 1

36 03B013 锥形瓶 100ml 支 1

37 03B014 滤纸 套 1

38 03B015 比色管 100ml 支 2

39 03B041 比色管 50ml 支 2

40 03B016 烧杯 100ml 支 1

41 03B042 烧杯 250ml 支 1

42 03B017 电炉 2kw 套 1

43 03B018 温度计 100℃ 支 2

44 03B019 水浴锅 单2孔A 套 1

45 03B020 真空干燥箱 DN-1A 套 1

46 03B021 分析天平 0.1mg 套 1

47 03B022 干燥器 240mm 套 1

48 03B023 称量皿 H30 支 2

49 03B024 变色硅胶 500g 瓶 1

50 03B025 恒温磁力搅拌器 85-2 支 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 03B026 锥形瓶 100ml 支 1

52 03B046 锥形瓶 250ml 支 1

53 03B027 量筒 100ml 支 1

54 03B045 量筒 250ml 支 1

55 03B028 酸式微量滴定管 25ml/0.05 支 1

56 03B029 碱式微量滴定管 25ml/0.05 支 1

57 03B030 铁架台 套 2

58 03B031 吸耳球 个 2

59 03B032 碘量瓶 250ml 支 1

60 03B033 移液管 1ml 支 2

61 03B043 移液管 2ml 支 2

62 03B034 试剂瓶 100ml 支 1

63 03B035 滴定管 10/0.05 支 1

64 03B044 滴定管 50/0.1 支 1

65 03B036 烧杯 100ml 支 1

66 03B037 温度计 300℃ 支 1

67 03B038 镊子 支 2

68 03B010 药匙 支 2

69 03B039 广口瓶 500ml 支 1

70 03B040 试管 200mm 支 2

分部小计

路灯部分

71 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:按设计标准 m3 9.1

72 040103001001 回填方
1.原土回填
2.密实度要求:符合设计
要求

m3 6.3

73 040103002001 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:自行考虑 m3 2.8

74 010501003001 独立基础
1.混凝土基础 
2.强度等级C20
3.符合设计要求

m3 2.8

75 040805002001 中杆照明灯

1.名称：太阳能路灯 
2.型号：6米 
3.灯杆材质、规格：灯杆
采用Q235优质钢材经模压
成型为圆锥形插接式灯杆
，表面镀锌防腐防锈处理
，静电喷涂优质户外

套 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粉，防腐处理；抗风能力
达36.9m/S以上，保证整
杆路灯在恶劣天气状况正
常工作；灯杆内表面热镀
锌处理，锌层厚度≥85um
，防腐寿命达20年以上；
壁厚为3.0mm；（含支臂
） 
4.灯具：40W，采用优质
铝合金灯体，高度防水密
封，防护等级IP65；超高
亮led光源，耐严寒高温 
，LED的发光效率：≥140
  1m/W;使用寿命：18万
小时以上，光衰1万小时
低于2%；灯罩采用厚度5
mm钢化玻璃，高强度、高
透光率。
5.附件配置要求:太阳能
组件：12/24V-100W，表
面采用高强度钢化玻璃，
室外环境下保护电池片，
内部采用高转换效率顶级
晶硅片；锂电池：420WH
，每天工作6-8小时，3个
阴雨天正常工作，工作温
度区间60℃至零下40℃，
防水端子专利技术，自放
电率低，寿命8-10年；控
制器：12V/24V-30W，IP6
7防水等级，控制方式为
光控加时控，零下45℃可
正常工作
6.含预埋件、配线

76 030409001001 接地极
1.名称：路灯接地 
2.材质：镀锌角钢 
3.接地极调试

根 14

分部小计

监控部分

77 030507008002 400万枪型摄像
机

1.传感器类型：1/3英寸
CMOS；像素：400万；最
大分辨率：2688× 1520；
最低照度：0.002lux（彩
色模式）；0.0002lux（
黑白模式）；0lux（补光

台 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灯开启）；最大补光距离
：50m（红外）；补光灯
：1颗（红外灯）；镜头
类型：定焦；镜头焦距：
3.6mm；镜头光圈：F1.6
；视场角：水平：84° ；
垂直：45° ；对角：100
° ；通用行为分析：绊线
入侵；区域入侵；智能编
码：H.264：支持H.265：
支持；宽动态：120dB；
走廊模式：90° /270° （
在2688× 1520分辨率及以
下支持）；报警事件：网
络断开；IP冲突；非法访
问；动态检测；视频遮挡
；绊线入侵；区域入侵；
电压检测；安全异常；接
入标准：ONVIF（Profile
 S & Profile T）；CGI
；GB/T28181-2022；预览
最大用户数：20个（总带
宽：48Ｍ）；供电方式：
DC12V；防护等级：IP67
2.用铝合金材质，不易生
锈白色重量为0.38kg支持
最大承重1.0kg支持壁装
安装方式支持水平：0~36
0° ，竖直：-30° ~0° 旋
转角度范围
3.能效：V5；认证：CCC
；输入：180~264V；输出
：DC12V2A；颜色：黑色

78 030501012001 交换机

1.16个10/100/1000Mbps
电口，支持端口状态/流
量查询，端口远程重启，
交换机远程重启，VLAN隔
离，端口隔离，环路保护
，DHCP Snooping等，支
持EWEB/APP/MACC远程管
理

套 1

79 030411004003 配线

1.超5类网线,Cat5e非屏
蔽双绞线标准：符合ISO/
IEC 11801、TIA-568.2-D
、GB/T 

m 800
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18015.5要求,所用材料符
合RoHS要求，性能指标优
于现行5e类线缆100MHz标
准；标准装箱长度:305m
± 1.5m；芯线规格:24AWG
,无氧铜；线缆结构：4对
8芯双绞线,每芯均有颜色
区分,外皮印有厂商标识
及电缆编码，有撕裂绳

80 030411004004 配线 1.国标，RVV2*1.0 m 800

81 030507013001 录像设备

1.支持最大16路网络视频
接入，网络性能160Mbps
接入、160Mbps储存、80
Mbps转发支持不开智能 1
路12MP@25fps; 2路8MP@2
5fps; 3路6MP@25fps; 3
路5MP@25fps; 4路4MP@25
fps; 10路1080p@25fps 
解码。或开智能 1路12MP
@25fps; 2路8MP@25fps; 
36MP@25fps; 3路5MP@25
fps; 4路4MP@25fps; 9路
1080p@25fps 解码。最大
支持16路视频回放支持12
MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP
; 3MP; 1080p; 960p; 72
0p; D1; CIF; QCIF IPC
分辨率接入支持4路后智
能智能动检支持1个内置
SATA接口，单盘最大容量
支持20T支持2路报警输入
、1路报警输出支持2个
USB接口（1个前置USB2.0
接口、1个后置USB2.0接
口）支持2个千兆以太网
口，支持2个不同段IP地
址的IPC设备接入，支持
将双网口设置同一个IP地
址，实现数据链路冗余支
持VGA、HDMI异源输出，
HDMI视频输出分辨率最大

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

支持4K显示可接驳支持
ONVIF、RTSP协议的第三
方摄像机和主流品牌摄像
机支持Smart H.265/H.26
5/Smart H.264/H.264，
支持一键添加IPC并自动
切换到H.265支持IPv4、
IPv6、HTTP、UPnP、NTP
、SNMP、PPPoE、DNS、
FTP、ONVIF 24.12网络协
议支持大华云联功能，支
持云联APP远程监控、预
览、回放支持硬盘、外接
USB存储设备、DVD刻录等
存储方式，支持U盘，DVD
刻录备份方式支持按时间
、按事件等多种方式进行
录像的检索、回放、备份
，支持图片本地回放与查
询支持标签自定义功能，
设备支持对指定时间的录
像进行标签并归档，便于
后续査看支持切片回放功
能，将录像切片等分成若
干段视频进行多路同时回
放支持即时回放功能，在
预览画面下回放指定通道
的录像支持盘组管理功能
，实现视频录像的定向存
储支持配额管理功能，实
现按通道分配不同的录像
天数进行存储支持语音对
讲，客户端、WEB与NVR之
间以及通过NVR与网络摄
像机之间进行语音对讲；
NVR与网络摄像机之间进
行语音对讲支持断网续传
功能，能对前端摄像机断
网这段时间内SD卡中的录
像回传到NVR支持远程管
理IPC功能，支持对前端
IPC远程升级，支持远程
对IPC的编码配置修改等
操作支持远程零通道
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

预览功能，可将接入的多
路视频图像多画面显示在
一路视频图像上支持走廊
模式功能，支持IPC画面
旋转90° 或270° ，成9:1
6走廊模式支持预览通道
拖动保存、自定义布局（
双目、三目、四目枪机接
入）支持3+1全景相机、
哈勃、天阙、守望者等多
目相机配套接入

82 03B006 4TB硬盘

1.单盘容量：4TB；缓存
：256MB；转速：5400RPM
；硬盘接口：SATA

个 1

83 030507014001 电视机
1.143CM*80CM，144Hz，2
GB+64GB大存储，4Ｋ高清
,分区显示

台 1

84 030502001001 机柜、机架 1.600*600*1200mm 台 1

85 030506008001 视频系统调试 1.安装、调试及维保。 系统 1

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安装
工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 70000

2.1 专业工程暂估价 70000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



暂列金额明细表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

设备移位、安装、调试

1.原有厂房内设备
移位，并重新安装
，调试至可正常使
用

70000

合    计 70000



计 日 工 表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-安
装工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



韭菜庄乡油料加工
厂提升项目-院面硬

化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面硬化
工程 标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

院面部分

1 041001001001 拆除路面 1.拆除原院面无筋混凝土
，厚度20cm

m2 447.24

2 041001003001 拆除基层 1.拆除院面混凝土路面砂
结石垫层，厚度30cm

m2 447.24

3 040202009001 砂砾石
1.院面砂结石垫层
2.厚度30cm m2 447.24

4 040203007001 水泥混凝土

1.C30混凝土院面硬化，2
0cm
2.塑料膜养护，混凝土泵
送

m2 447.24

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 223.62

分部小计

自来水管道部分

6 041001001002 拆除路面 1.拆除原院面无筋混凝土
，厚度20cm m2 62

7 041001003002 拆除基层 1.拆除院面混凝土路面砂
结石垫层，厚度30cm

m2 62

8 040202009002 砂砾石 1.院面砂结石垫层
2.厚度30cm

m2 62

9 040203007002 水泥混凝土

1.C30混凝土院面硬化，2
0cm
2.塑料膜养护，混凝土泵
送

m2 62

10 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 55.8

分部小计

措施项目

11 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院面
硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：韭菜庄乡油料加工厂提升项目-院
面硬化工程

标段：韭菜庄乡油料加工厂提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	工程项目综合汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

