
总概算表

表 8.3-1 单位：元

序

号
工程或费用名称

建安

工程费

设备

购置费

独立

费用
合计

占一至四

项投资

比例（%）

Ⅰ 工程部分投资

第一部分 建筑工程

第二部分 机电设备及安装工程

第三部分 金属结构设备及安装工程

第四部分 施工临时工程

一 施工房屋建筑工程

二 其他施工临时工程



表 8.3-2 建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第一部分 建筑工程

一 泵站

1 基础开挖 m3 464.00

2 土方回填夯实 m3 95.90

3 C15现浇素砼垫层 m3 1.8

4 C25现浇砼底板 m3 4.9

5 C25现浇钢筋砼墙 m3 15.0

6 C25现浇钢筋砼顶板 m3 2.1

7 M7.5砌砖 m3 11.52

8 C25浇筑混凝土屋面板 m3 2.47

9 模板 m2 143.14

10 M10抹面 m2 87.50

11 钢筋制安 T 2.35

12 门 扇 1.00

13 外墙涂料 m2 43.00

14 钢筋砼输水管（含垫层） m 45.00

15 控制闸门 500*500 处 1.00

16 闸门控制井 座 1.00

17 进水池爬梯 付 1.00

二 管网工程

1 土方开挖 m³ 3465

2 土方回填 m³ 3465

3 阀门井（φ1.2m×1.8m） 座 3.0

（1） 土方开挖(建筑物) m³ 27.0



表 8.3-2 建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

（2） 土方回填(建筑物) m³ 19.0

（3） MU10砖砌井 m³ 5.3

（4） 防水砂浆抹面 m³ 15.3

（6） C20预制钢筋混凝土盖板 m³ 1.3

（7） C10混凝土垫层 m³ 0.7

（9） 模板制安 ㎡ 3.6

（10） C20混凝土支墩 m³ 0.2

（11） 井盖及支座(φ0.8m带筋砼) 套 3.0

(12) C25钢筋砼底板 m³ 1.2

(13) 钢筋制安 t 0.2

4 砼镇墩 m³ 7.2

三 塘坝清淤

1 淤泥开挖清理 m3 9420.0

2 一般土方开挖 m3 750.0

5 土方回填夯实 m3 1210.0

6 M7.5砌石台阶 m3 12.0

四 塘坝坝体加固

1 土坝培厚（运土） m3 4150.00

2 土坝培厚（压实） m3 4150.00

3 人工修整坝坡 m3 630.00

4 坝坡铺砌植草砖 m2 2100

5 坝顶道路硬化(长 135米) m2 640

合计



表 8.3-3 机电设备及安装工程概算表

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

第二部分 机电设备及安装工程

一 泵站提水

1 水泵软启动控制柜 50kW 台 1

2 照明配电箱 套 1

3 管理房防雷及接地装置 项 1

4
低压电机电缆 YJV-

0.6/1kV-3*35
米 50

5 穿线套管 项 1

6 离心泵 IS100-65-250(L=120m3/h,H=65m) 台 1

二 供电工程

1
电力变压器 S13-M-

50KVA/10/0.4kV
套 1

2
跌落式熔断器 PRW10-

12/100A
台 1

3 避雷器 YH5WS-17/50 组 1

4 变压器接地装置 套 1

5 集抄采集系统 套 1

6 10kV高压线 m 200

7
低压进线电缆 YJV-

0.6/1kV-3*50
m 100

合计



表 8.3-4 金属结构设备及安装工程概算表

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

第三部分 金属结构设备及安装工程

一 泵站工程

1 管道连接件 套 1

2 逆止阀 DN160 个 1

3 闸阀 DN160 个 2

4 压力表 个 1

5 进排气阀 个 1

二 管道工程

1 PE管 DN160（0.8MPa） m 1650

2 排气阀 dn160 个 3

合计


