
大前地马铃薯仓储窖建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



大前地马铃薯仓储窖建
设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 大前地马铃薯仓储窖建设项目

1.1 大前地马铃薯仓储窖建设项目— 土石方工程

1.2 大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑与装饰工程

1.3 大前地马铃薯仓储窖建设项目— 金属结构工程

1.4 大前地马铃薯仓储窖建设项目— 电气设备安装工程

1.5 大前地马铃薯仓储窖建设项目— 暂列金额

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 土石方工
程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
3.取土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 2206.8

2 010101001002 基底钎探

1.土壤类别:一、二类土
2.垫层底面积
3..满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m2 172

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.5米
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.含放坡及工作面土方
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 8168

4 010103001001 回填土

1.密实度要求:压实系数
不小于0.94
2.填方材料品种:利用原
土回填
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:素土
、运距投标人根据施工现
场自行考虑
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 5636

5 010103001002 回填砂夹石

1.密实度要求:压实系数
不小于0.94
2.填方材料品种:砂夹石
（毛石墙、独立基础、坡
道下）
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:运距
投标人根据施工现场自行
考虑
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 1134.81

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.满足图纸设计及施工规

m3 1397.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 土石方工
程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求，详见图纸

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:综
合
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台次 1

8 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式推土机
2.机械设备规格型号:综
合
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 土石
方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
土石方工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑与装
饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:500厚机制砖
2.墙体类型: 外墙 
3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M5
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 116.47

2 010403004001 石挡土墙

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 2178.6

分部小计

混凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 17.2

4 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 88.75

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 35.91

6 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考

m3 2.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑与装
饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

分部小计

钢筋工程

7 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0  直径≤10以内
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.134

8 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0  直径≤18以内
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 3.06

9 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0  直径≤25以内
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 9.845

10 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HPB30
0  直径≤10以内（箍筋
）
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.007

11 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0  直径≤10以内（箍筋
）
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.383

分部小计

门窗工程

12 010803001001 卷帘门

1.门代号及洞口尺寸:JLM
5055(5000*5500)
2.门材质:金属卷帘门
3.启动装置品种、规格:
含电动启动装置
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

樘 1

13 010802001001 钢木大门

1.门代号及洞口尺寸:M48
55(4800*5500)
2.门材质:钢木大门
3.满足图纸设计及施工规

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑与装
饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求，详见图纸

14 010807003001 金属百叶窗

1.窗代号及洞口尺寸:BYC
0606
2.框、扇材质:铝合金
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

樘 4

分部小计

装饰、装修工程

外装饰工程

15 011406001001 白色外墙防水涂
料

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.喷或滚刷底涂料一遍
5.喷或滚刷面层涂料二遍
6.详见图集：12J1-117-
外墙6-A
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 258.81

分部小计

保温隔热工程

16 011001003001
外墙挤塑聚苯板
保温（砖墙）

1.保温隔热部位:砖墙
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:80厚挤塑
聚苯板
4.粘结材料种类及做法:
粘贴
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 314.92

17 011001003002
外墙挤塑聚苯板
保温（毛石墙）

1.保温隔热部位:毛石墙
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:100厚挤塑
聚苯板
4.粘结材料种类及做法:
粘贴
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 448.62

分部小计

室外工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑与装
饰工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010507001001 坡道

1.20厚1:2水泥豆石抹面,
用湿刷把浆刷去微露小豆
石，坡道两边留20宽不刷
素水泥浆结合层一道
2.60厚或100厚C20混凝土
3.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆
4.加设300厚中砂防冻涨
层
5.素土夯实
6.详见图集：12J9-1-97-
7
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 65

分部小计

措施项目

19 011702001001 垫层模板
1.垫层模板
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 24.96

20 011702001002 独立基础模板
1.独立基础模板
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 130.8

21 011702002001 矩形柱模板
1.矩形柱模板
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 246.24

22 011702002002 矩形柱模板超高

1.矩形柱模板超高
2.支撑高度图纸综合
3..满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m2 464.72

23 011702006001 矩形梁模板
1.矩形梁模板
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 14

24 011702006002 矩形梁模板超高

1.矩形梁模板超高
2.支撑高度图纸综合
3..满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m2 56

25 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:混凝土
框排架结构
2.檐口高度:详设计图纸

m2 2206.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 建筑
与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
建筑与装饰工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 金属结构
工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010901002001 彩钢夹芯板

1.型材品种、规格:150厚
挤塑聚苯板复合彩钢板
2.外侧：0.5mm厚单层彩
钢板
3.中间：150厚挤塑聚苯
板
4.内侧：0.4mm厚单层彩
钢板
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 1934.12

2 010602001001 钢屋架(GJ-1)

1.钢材品种、规格:Q355
型钢,焊条为E50系列焊条
2.构件类型：门式刚架轻
型
3.安装高度:3m
4.螺栓种类:高强螺栓
5.除锈等级：除锈等级为
Sa(1/2)级，钢结构在涂
装前除锈宜采用喷砂或抛
丸除锈
6.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 47.568

3 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q335B
型钢
2.构件类型：檩条（LT1
）
3.安装高度:3m
4.螺栓种类:高强螺栓
5.除锈等级：除锈等级为
Sa(1/2)级，钢结构在涂
装前除锈宜采用喷砂或抛
丸除锈
6.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 23.107

4 010606001001 钢支撑

1.钢材品种、规格:Q235-
B型钢
2.构件类型：刚性系杆（
XG-1)、水平支撑（SC-1
）、屋面拉条（WLT1)、
屋面斜拉条（WXLT1)、屋
面撑杆（WCG1)、屋面隅

t 5.524

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 金属结构
工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

撑（WYC1)
3.安装高度:3m
4.螺栓种类:高强螺栓
5.除锈等级：除锈等级为
Sa(1/2)级，钢结构在涂
装前除锈宜采用喷砂或抛
丸除锈
6.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

5 011405001001 金属面油漆

1.油漆品种：环氧富锌底
漆70μm两遍
2.油漆品种：环氧云铁中
间漆60μm一遍
3.油漆品种：聚氨脂面漆
70μm一遍
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 3779.77

6 011405001002 防火涂料

1.品种：本工程钢结构耐
火等级为二级，防火涂层
非膨胀型厚型防火涂料（
15mm）
2.耐火极限：1.5小时
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 3779.77

7 010606013001 地脚螺栓

1.构件名称:地脚螺栓
2.钢材品种、规格:M24
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.395

8 010606013002 零星钢构件

1.构件名称:包含但不限
于檩托、连接板、支架等
零星构件
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.714

9 010606013003 高强螺栓
1.构件名称:高强螺栓
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

套 647

10 010606013004 花篮螺栓
1.构件名称:花篮螺栓
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

套 19

11 010404001001 C35无收缩细石
混凝土

1.混凝土类别：C35无收
缩细石混凝土
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 0.33

12 01090200700 屋脊配套金属板 1.材料品种、规格:屋脊 m 59.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 金属结构
工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 盖缝板

配套金属板盖缝板
2.详见图集：12J5-2-Y6-
2
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

13 010902007002
檐口配套金属板
封檐板

1.材料品种、规格:檐口
配套金属板封檐板
2.详见图集：12J5-2-Y8-
1
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 119.87

14 010902007003 檐口配套金属板
封檐板（山墙）

1.材料品种、规格:檐口
配套金属板封檐板（山墙
）
2.详见图集：12J5-2-Y7-
3
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 68.88

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 金属
结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
金属结构工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 电气设备
安装工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地上强电

电气设备、配电
柜、配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:防水型不锈钢照
明配电箱
2.规格:600*500*200
3.安装方式:暗装距地1.5
米
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

2 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.规格:500*300*180
3.安装方式:墙上安装距
地0.5米
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

3 030701004001 轴流风机

1.名称:轴流风机
2.型号:BT35-N0-6.3
3.规格:风量11016m3/h、
转速960r/min、全压104
pa、电机功率0.75kw
4.安装形式:窗口预留洞
口
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 2

分部小计

电缆、电线、配
管

4 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:BV2.5
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 861.54

5 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 213.17

6 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 55.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 电气设备
安装工程 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1.0KV-4*6
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 30.9

8 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.敷设方式:直接埋地敷
设
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 30.9

分部小计

照明灯具

9 030412002001 密闭性节能灯

1.名称:密闭性节能灯
2.规格:1*100W
3.安装形式:吊管安装，
距顶0.5m
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

套 15

分部小计

防雷接地

10 030409002001 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.规格:40X4热镀锌扁钢
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 23.69

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 电气
设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
电气设备安装工程

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 暂列金额 标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目— 暂列
金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



暂列金额明细表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 70000

合    计 70000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大前地马铃薯仓储窖建设项目—
暂列金额

标段：大前地马铃薯仓储窖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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