
武川县第三幼儿园农耕
研学基地 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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编 制 说 明
工程名称：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程

一、工程概况：

1.工程名称：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程

2.编制范围：武川县第三幼儿园农耕研学基地工程其中包括：配套项目-土方工程

、室外工程、室内装饰工程、给水工程、雨水工程、电气工程等工程、具体详见工程

量清单；

二、编制依据：

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。定额

执行2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装

饰工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设

工程费用定额》、《内蒙古市政工程预算定额 》及现行相关政策性文件等。

2、规费执行内建标〔2019〕468号文件，费率为19%。

3、税金执行内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、根据内建标【2021】148号关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费

的通知。

5、安全生产计提费调整执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅

关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

6、甲方提供的设计图纸范围内全部内容及与本工程有关的图集、规范、技

术资料。

三、其他说明

1、投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合

投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工

方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2、暂列金：无。

3、专业工程暂估价（不含税）：无。

4、材料暂估价详见各专业其他工程费用明细；

5、因施工产生的污水、废水、建筑垃圾等的处置由投标人负责，相关费用由投标

人综合考虑包含在投标报价中，不单独计量支付；土方及垃圾外运运距：投标人自

行考虑结算不予调整 ；

6、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程

量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。



单项工程投标报价汇总表
工程名称：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 土方工程

2 室外工程

3 室内工程

4 管道土方工程

5 给水工程

6 雨水工程

7 电气工程

合计

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价 。

表—03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

陶艺工坊

1 010101001001 原土夯实 建筑物下地坪夯实 m2 36

分部小计

木工坊

2 010101001002 原土夯实 建筑物下地坪夯实 m2 36

分部小计

百草堂中医研学
工坊

3 010101001003 原土夯实 建筑物下地坪夯实 m2 70

分部小计

非遗研学工坊

4 010101001004 原土夯实 建筑物下地坪夯实 m2 42

分部小计

大门

5 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别: 一 、二类
土
2.挖土深度:1m

m3 7.14

6 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 5.88

分部小计

石笼景墙

7 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别: 一 、二类
土
2.挖土深度:0.65m

m3 6.3

8 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 3.33

分部小计

种植池

9 040101001004 挖一般土方 1、土方开挖，一二类土 m3 1200

10 040103002004 一般回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:种植土

m3 100

分部小计

入口花池

11 010103001003 平整场地 平整场地 m2 100

12 040103002005 一般回填方 1.密实度要求:回填 m3 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.填方材料品种:种植土

分部小计

栏杆

13 040101001001 挖一般土方 1、土方开挖，一二类土 m3 21.02

14 040103003001 余方弃置 1.外运土方，运距自行考
虑

m3 10.14

15 040103002001 一般回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 10.89

16 080101010001 原土碾压、夯实 素填土夯实夯实系数≥0.
93 m2 26.37

分部小计

野战场大门

17 040101001002 挖一般土方 1、土方开挖，一二类土 m3 5.4

18 040103003002 余方弃置
1.外运土方，运距自行考
虑 m3 1.66

19 040103002002 一般回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 3.74

分部小计

帐篷

20 040101001003 挖一般土方 1、土方开挖，一二类土 m3 16.2

21 040103003003 余方弃置 1.外运土方，运距自行考
虑 m3 4.98

22 040103002003 一般回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 11.22

23 080101010002 原土碾压、夯实
素填土夯实夯实系数≥0.
93 m2 8.64

分部小计

措施项目

24 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

陶艺工坊

1 01B011 陶艺工坊

成品定制
1.结构类型:户外防腐木
中式造型景观房，檐高3.
244m
2.工程量按占地面积计算
（不包括室外台阶）

m2 33

分部小计

木工坊

2 01B012 木工坊

成品定制
1.结构类型:户外防腐木
中式造型景观房，檐高3.
244m
2.工程量按占地面积计算
（不包括室外台阶）

m2 33

分部小计

百草堂中医研学
工坊

3 01B001 研学工坊

成品定制
1.结构类型:户外防腐木
中式造型景观房，檐高3.
244m
2.工程量按占地面积计算
（不包括室外台阶）

m2 62.8

分部小计

非遗研学工坊

4 01B002 非遗研学坊

成品定制
1.结构类型:户外防腐木
中式造型景观房，檐高3.
244m
2.工程量按占地面积计算
（不包括室外台阶）

m2 42

分部小计

大门

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运输及泵送

m3 0.33

6 010501003001 杯形基础
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

m3 1.2

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.048

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：18mm及以内    级别
： Ⅲ级钢；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

8 010507007001 砼二次浇筑

1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C30细
石砼
3.含运输及泵送

m3 0.06

9 020203001002 防腐木木柱 φ200防腐木：木蜡油涂
刷2遍 m3 0.77

10 020203002001 防腐木木梁 φ150防腐木：木蜡油涂
刷2遍 m3 0.2

11 020202004001 防腐木牌匾 50厚防腐木牌匾：木蜡油
涂刷2遍 m2 1.62

12 020206013001 老山石景石
成品采购：规格2937*131
5*818mm 块 1

13 010804005001 木质格栅门

1.50x50防腐木门框：木
蜡油涂刷
2.30x30防腐木格栅：木
蜡油涂刷2遍
3.包括门锁

m2 4.32

14 011508004003 金属字 不锈钢logo广告字 个 1

15 011508004004 金属字 不锈钢广告字：农耕研学
基地 个 6

16 011507001001 不锈钢门牌
1、2厚深灰色不锈钢门牌
2、不锈钢logo广告字 m2 0.33

分部小计

石笼景墙

17 010404001001 垫层 150厚碎石垫层(密实度≥
94%)

m3 0.91

18 010501002001 带形基础
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送

m3 1.45

19 040701013001 石笼

1.石笼:高1.7m宽0.5m
2.石料粒径:φ150-300本
地卵石、河滩碎石
3..φ6@100单层钢筋网片
3.纵向拉筋：φ6@500(梅
花形布置)与石笼墙钢筋
焊接

m 6.06

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

毛石挡土墙

20 010403003001 石墙
1、毛石挡墙：M7.5砂浆
砌筑MU30毛石
2、外不漏浆，不勾缝

m3 1379.11

21 011201003001 墙面勾缝 毛石挡墙外露面用1:2水
泥砂浆勾缝。

m2 1047.18

22 011101001001 护顶 墙顶用1:3水泥砂浆抹成5
%外斜护顶,厚度30mm。 m2 168.86

23 010501001002 垫层
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运输及泵送

m3 76.56

分部小计

入口花池

24 011203001001 零星项目一般抹
灰

1、微水泥饰面
2、20厚1:2.5水泥砂浆结
合层
3、20厚1:2.5水泥砂浆，
内掺5%防水剂

m2 30.73

25 010401001001 砖花池挡墙
M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖
墙，厚度120 m3 2.25

分部小计

碳化木围栏

26 01B007 碳化木围栏

1、150x100x20厚碳化木
2、4个M12*160膨胀螺丝
固定250x250x5厚不锈钢
钢板
3、未尽事项详见图纸及
招标文件并满足规范及设
计要求。

m2 209.82

分部小计

室外卫生间、洗
脚池

27 011104002003 山樟木地板

1、50厚150宽山樟木错缝
铺,留缝5
2、3厚50X50镀锌方通龙
骨
3、20厚1:2.5水泥砂浆
4、100厚C20混凝土垫层
5、150厚碎石垫层
6、素土夯实,夯实系数≥
0.93

m2 22

28 04050400200 沉沙 1、规格：360*360*250 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 井

2、20厚1:2.5水泥砂浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、素土夯实,夯实系数≥
0.93

29 011505001001 洗漱台 100厚防腐木面板，木蜡
油两遍 m2 1.86

30 020203001003 防腐木木柱
φ100山樟木立柱，木蜡
油两遍 m3 0.05

31 011210001001 木隔断

1、150x25厚防腐木面板
，木蜡油两遍
2、100x100 防腐木立柱@
1m

m2 4.5

32 01B013
成品集成室外卫
生间

1.成品集成室外卫生间4.
3m*1m
2.含5个儿童蹲便器、2个
小便器、卫生间隔断5组
、卫生间上下水管道及化
粪池等

项 1

分部小计

栏杆

33 040305001001 砂垫层 100厚级配碎石垫层 m3 2.64

34 010501001003 基础垫层 100厚C20混凝土垫层 m3 2.64

35 010502001001 独立基础 400*400*400 C25混凝土
块 m3 5.61

36 011503001001 带扶手的栏杆、
栏板

1.材质：芬兰木炭化色木
2.规格：167*30*1200mm
3.安装方式：螺钉固定

m 43.8

分部小计

野战场大门

37 010804002001 木大门

1.主龙骨：150*150*5厚
镀锌方管主龙骨，50*50*
4镀锌龙骨@800
2.面层：200*30厚防腐木
，留缝5mm，木蜡油刷两
遍

m2 20.57

38 010804001001 木板大门

1.平开大门
2.2.面层：30*30厚防腐
木，留缝5mm，木蜡油刷
两遍
1.门锁安装
4.门牌：不锈钢logo

m2 5.23

39 080101010002 原土碾压、夯实 素填土夯实夯实系数≥ m2 2.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0.93

40 010501001004 基础垫层 1、100厚C20混凝土垫层 m3 0.29

41 010502001002 独立基础 1、独立基础 C25混凝土 m3 0.93

42 010506025001 预埋铁件 1.埋件制作安装 t 0.012

43 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.017

44 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：12mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.025

45 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：16mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.05

46 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：18mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.064

47 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.092

分部小计

帐篷

48 010501001005 基础垫层 100厚C20混凝土垫层 m3 0.86

49 010502001003 独立基础
400*400*400 C25混凝土
块 m3 1.38

50 010506025002 预埋铁件 1.埋件制作安装 t 0.036

51 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm及以内    级别：
 HRB400；

t 0.052

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

52 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：12mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.075

53 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：16mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.151

54 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：18mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.191

55 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10mm及以内    级别：
 HRB400；
2.未尽事项详见图纸及招
标文件并满足规范及设计
要求。

t 0.276

56 01B008 帐篷
1.钢架龙骨，彩色帆布。
定制钢结构帐篷。含图纸
中座椅桌台

套 1

分部小计

摊位

57 01B010 摊位 1.成品摊位 ㎡ 9.6

分部小计

天幕

58 01B009 成品定制天幕 1.成品定制天幕 ㎡ 221.99

分部小计

石子路面

59 050201001001 园路
1.路面厚度、宽度、材料
种类:黑色石子
2.土工布 焊接 一般平铺

m2 1016

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

200g/m2
3.小青瓦收边

分部小计

台阶

60 050301008001 山坡(卵）石台
阶

1.石料种类、规格:混凝
土加防滑砾石 m2 40

61 040203007001 水泥混凝土 混凝土路面掺配砾石 m2 600

分部小计

塑木地板

62 010404001002 垫层 C20混凝土垫层 m3 7.91

63 011104002004 塑木地板
基层龙骨：角钢50*50*4
，塑木地板面层，M8螺母
固定

m2 79.06

分部小计

青石板

64 010403008001 青石板 青石板标注:3~4cm厚不规
则青石板踏步 m3 9.5

分部小计

水洗石铺装

65 010404001003 垫层 C20混凝土垫层 m3 38.6

66 040202009001 砂砾石 5CM水洗石铺装 m2 386

分部小计

措施项目

67 011702001004 垫层模板 m2 1.04

68 011702001005 杯形基础模板 m2 6.17

69 011702001003 带形基础模板 m2 4.6

70 011702001002 独立基础模板 m2 2.4

71 011702001001 垫层模板 m2 75.44

72 010505001001 垫层模板 m2 3.84

73 010505002001 基础模板 m2 14.4

74 010505004001 柱面模板 m2 6.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

1 011702001004 垫层模板

2 011702001005 杯形基础模板

1 011702001003 带形基础模板

1 011702001002 独立基础模板

1 011702001001 垫层模板

1 010505001001 垫层模板

2 010505002001 基础模板

3 010505004001 柱面模板

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 木工坊 m2 33 2950 97350

2 研学工坊 m2 62.8 2950 18526
0

3 非遗研学坊 m2 42 2950
12390

0

4 陶艺工坊 m2 33 2950 97350

5 成品集成室外卫生间 项 1 16500 16500

6 成品定制天幕 ㎡ 221.9
9

779.8
2
17311
2.24

7 帐篷 套 1 13500 13500

8 摊位 ㎡ 9.6 1700 16320

9 老山石景石 块 1 2000 2000

合计 72529
2.24

总合计 72529
2.24



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内工程

1 011403001001 抹灰面油漆
1、部位：一至三楼公共
区域墙面及顶面局部
2、进口环保漆滚涂3遍

m2 1120

2 011403001002 黑板漆 1、进口抗划痕黑板漆滚
涂5遍

m2 62

3 011403001004 油画壁布 1、高清油画壁布（含基
层处理） m2 269

4 011205001001 造型墙裙 进口拱形胡桃木色造型板
墙裙（包含所有层做法） m2 17.76

5 011205002001 洞洞板 多层板洞洞板 个 6

6 011205002002 洞洞板 小熊造型洞洞板（含配件
） 个 1

7 011205002003 洞洞板
楼梯间云朵形洞洞板（12
00mm*600mm） 个 12

8 011205001002 造型墙裙
一楼大厅松木阴山岩刻造
型墙（包含所有层做法） m2 17.76

9 010810003001 布帘吊杆 直径25mm铝合金杆 m 14.8

10 010810001001 定制布帘
定制棉麻喷绘布艺展示帘
（春夏秋冬、植物介绍） 块 10

11 011205001003 造型墙裙 两侧楼梯间（包含所有层
做法）

m2 40

12 080702019002 集市场景
童趣集市艺术置景（集市
货架6组含软装灯光含全
部配套项目）

块 1

分部小计

广告类

13 011508001001 班牌 班牌（亚克力定制） 个 11

14 011508001002 家园共育
家园共育（2mm亚克力+A4
卡槽4个） 个 9

15 011508001003 消防疏散指示图 消防疏散指示图 个 8

16 011508001004 每周食谱
每周食谱(2mm亚克力+A3
亚克力卡槽) 个 1

17 011508001005 三务公开栏 三务公开栏（2mm亚克力+
9个A4卡槽）

个 1

18 011508001006
双门厅农耕文化
场景类布景

双门厅农耕文化场景类布
景（PVC+UV雕刻造型、kt
板、2mm雕刻字）

个 1

19 011508001007 大厅农耕文化场
景设计及布景

大厅农耕文化场景设计及
布景（含灯箱、轨道及柜
体及地台包覆等

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

）

20 011508001008
种子文化墙设计
布景 种子文化墙设计布景 项 1

21 011508001009
二楼话丰收场景
布景

二楼话丰收场景布景（
PVC+UV+晶片场景、彩虹
食物墙）

个 1

22 011508001010 一楼农耕文化大
厅

一楼农耕文化大厅（原始
人PVC木架展示板2块、农
耕工具及播种文化展示2
mm亚克力）

个 1

23 011508001011 班级作品展示区
土豆人造型

班级作品展示区土豆人造
型（2mm亚克力）

个 40

24 011508001012 话题讨论板土豆
芽造型

话题讨论板土豆芽造型（
2mm亚克力）

个 20

25 011508001013 食品安全栏 食品安全栏（2mm亚克力
）

组 1

26 011507003004 园所文化墙 园所文化墙（PVC+UV+晶
片广告钉安装） m2 9.7

27 011508001014 植物观察记录 植物观察记录 个 6

28 011508001015 楼层指示牌 楼层指示牌 个 3

29 011507003005 文化装饰场景
文化装饰场景（猪、树、
汤圆、碗筷、鸡、羊等2
mm亚克力雕刻）

m2 19

30 011508001016 食材展示
食材展示区一组详见图纸
满足设计要求 组 1

31 011508001017 消防箱贴膜 消防箱贴膜 个 16

32 011508001018 熊爪地贴 熊爪地贴 个 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 种子文化墙设计布景 项 1.01 3500 3535

2 二楼话丰收场景布景 个 1.01 3800 3838

3 大厅农耕文化场景设计及布景 个 1.01 26000 26260

4 双门厅农耕文化场景类布景 个 1.01 3500 3535

5 一楼农耕文化大厅 个 1.01 3300 3333

6 高清油画壁布 m2
312.0

4 120
37444

.8

7 一楼大厅松木阴山岩刻造型墙（包
含所有层做法） 

m2 18.64
8

650 12121
.2

8 小熊造型洞洞板（含配件） 个 1.01 1100 1111

9 多层板洞洞板 个 6.06 700 4242

10 食品安全栏 组 1.01 350 353.5

11 家园共育 个 9.09 350
3181.

5

12 集市场景 块 1 18000 18000

13 进口抗划痕黑板漆 kg
40.23

18 12.83
516.1

7

14 进口环保漆 kg
449.9

04 12.83
5772.

27

合计 12324
3.44

总合计 12324
3.44



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 224.39

2 010404001002 垫层 管底砂垫层 m3 48

3 010103001004 回填方
1.回填：原土
2.人工回填 m3 176.39

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:自行考虑 m3 48

分部小计

雨水土方

5 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1271.87

6 010404001003 垫层 管底砂垫层 m3 193.16

7 010103001005 回填方 1.回填：原土
2.人工回填

m3 705.38

8 010103001006 回填方 1.回填：原土
2.机械回填 m3 350.32

9 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:自行考虑 m3 216.17

分部小计

电气土方

10 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 86.69

11 010103001007 回填方 回填细砂 m3 24.95

12 010103001008 回填方
1.回填：原土
2.机械回填 m3 61.74

13 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:自行考虑

m3 24.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.名称：室外给水管
2.材质、规格：聚乙稀PE
80 DN25
3.连接方式：热熔连接
4.公称压力：1.0MPa
5.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸及规范设
计要求

m 86

2 031001006002 塑料管

1.名称：室外给水管
2.材质、规格：聚乙稀PE
80 DN32
3.连接方式：热熔连接
4.公称压力：1.0MPa
5.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸及规范设
计要求

m 215

3 031001006003 塑料管

1.名称：室外给水管
2.材质、规格：聚乙稀PE
80 DN50
3.连接方式：热熔连接
4.公称压力：1.0MPa
5.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸及规范设
计要求

m 99

4 031003013001 水表

1.名称：水表
2.材质、规格：DN50
3.满足图纸及规范设计要
求

个 1

5 031003001001 螺纹阀门

1.名称：铜截止阀
2.规格：DN50
3.满足图纸及规范设计要
求

个 4

6 050103002001 喷灌配件安装

1.名称：自动喷灌头
2.可调节角度及喷洒半径
（最大6m喷洒半径）附误
饮误用标识，埋地安装，
喷头外露50cm
3.满足图纸及规范设计要
求

个 34

7 050103002002 喷灌配件安装

1.名称：人工取水口
2.规格：DN25
3.人工取水口水龙头选用
雨鸟牌P-33型快速连接阀
，置于成品塑料阀门套管
中，连接管为DN25驳接

个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管，安装于花池或绿地内
，浇灌半径不超25米
4.含取水阀箱及环型抽取
式井盖等
5.满足图纸及规范设计要
求

8 040504003001 塑料检查井

1.名称：复合树脂一体化
水表井
2.井盖承重等级：A30
3.含防坠网
4.满足图纸及规范设计要
求

座 1

9 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌阀门井
2.做法参见图集05S502 P
15-21页
3.Φ800成品不锈钢草井
盖，底部开透水孔
4.含防坠网
5.满足图纸及规范设计要
求

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006004 塑料管

1.名称：室外雨水管
2.材质、规格：HDPE双壁
波纹管 DN200
3.连接方式：承插连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸及规范设
计要求

m 294

2 031001006005 塑料管

1.名称：室外雨水管
2.材质、规格：HDPE双壁
波纹管 DN300
3.连接方式：承插连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸及规范设
计要求

m 195

3 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：地漏 
2.规格：DN100
3.满足图纸及规范设计要
求

个 2

4 040504009001 雨水口

1.名称：雨水口
2.600*300*30铸铁雨水篦
子
3.深灰色PVC网
4.满足图纸及规范设计要
求

座 26

5 040504001002 砌筑井

1.名称：砖砌雨水检查井
2.做法参见图集20S515-2
1页
3.井盖：装饰井盖
4.含防坠网
5.满足图纸及规范设计要
求

座 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AL1
2.规格：800*600*250
3.安装方式：挂墙安装，
 距地1.4m
4.满足图纸及规范设计要
求

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:埋地
4.满足图纸及规范设计要
求

m 30

3 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:埋地
4.满足图纸及规范设计要
求

m 248.91

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:埋地
5.电压等级(kV):1
6.满足图纸及规范设计要
求

m 30

5 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:埋地
5.电压等级(kV):1
6.满足图纸及规范设计要
求

m 273.18

6 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5*16
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):1

个 2

7 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV-3*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):1

个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：武川县第三幼儿园农耕研学基地 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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