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编 制 说 明

一、工程名称：

1、武川县大青山乡公益性墓地建设项目

二、工程建设地点：

1、呼和浩特市武川县

三、工程范围：

1、详见工程量清单

四、编制依据：

1、本工程依据：

1）2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2）2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

3）2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《内

蒙古自治区市政工程预算定额》《内蒙古自治区园林绿化工程预

算定额》《内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》；

2、本工程材料价格依据《呼和浩特市当期信息价》及周边市场

价；

3、增值税税率调整执行内建标[2019]113 号《关于调整内蒙古

自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知；

4、规费中养老保险费率调整执行内建标函[2019]468 号《关于

调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率》的通知；

5、人工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内

蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标（2021）148



号文的通知；

6、甲方提供其他相关资料。

五、安全生产费用（直接计入汇总即可）

安全生产费用：25507 元（贰万伍仟伍佰零柒元）



工程项目综合汇总表

工程名称：武川县大青山乡公益性墓地建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 硬化工程

2 建筑与装饰工程

3 园林绿化工程

4 安全生产费用 25507 

合计



武川县大青山乡公益性墓地建
设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



武川县大青山乡公益性
墓地建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：武川县大青山乡公益性墓地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

机动停车场砂砾
石平整硬化

1 040202009005 砂砾石

1.石料规格、厚度:石灰:
水泥:砂夹石 (25:7:68)
摊铺 厚度20cm
2.满足设计及规范要求
3.放样、清理路床、取料
、运料、上料、摊铺、找
平、碾压

m2 1200

2 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 1200

分部小计

机动车砂砾石路

3 040202001002 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 24000

4 040202009013 砂砾石

1.石料规格、厚度:石灰:
水泥:砂夹石 (25:7:68)
摊铺 厚度20cm
2.满足设计及规范要求
3.放样、清理路床、取料
、运料、上料、摊铺、找
平、碾压

m2 24000

分部小计

人行道路

5 040202009014 砂砾石

1.石料规格、厚度:石灰:
水泥:砂夹石 (25:7:68)
摊铺 厚度20cm
2.满足设计及规范要求
3.放样、清理路床、取料
、运料、上料、摊铺、找
平、碾压

m2 1500

6 040202001004 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 1500

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：武川县大青山乡公益性墓地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

成品活动板房

1 010101001001 成品活动板房
1.成品活动板房
2.具体样式、规格详询二
次设计

m2 96

分部小计

入口大门

2 040205018001 入口大门
1.入口大门
2.具体样式、规格详询二
次设计

m2 15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：武川县大青山乡公益性墓地建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植树木

1.种类:栽植松树
2.高度：1.5m
3.树坑定点、挖树坑、施
肥、修剪整形、喷药、栽
植(扶正、捣实、回土、
筑水围)、浇水、覆土保
墒、清理现场
4.新工养护一年

株 3000

2 050102001002 栽植树木
1.种类:栽植松树
2.树木高度：1.5m
3.树木支撑 三架木支撑

株 3000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：武川县大青山乡公益性墓地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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中华人民共和国

一级造价工程师注册证书
The  People's Republic of  China

Class1 Cost Engineer  Certificate of Registration

姓 　      　名：

性　       　别：

出   生  日  期：

专       　　业：

证   书  编  号：

有     效    期  ：

聘   用  单  位：

发证日期：　　　

中华人民共和国

住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

姬存义

男

1974年01月09日

土木建筑工程

建[造]11126100001757

2025年01月01日-2028年12月31日

中昕国际项目管理有限公司

使用有效期: 2025年05月06日
          - 2025年08月04日

2 0 2 4 年 1 2 月 1 6 日
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