
中此老村建筑垃圾
清运 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：中此老村建筑垃圾清运 第  1  页  共  1  页

表-01

编制说明 
一、工程概况 
本工程项目名称为中此老村建筑垃圾清运项目。 
建设地点：呼和浩特市沙尔沁镇； 
工程概况：本工程为垃圾清运项目。 
二、编制依据  
1、工程量依据委托单位提供的关于“ 工程量表” 的内容计算； 
2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 
3、依据（内建标〔2019〕113 号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价 
依据增值税税率的通知》； 
4、依据（内建标函〔2019〕468 号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计 
价依据规费中养老保险费率的通知》； 
5、依据（内建标〔2021〕148 号）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于 
调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》； 
6、依据《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通 
知》，（内建工〔2018〕174 号）； 
7、计价依据：2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2021 届《内蒙 
古自治区房屋修缮工程预算定额》； 
8、本工程材料单价依据《呼和浩特市 2025 年第 2 期建设工程造价信息》 
信息价调整，部分材料按市场询价计入。 
三、其他说明  
1、本工程招标控制价含税价为 1917209元 。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中此老

1 010103002001 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距28km；

m3 7986

2 010103002003 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 7986

分部小计

中赤老村委会房
后

3 010103002004 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距28km；

m3 75

4 010103002005 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 75

分部小计

中赤老村委会东

5 010103002006 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距28km；

m3 612.5

6 010103002007 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 612.5

分部小计

六犋牛

7 010103002008 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距41km；

m3 1244

8 010103002009 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 1244

分部小计

伍把什村东

9 010103002010 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距31km；

m3 175.9

10 010103002011 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 175.9

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

伍把什村东北

11 010103002012 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距31km；

m3 125

12 010103002013 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 125

分部小计

伍把什村北

13 010103002014 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距33km；

m3 174

14 010103002015 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 174

分部小计

色令板

15 010103002016 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距26km；

m3 460.5

16 010103002017 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 460.5

分部小计

二道凹村河道东
北

17 010103002018 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距27km；

m3 90

18 010103002019 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 90

分部小计

西赤老村西砖厂

19 010103002020 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距32km；

m3 2933.35

20 010103002021 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 2933.35

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中此老村建筑垃圾清运 标段：中此老村建筑垃圾清运 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

老龙不浪桥下

21 010103002022 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距29km；

m3 50

22 010103002023 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 50

分部小计

老龙不浪（四处
）

23 010103002024 余方弃置
1、清理垃圾；
2、装载机装车，自卸汽
车外运，运距29km；

m3 510

24 010103002025 垃圾消纳

1、建筑混合垃圾消纳；
2、如消纳垃圾类型不是
建筑混合垃圾，另行组价
；

m3 510

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中此老村建筑垃圾清运 标段：中此老村建筑垃圾清运 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：中此老村建筑垃圾清运 标段：中此老村建筑垃圾清运 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：中此老村建筑垃圾清运 标段：中此老村建筑垃圾清运 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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