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工程量清单编制说明

一、项目名称：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造工程。

二、工程概况：

1、工程地点：各市场监管所。

2、包头市市场监督管理局五个市场监管所办公场所维修改造。

三、编制范围：维修改造。

四、编制方法：本工程分部分项工程采用综合单价法。

五、编制依据：

1、《建设工程造价咨询合同》。

2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建

设部令 第 16号）。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

4、现场实际测量。

六、清单与投标报价的一般说明：

1、工程量清单列出的每个子目已包括涉及与该子目清单编码项

下，清单规范所列明的、施工图中有关的全部工程内容，投标人应将

工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图

纸一起对照阅读。

2、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内

应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计

量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润



以及风险费用。

3、投标人应填报清单中所有工程量清单子目的价格，凡技术规

范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其

它相关清单项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、

图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

投标人报价时还应考虑包头地区质量监管部门所规定的有关质量与

安全等方面的标准与要求，由此产生的对投标报价的影响应予计算在

内。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问

提交截止日前提出，否则视为投标人认可和理解了该工程量清单已包

括了的招标范围的全部内容。

6、技术、组织措施费，投标人根据自己的施工组织设计，应将

各项措施费均列入报价中，投标人中标后，相应的措施项目综合单价

不做调整，以“项”为单位的措施项目为总价包死。

7、本工程涉及到土石方(或渣土)的清单中，土石方(或渣土)、

淤泥流沙及不可利用障碍物外运距离由投标方自行确定；此综合单价

包括土石方(或渣土)的挖、装、外运、卸、市容环境及土石方(或渣

土)处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交

通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。

8、本工程并非一项完整工程，分别为五个市场监管所办公场所





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南门外市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

门窗

1 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除防盗门 m2 7.14

2 011610002005 金属门窗拆除 1.拆除金属窗 m2 75.43

3 011610002006 石材窗台板拆除 1.大理石窗台板拆除 m 48.49

4 011610001002 木门窗拆除 1.拆除套装木门 m2 38.73

5 011610001003 木门窗拆除 1.拆除门窗套 m 115.96

分部小计

墙面、天棚

6 011604002002 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:走廊墙面
2.抹灰层种类:腻子层

m2 125.37

7 011604003002 天棚抹灰面拆除
1.拆除部位:走廊天棚
2.抹灰层种类:石膏板 m2 52.05

8 011614004001 筒子板拆除
1.拆除柱装饰面层：铝塑
板
2.拆除柱基层：细木工板

m 11.2

9 011614004002 筒子板拆除

1.拆除管装饰面层：铝塑
板
2.细木工板
3.轻钢钢龙骨

m 9.5

10 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.天棚拆除
2.金属龙骨，金属面层

m2 16.83

分部小计

卫生间地面

11 011605001003 平面块料拆除

1.拆除卫生间地面
2.300*300地砖
3.结合层60mm
4.防水卷材

m2 9.57

分部小计

采暖工程

12 011612001001 管道拆除
1.采暖管道拆除
2.PPR管 DN50-32

m 36.6

13 011612002001 柱式散热器拆除
1.散热器拆除
2.散热器8片/组  高0.54 套 7

14 011612002002 柱式散热器拆除 1.散热器拆除
2.散热器4片/组  高1.85

套 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南门外市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

15 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯拆除 套 9

分部小计

垃圾外运

16 010103002001 垃圾外运

1.建筑垃圾运至楼下
2.装车外运
3.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 15.9

分部小计

整修

门窗

17 010802004001 防盗门
1.入户门：不锈钢
2.含五金件
3.部分带钢化玻璃及护栏

m2 4.37

18 010802004002 防盗门
1.入户门：不锈钢
2.含五金件

m2 2.77

19 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系断桥
铝
2.玻璃品种、厚度:双玻
中空玻璃

m2 75.43

20 010801002001 木质门带套
1.套装门：1450*2300
2.双扇门

樘 8

21 010801002002 木质门带套
1.套装门：1000*2100
2.单扇门

樘 6

22 010809004001 石材窗台板
1.成品石荧石
2.含滴水线

m2 12.12

23 010808001001 木门窗套
1.成品门窗套
2.木质 m2 12.96

24 010807004001 金属纱窗 1.铝合金纱窗
2.隐形纱扇

m2 21.45

分部小计

墙面、天棚

25 011406001001 抹灰面油漆 1.内墙满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 125.37

26 011302001001 吊顶天棚
1.轻钢龙骨 矿棉板吊顶
2.矿棉吸音板:600*600*1
2

m2 52.05

27 011302001002 吊顶天棚
1.铝合金扣板：300× 300
2.T型铝合金天棚龙骨：

m2 16.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南门外市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300× 300
3.铝扣板收边线

28 011207001001 墙面装饰板
1.型钢龙骨 中距1500
2.基层:细木工板
3.面层:铝塑板50丝

m2 20.7

29 030411002001 线槽
1.滴水线
2.室外窗口 m 52

30 011001003001 保温隔热墙面

1.聚苯颗粒保温砂浆：50
mm
2.室外窗口找坡
3.外墙涂料

m2 10.4

分部小计

卫生间地面

31 011102003001 块料楼地面
1.10mm厚地砖
2.60mm砂浆结合层
3.地砖:600*600

m2 9.57

32 011101006001 平面砂浆找平层 1.砂浆找平层： 厚度20
mm

m2 9.57

33 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.高分子防水卷材：1.2
mm厚一层
2.聚氨酯防水涂膜：1.5
mm

m2 13

分部小计

采暖工程

34 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN50
3.热熔连接

m 21.6

35 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN32
3.热熔连接

m 15

36 031005002001 钢制散热器
1.散热器挂式安装
2.散热器8片/组  高540

组 7

37 031005002002 钢制散热器
1.散热器挂式安装
2.散热器4片/组  高1850 组 3

38 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 20

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南门外市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

39 030412005001 荧光灯
1.名称: (LED)平板灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 7

40 030412001001 普通灯具
1.名称: 通风照明二合一
浴霸
2.安装形式:嵌入式

套 2

41 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 8

42 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:10A

个 5

43 030404035001
暗装单相二孔、
三孔插座 (安全
型)-10A

1.名称:暗装单相五孔 (
安全型)-10A
2.规格:10A

个 3

44 030413002001 凿（压)槽 1.开槽 砖槽 m 20

分部小计

措施项目

45 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南门外市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南门外市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南门外市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 双扇套装平开实木门 樘 8 2200 17600

2 钢制防盗门 不锈钢 带玻璃 m2
4.274

297
1700

7266.
3

3 单扇套装平开实木门 樘 6 1500 9000

4 钢制防盗门 不锈钢 m2 2.709
337

1500 4064.
01

合计 37930
.31

总合计
37930

.31



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南门外市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电路改造 15000

合    计 15000



规费、税金项目计价表

工程名称：南门外市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和平路市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

门窗

1 011610002001 金属门拆除 1.拆除防盗门 m2 2.46

2 011610002002 金属窗拆除 1.拆除金属窗 m2 78.82

3 011610002003 石材窗台板拆除 1.大理石窗台板拆除 m 49.7

4 011610002004 玻璃门拆除 1.双扇全玻门拆除 m2 20.28

5 011610001001 木门窗拆除 1.木门窗拆除 m2 17.12

6 011610001002 木门窗拆除 1.拆除门窗套 m 49.62

分部小计

墙面、天棚

7 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:走廊墙面
2.抹灰层种类:腻子层

m2 654.04

8 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.天棚拆除
2.木龙骨，石膏板面层

m2 415.93

9 011603001001 木构件拆除 1.拆除木踢脚 m 341.11

分部小计

采暖工程

10 011612002001 柱式散热器拆除
1.散热器拆除
2.散热器16片/组  高0.5
4

套 4

分部小计

电气

11 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯拆除 套 18

分部小计

垃圾外运

12 010103002001 垃圾外运

1.建筑垃圾运至楼下
2.装车外运
3.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 72.88

分部小计

整修

门窗

13 010802004001 防盗门
1.钢㓡 防盗门：品牌
2.含五金件

m2 2.52

14 010807001001 金属（塑钢、断 1.框、扇材质:70系断桥 m2 78.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和平路市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桥）窗
铝
2.玻璃品种、厚度:双玻
中空玻璃

15 010807004001 金属纱窗
1.铝合金纱窗
2.隐形纱扇

m2 24.75

16 010801002001 木质门带套
1.套装门：800*2100
2.单扇门 樘 7

17 010801002002 木质门带套
1.套装门：700*2100
2.单扇门 樘 2

18 010805005001 全玻自由门 1.有框平开玻璃门
2.铝合金边框

m2 20.28

19 011210003001 玻璃隔断
1.玻璃隔断
2.钢化玻璃δ12

m2 12.19

20 010809004001 石材窗台板
1.成品石荧石
2.含滴水线

m2 7.46

分部小计

墙面、天棚

21 011406001001 抹灰面油漆
1.内墙满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 654.04

22 011302001001 吊顶天棚
1.轻钢龙骨 矿棉板吊顶
2.矿棉吸音板:600*600*1
2

m2 415.93

23 011105003001 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:瓷砖踢脚线

m2 34.11

24 011001003001 保温隔热墙面

1.内墙保温
2.挤塑板：B1级50mm厚
3.耐碱网格布 
4.抗裂砂浆5mm 
5.刮腻子2遍 刷涂料2遍

m2 21.58

分部小计

采暖工程

25 031005002001 钢制散热器
1.散热器挂式安装
2.散热器16片/组  高540

组 4

26 031003001004 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 8

分部小计

电气工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和平路市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 030412005001 荧光灯 1.名称: (LED)平板灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 18

28 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 30

29 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关
2.规格:10A

个 10

30 030404035001
暗装单相二孔、
三孔插座 (安全
型)-10A

1.名称:暗装单相五孔 (
安全型)-10A
2.规格:10A

个 20

31 030413002001 凿（压)槽 1.开槽 砖槽 m 50

分部小计

措施项目

32 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：和平路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和平路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：和平路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 9 1500 13500

合计 13500

总合计 13500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和平路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电路改造 30000

合    计 30000



规费、税金项目计价表

工程名称：和平路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西脑包市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

厨卫拆除

1 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除隔墙龙骨及护墙板 m2 10.8

2 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.天棚拆除
2. 金属龙骨，金属面层

m2 11.88

3 011605001002 平面块料拆除

1.拆除卫生间地面
2.300*300地砖
3.结合层60mm
4.防水卷材

m2 11.88

4 011605002001 立面块料拆除
1.拆除卫生间墙面
2.墙砖 m2 62.4

5 011614002001 柜体拆除 1.柜体拆除
2.厨房地柜

m2 10

6 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除挂式小便器 套 1

7 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除蹲式大便器 套 2

8 011612002004 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 3

9 011612002005 卫生洁具拆除 1.拆除电热水器 套 1

10 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除卫生间蹲台 m3 0.6

11 011606002003
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除卫生隔断 m2 10.98

12 011612002006 卫生洁具拆除 1.拆除拖布池 套 2

分部小计

拆除壁纸

13 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除壁纸
2.会议室

m2 35.98

分部小计

拆除木地板

14 011605001001 平面块料拆除
1.拆除木地板
2.不带龙骨

m2 46.9

分部小计

门窗

15 011610002002 金属窗拆除 1.拆除金属窗 m2 63.72

16 011610002003 石材窗台板拆除 1.大理石窗台板拆除 m 39.4

17 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 62.88

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西脑包市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面、天棚

18 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:走廊墙面顶
棚、会议室顶棚
2.抹灰层种类:腻子层

m2 1015.48

19 011603001001 木构件拆除 1.拆除木踢脚 m 2.72

分部小计

采暖工程

20 011612002001 柱式散热器拆除
1.散热器拆除
2.散热器16片/组：高度6
00m

套 20

21 011612001001 管道拆除
1.拆除金属管道：直径50
mm以内

m 75

分部小计

电气

22 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯拆除 套 24

分部小计

垃圾外运

23 010103002001 垃圾外运

1.建筑垃圾运至楼下
2.装车外运
3.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 24.49

分部小计

整修

地面

24 011102003001 块料楼地面
1.条形复合地板 
2.水泥地面上安装 m2 46.62

分部小计

门窗

25 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系断桥
铝
2.玻璃品种、厚度:双玻
中空玻璃

m2 63.72

26 010807004001 金属纱窗
1.铝合金纱窗
2.隐形纱扇

m2 33

27 010801002001 木质门带套
1.套装门：800*2100
2.单扇门

樘 16

28 010801002002 木质门带套 1.套装门：1300*2400 樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西脑包市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.双扇门

29 010809004001 石材窗台板
1.成品石荧石
2.含滴水线

m2 10.24

分部小计

墙面、天棚

30 011406001001 抹灰面油漆
1.内墙满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 1015.48

31 011302001002 吊顶天棚
1.轻钢龙骨 矿棉板吊顶
2.矿棉吸音板:600*600*1
2

m2 338.96

32 011105003001 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.材料:木质踢脚线

m2 2.72

分部小计

采暖工程

33 031005002001 钢制散热器
1.散热器挂式安装
2.散热器16片/组  高540

组 20

34 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN40
3.热熔连接

m 75

35 031003001002 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 40

分部小计

电气工程

36 030412005001 荧光灯
1.名称: (LED)平板灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 22

37 030412001001 普通灯具
1.名称: 通风照明二合一
浴霸
2.安装形式:嵌入式

套 2

38 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 66

39 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关
2.规格:10A

个 22

40 030404035001
暗装单相二孔、
三孔插座 (安全
型)-10A

1.名称:暗装单相五孔 (
安全型)-10A
2.规格:10A

个 44

41 030413002001 凿（压)槽 1.开槽 砖槽 m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西脑包市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

厨卫恢复

42 011207001001 墙面装饰板

1.型钢龙骨 中距1500
2.基层:石膏板
3.面层:满刮腻子2遍 刷
涂料2遍

m2 10.8

43 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金扣板：300× 300
2.T型铝合金天棚龙骨：3
00× 300
3.铝扣板收边线

m2 11.88

44 011101006001 平面砂浆找平层 1.砂浆找平层： 厚度20
mm

m2 11.88

45 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.高分子防水卷材：1.2
mm厚一层
2.聚氨酯防水涂膜：1.5
mm

m2 15

46 011102003002 块料楼地面
1.10mm厚地砖
2.60mm砂浆结合层
3.地砖:600*600

m2 11.88

47 011204003001 块料墙面
1.墙砖：300*600
2.砂浆粘贴

m2 62.4

48 010401012001 零星砌砖
1.厕所蹲台
2.普通砖 m3 0.6

49 011210006001 其他隔断
1.浴厕成品隔断
2.含五金 m2 10.98

50 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃
2.不带框

m2 2.5

分部小计

卫生洁具

51 031004003001 洗脸盆

1.材质:台式洗脸盆
2.规格、类型:感应式水
嘴
3.含台面

组 3

52 031004008001
其他成品卫生器
具

1.材质: 拖布池安装 组 2

53 031004006001 大便器
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗
阀

组 2

54 031004014001
给、排水附(配)
件

1. 材质: 地面扫除口
2. 型号、规格: DN100

个 2

55 031004014002 给、排水附(配) 1. 材质: 防返溢带水封 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西脑包市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件
地漏
2. 型号、规格: DN50

56 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.材质、规格:PPR DN32
3.热熔连接

m 20

57 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN32
3.热熔连接

m 15

58 031004014003
给、排水附(配)
件

1.水龙头安装 公称直径2
0mm以内 个 2

分部小计

措施项目

59 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西脑包市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西脑包市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西脑包市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 16 1500 24000

2 双扇套装平开实木门 樘 1 2200 2200

合计 26200

总合计 26200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西脑包市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电路改造 10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：西脑包市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

卫生间拆除

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.天棚拆除
2.金属龙骨，金属面层

m2 37.62

2 011605001003 平面块料拆除

1.拆除卫生间地面
2.300*300地砖
3.结合层60mm
4.防水卷材

m2 37.62

3 011605002001 立面块料拆除
1.拆除卫生间墙面
2.墙砖 m2 199.08

4 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除挂式小便器 套 2

5 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除蹲式大便器 套 4

6 011612002004 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 4

7 011612002005 卫生洁具拆除 1.拆除电热水器 套 2

8 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除卫生间蹲台 m3 1.2

9 011606002003
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除卫生隔断 m2 21.96

10 011612002006 卫生洁具拆除 1.拆除拖布池 套 2

分部小计

拆除地面

11 011602001001 混凝土构件拆除 m3 21.92

分部小计

门窗

12 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 41.16

13 011610001002 木门窗拆除 1.拆除门窗套 m 99.4

分部小计

屋面拆除

14 011607002001 防水层拆除 1.拆除防水卷材 m2 296.25

15 011607001001 刚性层拆除 1.拆除找平层 m2 250.25

分部小计

墙面、天棚

16 011608002001 铲除涂料面
1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:腻子层

m2 916.6

17 011604003001 天棚抹灰面拆除 1.水泥砂浆天棚拆除 m2 146.16

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

18 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯拆除 套 21

分部小计

垃圾外运

19 010103002001 垃圾外运
1.装车外运
2.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 70.93

分部小计

整修

卫生间恢复

20 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金扣板：300× 300
2.T型铝合金天棚龙骨：3
00× 300
3.铝扣板收边线

m2 37.62

21 011101006001 平面砂浆找平层
1.砂浆找平层： 厚度20
mm

m2 37.62

22 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.高分子防水卷材：1.2
mm厚一层
2.聚氨酯防水涂膜：1.5
mm

m2 50

23 011102003002 块料楼地面
1.10mm厚地砖
2.60mm砂浆结合层
3.地砖:600*600

m2 37.62

24 011204003001 块料墙面 1.墙砖：300*600
2.砂浆粘贴

m2 199.08

25 010401012001 零星砌砖
1.厕所蹲台
2.普通砖

m3 1.2

26 011210006001 其他隔断
1.浴厕成品隔断
2.含五金

m2 21.96

27 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃
2.不带框

m2 5

分部小计

地面

28 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.混凝土地面:150厚
2.预拌混凝土：C30
3.压光

m2 146.16

分部小计

墙面、天棚

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 011406001002 抹灰面油漆 1.天棚满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 146.16

30 011406001003 抹灰面油漆
1.内墙满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 916.6

31 011302001002 吊顶天棚
1.轻钢龙骨 矿棉板吊顶
2.矿棉吸音板:600*600*1
2

m2 147.6

分部小计

门窗

32 010801002001 木质门带套
1.套装门：1000*2100
2.单扇门

樘 17

33 010801002002 木质门带套
1.套装门：1300*2100
2.双扇门

樘 2

分部小计

采暖工程

34 031005002001 钢制散热器
1.散热器挂式安装
2.散热器16片/组  高540

组 7

35 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN40
3.热熔连接

m 80

36 011615001001 开孔（打洞） 1.砖墙打孔(洞)
2. 孔(洞)直径≤50mm

个 17

37 031003001003 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 14

分部小计

电气工程

38 030412005001 荧光灯
1.名称: (LED)平板灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 12

39 030412001001 普通灯具
1.名称: 通风照明二合一
浴霸
2.安装形式:嵌入式

套 2

40 030412001002 吸顶灯 1.名称: (LED)吸顶灯60W 套 7

41 030412005002 荧光灯
1.名称: (LED)声控灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 4

42 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关
2.规格:10A

个 11

44 030404035001
暗装单相二孔、
三孔插座 (安全
型)-10A

1.名称:暗装单相五孔 (
安全型)-10A
2.规格:10A

个 11

45 030413002001 凿（压)槽 1.开槽 砖槽 m 30

分部小计

卫生洁具

46 031004003001 洗脸盆

1.材质:台式洗脸盆
2.规格、类型:感应式水
嘴
3.含台面

组 4

47 031004008001 其他成品卫生器
具

1. 材质: 拖布池安装 组 2

48 031004006001 大便器
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:脚踏冲洗
阀

组 4

49 031004014001 给、排水附(配)
件

1. 材质: 地面扫除口
2. 型号、规格: DN100

个 2

50 031004014002
给、排水附(配)
件

1. 材质: 防返溢带水封
地漏
2. 型号、规格: DN50

个 2

51 031004007001 小便器
1.材质:落地式小便器
2.规格、类型: 埋入式感
应

组 2

52 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.材质、规格:PPR DN32
3.热熔连接

m 30

53 031004014003
给、排水附(配)
件

1.水龙头安装 公称直径2
0mm以内

个 4

分部小计

屋面防水

54 010902003001 找平层
1.找平层：水泥砂浆 厚2
0mm

m2 250.25

55 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材防水 ：SBS聚酯胎
-25度
2.防水遍数：两遍
3.防水厚度：3+3

m2 296.25

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

56 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 17 1500 25500

2 双扇套装平开实木门 樘 2 2200 4400

合计 29900

总合计 29900



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电路改造 10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬化

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除面包砖及结合层
2.厚度:9cm

m2 800

2 041001003001 拆除基层
1.机械拆除人行道硬化混
凝土垫层
2.厚度:10cm

m2 800

3 040103002001 余方弃置
1.装车外运
2.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 182.4

4 010501001001 人行道垫层
1.厚度:100mm
2.规格：C15商砼，非泵
送

m3 80

5 040204002001 人行道块料铺设
1.规格：60厚水泥环保砖
100*200*60
2.3mm中粗砂结合层

m2 800

6 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 800

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬化 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬
化 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬
化 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬
化 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：白云鄂博矿区市场监管所室外硬
化 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土路市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011605001002 平面块料拆除
1.拆除木地板
2.带龙骨

m2 52.5

2 011606001002
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.拆除地毯 m2 191.7

3 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除隔墙龙骨及护墙板 m2 188.81

4 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:腻子层

m2 291.5

5 011605002002 立面块料拆除
1.拆除玻璃隔断
2.拆除玻璃门

m2 72.42

6 011204003003 块料墙面 1.清洗地面 m2 191.7

7 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除格珊天棚 m2 191.7

8 011612002001 柱式散热器拆除
1.散热器拆除
2.散热器16片/组  高0.5
4

套 10

9 011613001002 灯具拆除 1.拆除射灯 套 174

10 010103002002 垃圾外运
1.装车外运
2.运距及垃圾处理综合考
虑

m3 14.71

分部小计

整修

砌墙抹灰

11 010401003001 实心砖墙
1.实心砖墙
2.墙体厚度:240
3.砂浆：商品砂浆M10

m3 9.98

12 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面抹灰：内墙
2.厚度：20mm
3.商品砂浆：M10

m2 83.2

13 011201001002 墙面一般抹灰
1.挂钢丝网
2.抹灰满挂钢丝网

m2 83

14 010401012001 零星砌砖
1.堵窗口
2.墙体厚度:240
3.砂浆：商品砂浆M10

m3 3.6

15 011203001001 零星项目一般抹
灰

1.墙面抹灰：窗口
2.厚度：20mm
3.商品砂浆：M10

m2 30

分部小计

门窗

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：稀土路市场监管所

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010802004001 防盗门 1.钢㓡 防盗门：品牌
2.含五金件

m2 3.75

分部小计

墙面、天棚

17 011406001001 抹灰面油漆 1.内墙满挂腻子2遍
2.刷涂料2遍

m2 404.7

18 011302001002 吊顶天棚
1.轻钢龙骨 矿棉板吊顶
2.矿棉吸音板:600*600*1
2

m2 262.95

分部小计

电气工程

19 030412005001 荧光灯 1.名称: (LED)平板灯60W
2.安装形式:嵌入式

套 14

20 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 5

21 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关
2.规格:10A

个 2

22 030404035001
暗装单相二孔、
三孔插座 (安全
型)-10A

1.名称:暗装单相五孔 (
安全型)-10A
2.规格:10A

个 3

分部小计

措施项目

23 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：稀土路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：稀土路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 56270

2.1 专业工程暂估价 56270 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 56270 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：稀土路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：稀土路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

屋面 48.75*850 36270

电路改造 20000

合    计 56270



规费、税金项目计价表

工程名称：稀土路市场监管所 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：包头市市场监督管理局市场监管
所维修改造

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 88000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 88000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 88000

合    计 88000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：包头市市场监督管理局市场监管所维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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