


包头市第三中学教学楼
和体育馆卫生间改造项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项目

招标清单编制说明

一、工程概况：

包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项目，施工地点位于包头市。主

要施工内容包括卫生间拆除、新做等。

二、委托编制时间及提供资料情况：

本工程于 2025 年 4 月由包头市第三中学委托进行编制。

本工程由委托人提供编制招标清单资料包含图纸。

三、编制依据：

本工程招标清单编制依据执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规

范》、定额执行 2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《内

蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工

程预算定额》、取费执行 2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、税金执

行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据增值税税率的通知》、规费费率执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《关

于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》及相关文件

进行计算。

四、材料价格：

材料价格依据 2025 年 3 月份《包头工程造价信息》及相应的市场价格计

入。



清单汇总表

工程名称：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项目

序号 名称 工程项目
地面面积
（m2）

总造价（元）
平米造价   
（元/㎡）

备注

1
初中部

建筑拆除

建筑新做

安装新做

小 计 1

2
高中部

建筑拆除

建筑新做

安装新做

小 计 2

3
体育馆

建筑拆除

建筑新做

安装新做

小 计 3

4 加固部分

5 暂列金

6 合计



初中部（建筑拆除
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：初中部（建筑拆除）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 一、拆除工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除工程

1 01160100100
1

砌块墙拆除 1.砌体拆除 加气混凝
土砌块墙

m3 4.56

2 01160100100
2

砖砌体拆除
1.拆除排水沟、小便槽
、盥洗槽及砖砌隔断等 m3 21.95

3 01051400200
1

盥洗槽池身拆
除

1.拆除盥洗槽混凝土池
身

m3 1.11

4 01160500100
1

地面块料拆除 1.拆除原地砖及结合层 m2 451.77

5 01160500200
1

墙面砖拆除 1.拆除墙面砖及结合层 m2 857.38

6 01160600300
1

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除卫生间吊顶 m2 382.4

7 01161000100
1

木门窗拆除 1.拆除木门 m2 9.6

8 01161500100
1

拆除风道 1.拆除原有风道 m 24.8

9 01010300200
1

楼层运出垃圾 1.楼层运出垃圾
2.人力运输

m3 76.89

10
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:15km

m3 76.89

11 01010300200
3

余方弃置每增1
km

1.自卸汽车运工程废料
 每增1km

m3 76.89

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（建筑拆除） 专业：第一册 结构工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：初中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:初中部（建筑拆除）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:初中部（建筑拆除）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



初中部（建筑新做
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：初中部（建筑新做）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 一、楼地面

1.2 二、墙面

1.3 三、天棚

1.4 四、其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、楼地面

首层

1 01110100600
6

平面砂浆找坡
层

1.最薄处30厚1：3水泥
砂浆找坡层

m2 81.13

2
01090400100
1 平面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
平面

m2 81.13

3
01090400100
2 立面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
立面

m2 24.66

4 01110100600
3

平面砂浆找平
层

1.20厚1：2.5水泥砂浆
找平层

m2 81.13

5
01110200300
1 块料楼地面

1.20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.10厚400*400浅灰色
防滑地砖 ，采用美缝
处理

m2 81.13

分部小计

二-四层

6 01110100600
7

平面砂浆找坡
层

1.最薄处25厚1：3水泥
砂浆找坡层

m2 300.56

7
01090400100
3 平面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
平面

m2 300.56

8
01090400100
4 立面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
立面

m2 61.41

9 01110100600
5

平面砂浆找平
层

1.10厚1：2.5水泥砂浆
找平层

m2 300.56

10
01110200300
2 块料楼地面

1.10mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.10厚400*400浅灰色
防滑地砖 ，采用美缝
处理

m2 292.87

11
01110200100
1

墩台边铺设花
岗岩

1.20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.20厚花岗岩石材

m2 7.69

12 01110800100
1

卫生间过门石 1.部位:过门石
2.面层材料品种、规

m2 1.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格、颜色:20mm厚大理
石

分部小计

二、墙面

13 01120100200
1

墙面装饰抹灰 1.刷专用界面剂一遍 m2 837.4

14
01120400300
1 块料墙面

1.8厚DTA砂浆粘结层
2.8厚400*800陶瓷墙砖
 ，采用美缝处理

m2 837.4

15
01121000500
1 成品隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:三聚氰胺板成
品隔断

m2 532.4

16 01080100200
1

成品套装木门
安装

1.成品套装木门安装 M
1024

樘 8

17 01080800400
1

金属门窗套 1.12厚阻燃板
2.0.7厚亚光面不锈钢

m2 6.71

分部小计

三、天棚

18 01130200100
1

吊顶天棚

1.铝合金轻型方板天棚
龙骨
2.铝合金成品方板 600
*600

m2 382.4

19 01150200100
1

金属装饰线 1.铝扣板收边线 m 320

20
01081000400
1 窗帘盒

1.15厚阻燃板
2.12厚防火石膏板
3.喷刷涂料 天棚面 二
遍
4.宽度200mm

m 43.68

分部小计

四、其他

21 01120700100
1

包管

1.40*40*3镀锌方钢龙
骨
2.满钉0.6厚钢板网
3.10mm硅酸钙板

m2 37.2

22
01040200100
1 封堵洞口

1.墙体类型：蒸压加气
混凝土砌块墙  200厚
2.砂浆强度等级:1:2.5

m3 1.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥砂浆

23 01120100100
2

堵洞处外墙抹
灰

1.墙面抹灰 外墙 (14+
6)mm

m2 14.4

24
01140700100
1

堵洞处外墙涂
料

1.刮腻子 二遍
2.外墙丙烯酸酯涂料 
二遍

m2 14.4

25
01040100800
1 填充墙≤150mm

1.墙体厚度≤150mm  
2.砖品种：蒸压加气混
凝土砌块墙
3.砂浆强度等级、配合
比：M5混合砂浆

m3 36.98

26 01120700100
2

镜面玻璃处方
管龙骨

1.20*20*1.5镀锌方管
龙骨

m2 19.98

27 01120700100
3

镜面玻璃处12
厚阻燃板基层

1.12厚阻燃板基层 m2 27

28 01150501000
1

镜面玻璃 1.成品水银镜4500mm*1
200mm

m2 21.6

29
01050700700
1 封堵风道口

1.C30膨胀细石混凝土
2.混凝土补风道洞口
3.直径8mm单层钢筋网

m2 0.84

30 01050700400
1

墩台（1-4层） 1.砖砌墩台 m2 102.23

31 01150500100
1

洗漱台 1.20mm厚大理石洗漱台
2.台面开孔

m2 11.76

32 03041200400
1

LED灯带 1.名称:LED灯带 m 19.6

33 01120700100
4

洗漱台下柜体
及不锈钢柜门

1.洗漱台下柜体
2.定制不锈钢柜门

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：初中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:初中部（建筑新做）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:初中部（建筑新做）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



初中部（安装) 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：初中部（安装)   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 污水

1.2 给水

1.3 电气

1.4 采暖通风

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水

1
03100100601
2 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC160
4.连接形式:粘接

m 47.2

2
03100100601
8 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC110
4.连接形式:粘接

m 318.2

3
03100100601
4 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC50
4.连接形式:粘接

m 90.7

4 03100400600
3

大便器 1.名称:蹲式大便器安
装 脚踏开关

组 80

5 03100400700
2

小便器 1.名称:壁挂式小便器
安装 感应开关埋入式

组 50

6 03100400300
2

洗脸盆 1.名称:洗脸盆 组 24

7 03100400800
2

其他成品卫生
器具

1.名称:成品拖布池安
装

组 53

8 03100401400
2

地漏安装 1.名称:地漏安装 公称
直径100mm以内

个 31

9 03100401400
4

不锈钢通气帽 1.名称:不锈钢通气帽 个 2

10 03100401400
6

给、排水附(配
)件

1.名称：地面扫除口DN
100

个 3

11 03100401400
7

给、排水附(配
)件

1.名称：地面扫除口DN
150

个 1

12 03100601200
1

热水器、开水
炉

1.名称：热水器 台 4

13 03100200301
5

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN150

个 8

14 03100200300
1

穿楼板套管DN1
00

1.名称、类型:穿楼板
套管DN100

个 8

15 03041300300 混凝土楼板打 1.名称:混凝土楼板打 个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 孔(洞) 孔(洞) 孔(洞)直径≤2
00mm

16
03041300301
0

混凝土楼板打
孔(洞)

1.名称:混凝土楼板打
孔(洞) 孔(洞)直径≤1
20mm

个 249

17 03041300300
7

砖墙打孔(洞) 1.名称:砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤120mm

个 5

18 03100200100
7

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径150mm以内

套 23

19 03100200102
0

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径100mm以内

套 159

20 03100200100
6

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径50mm以内

套 180

分部小计

给水

21
03100100600
8 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE110
4.连接形式:热熔

m 32

22
03100100603
2 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE90
4.连接形式:热熔

m 6.3

23
03100100601
9 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE75
4.连接形式:热熔

m 3.9

24
03100100602
0 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE63
4.连接形式:热熔

m 15.1

25
03100100601
6 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE50
4.连接形式:热熔

m 160.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26
03100100600
9 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE32
4.连接形式:热熔

m 42.4

27
03100100601
0 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR 给
水管 D25
4.连接形式:热熔

m 104.4

28
03100100601
1 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE20
4.连接形式:热熔

m 123.2

29 03100300500
1

球阀dn110 1.规格:球阀dn110
2.连接形式:熔接

个 2

30 03100300500
2

球阀dn63 1.规格:球阀dn63
2.连接形式:熔接

个 3

31 03100300500
3

球阀dn50 1.规格:球阀dn50
2.连接形式:熔接

个 9

32 03100300500
5

球阀dn32 1.规格:球阀dn32
2.连接形式:熔接

个 3

33 03100300500
6

截止阀dn25 1.规格:截止阀dn25
2.连接形式:熔接

个 7

34 03100300100
4

自动排气阀安
装

1.类型:自动排气阀安
装 公称直径20mm以内

个 1

35 03100200300
2

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN80

个 1

36 03100200300
3

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN65

个 1

37 03100200300
4

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN50

个 1

38 03100200301
3

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN50

个 4

39 03100200301
6

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN40

个 12

40 03100200301
7

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN25

个 4

41 03041300300 混凝土楼板打 1.名称:混凝土楼板打 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 孔(洞) 孔(洞) 孔(洞)直径≤1
20mm

42 03041300300
9

砖墙打孔(洞) 1.名称:砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤50mm

个 21

43 03100200100
8

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径100mm以内

套 20

44 03100200102
1

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径80mm以内

套 8

45 03100200100
9

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径50mm以内

套 13

46 03100200101
0

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径40mm以内

套 160

47 03100200101
1

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径25mm以内

套 53

48 03100200101
2

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径20mm以内

套 354

49 03041300200
1

砖墙开槽 1.名称:砖墙开槽 管径
≤32mm

m 142.4

分部小计

电气

50 03041200100
1

普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 45

51 03040403400
1

单联开关 1.名称:单联开关 个 4

52 03040403400
2

双联开关 1.名称:双联开关 个 8

53 03041100100
1

配管 1.名称:塑料管
2.材质:PVC20

m 167.4

54 03041100400
1

配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 502.2

55 03041100600
1

接线盒 1.名称:接线盒 个 45

56 03041100600
2

暗装开关(插座
)盒

1.名称:暗装开关(插座
)盒

个 12

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖通风

57 03070100300
2

换气扇
1.名称:600*600换气扇
2.型号:风器自带防回
流阀

台 8

58
03100100601
7 塑料管UPVC160

1.安装部位:室内
2.材质、规格:UPVC160 m 32

59 03100401400
5

不锈钢侧墙风
帽

1.名称:不锈钢侧墙风
帽

个 8

60
03100200101
8

成品管卡安装 
公称直径150mm
以内

1.名称:成品管卡安装 
公称直径150mm以内 套 16

分部小计

措施项目

61 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:初中部（安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢侧墙风帽 个 8 80 640

2 不锈钢通气帽 个 2 80 160

3 洗脸盆 个 24.2
4

700 1696
8

4 混合冷热水龙头 个 24.2
4

380 9211
.2

5 瓷蹲式大便器 个 80.8 600 4848
0

6 挂式小便器 个 50.5 700 3535
0

7 定制不锈钢拖布池 套 53.5
3

450 2408
8.5

8 600*600换气扇 台 8 220 1760

9 长颈水嘴 DN15 个 53.5
3

80 4282
.4

10 不锈钢地漏 DN100 个 31.3
1

53.5
8

1677
.59

11 电热水器 台 4 3000 1200
0

合计 15461
7.69



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除工程 风道、管道、洁具
、灯具等拆除 10000

合    计 10000



计 日 工 表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：初中部（安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:初中部（安装)

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:初中部（安装)

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



高中部（建筑拆除
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：高中部（建筑拆除）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 一、拆除工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、拆除工程

1 01160100100
1

砌块墙拆除 1.砌体拆除 加气混凝
土砌块墙

m3 32.72

2 01160100100
2

砖砌体拆除
1.拆除排水沟、小便槽
、盥洗槽及砖砌隔断等 m3 105.93

3 01051400200
1

盥洗槽池身拆
除

1.拆除盥洗槽混凝土池
身

m3 2.22

4 01160900200
1

隔断隔墙拆除 1.原有塑料隔断拆除 m2 220.32

5 01160500100
1

地面块料拆除 1.拆除原地砖及结合层 m2 851.62

6 01160500200
1

墙面砖拆除 1.拆除墙面砖及结合层 m2 882

7 01160600300
1

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除卫生间吊顶 m2 851.62

8 01161000100
1

木门窗拆除 1.拆除木门 m2 34.56

9 01161500100
1

拆除风道 1.拆除原有风道 m 37.2

10 01010300200
1

楼层运出垃圾 1.楼层运出垃圾
2.人力运输

m3 243.55

11
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:15km

m3 243.55

12 01010300200
3

余方弃置每增1
km

1.自卸汽车运工程废料
 每增1km

m3 243.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部（建筑拆除） 专业：第一册 结构工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：高中部（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:高中部（建筑拆除）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:高中部（建筑拆除）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



高中部（建筑新做
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：高中部（建筑新做）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 一、楼地面

1.2 二、墙面

1.3 三、天棚

1.4 四、其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、楼地面

1 01110100600
4

平面砂浆找坡
层

1.最薄处30厚1：3水泥
砂浆找坡层

m2 851.62

2
01090400100
1 平面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
平面

m2 1025.86

3
01090400100
2 立面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
立面

m2 72.72

4 01110100600
3

平面砂浆找平
层

1.20厚1：2.5水泥砂浆
找平层

m2 851.62

5
01110200300
2 块料楼地面

1.20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.10厚400*400浅灰色
防滑地砖 ，采用美缝
处理

m2 825.08

6
01110200100
1

墩台边铺设花
岗岩

1.20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.20厚花岗岩石材

m2 22.22

7 01110800100
1

卫生间过门石 1.部位:20mm厚过门石 m2 11.16

分部小计

二、墙面

8 01120100200
1

墙面装饰抹灰 1.刷专用界面剂一遍 m2 1874.88

9
01120400300
2 块料墙面

1.8厚DTA砂浆粘结层
2.8厚400*800陶瓷墙砖
 ，采用美缝处理

m2 1874.88

分部小计

三、天棚

10 01130200100
2

吊顶天棚

1.铝合金轻型方板天棚
龙骨
2.铝合金成品方板 600
*600

m2 818.28

11 01150200100
1

金属装饰线 1.铝扣板收边线 m 726

12
01081000200
1 窗帘盒

1.15厚阻燃板
2.12厚防火石膏板
3.喷刷涂料 天棚面 二

m 115.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍
4.宽度200mm

分部小计

四、其他

13
01040100800
1 填充墙≤150mm

1.墙体厚度≤150mm  
2.砖品种：蒸压加气混
凝土砌块墙
3.砂浆强度等级、配合
比：M5混合砂浆

m3 75

14 01040200100
1

封堵洞口

1.墙体类型：蒸压加气
混凝土砌块墙  200厚
2.砂浆强度等级:1:2.5
水泥砂浆

m3 6.91

15 01120100100
1

堵洞处外墙抹
灰

1.一般抹灰 20mm厚1:2
.5水泥砂浆

m2 69.12

16
01140700100
1

堵洞处外墙涂
料

1.刮腻子 二遍
2.外墙丙烯酸酯涂料 
二遍

m2 69.12

17
01121000600
1 成品隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:三聚氰胺板成
品隔断

m2 996.99

18 01050700400
1

墩台 1.砖砌墩台 m2 249.48

19 01150500100
1

洗漱台 1.20mm厚大理石洗漱台
2.台面开孔

m2 26.16

20 01120700100
1

镜面玻璃处方
管龙骨

1.20*20*1.5镀锌方管
龙骨

m2 48.24

21 01120700100
2

镜面玻璃处12
厚阻燃板基层

1.12厚阻燃板基层 m2 57.89

22 01150501000
1

镜面玻璃 1.成品5mm厚银镜 m2 48.24

23 03041200400
1

LED灯带 1.名称:LED灯带 m 40.2

24
01120700100
3 不锈钢垭口

1.12厚阻燃板基层
2.0.7厚亚光面不锈钢
饰面

m2 64.8

25 01120700100
4

洗漱台下柜体
及不锈钢柜门

1.洗漱台下柜体
2.定制不锈钢柜门

个 12

26 01120700100 包管 1.40*40*3镀锌方钢龙 m2 37.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5
骨
2.满钉0.6厚钢板网
3.10mm硅酸钙板

27
01050700700
1 封堵风道口

1.C30膨胀细石混凝土
2.混凝土补风道洞口
3.直径8mm单层钢筋网

m2 1.26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：高中部（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:高中部（建筑新做）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:高中部（建筑新做）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



高中部(安装) 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：高中部(安装)   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 污水

1.2 给水

1.3 电气

1.4 采暖通风

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水

1
03100100601
2 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC160
4.连接形式:粘接

m 131.4

2
03100100601
8 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC110
4.连接形式:粘接

m 925.5

3
03100100601
4 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排
水管 UPVC50
4.连接形式:粘接

m 181.2

4 03100400600
3

大便器 1.名称:蹲式大便器安
装 脚踏开关

组 204

5 03100400700
2

小便器 1.名称:壁挂式小便器
安装 感应开关埋入式

组 132

6 03100400300
2

洗脸盆 1.名称:洗脸盆 台上式
 冷热水

组 48

7 03100400800
2

定制不锈钢拖
布池

1.名称:定制不锈钢拖
布池安装

组 144

8 03100401400
2

地漏安装 1.名称:地漏安装 公称
直径100mm以内

个 120

9 03100401400
6

地面扫除口 1.型号、规格:地面扫
除口DN100

个 12

10 03100401400
4

不锈钢通气帽 1.名称:不锈钢通气帽 个 24

11 03100601200
1

热水器、开水
炉

1.名称：热水器 台 12

12
03041300300
1

混凝土楼板打
孔(洞)

1.名称:混凝土楼板打
孔(洞) 孔(洞)直径≤1
20mm

个 336

13
03041300301
0

混凝土楼板打
孔(洞)

1.名称:混凝土楼板打
孔(洞) 孔(洞)直径≤5
0mm

个 324

14 03041300300
7

砖墙打孔(洞) 1.名称:砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤120mm

个 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 03100200101
9

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径160mm以内

套 88

16 03100200100
7

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径100mm以内

套 617

17 03100200100
6

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径50mm以内

套 121

分部小计

给水

冷水

18
03100100600
8 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE110
4.连接形式:热熔

m 120

19
03100100602
1 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE90
4.连接形式:热熔

m 13.8

20
03100100601
9 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE75
4.连接形式:热熔

m 12.9

21
03100100602
0 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE63
4.连接形式:热熔

m 24

22
03100100601
6 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE50
4.连接形式:热熔

m 379.7

23
03100100600
9 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE32
4.连接形式:热熔

m 139.7

24 03100100601 塑料管 1.安装部位:室内 m 410.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0

2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 D25
4.连接形式:热熔

25
03100100601
1 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR 给
水管 DE20
4.连接形式:热熔

m 290.4

26 03100300500
1

球阀 1.规格:球阀dn90
2.连接形式:熔接

个 3

27 03100300500
2

球阀 1.规格:球阀dn63
2.连接形式:熔接

个 12

28 03100300500
3

球阀 1.规格:球阀dn50
2.连接形式:熔接

个 36

29 03100300500
5

球阀 1.规格:球阀dn32
2.连接形式:熔接

个 12

30 03100300500
7

球阀 1.规格:球阀dn25
2.连接形式:熔接

个 39

31 03100300500
6

截止阀 1.规格:截止阀dn25
2.连接形式:熔接

个 3

32 03100300100
4

自动排气阀安
装

1.类型:自动排气阀安
装 公称直径20mm以内

个 3

33 03100200301
4

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN100

个 3

34 03100200300
2

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN80

个 3

35 03100200300
3

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN65

个 3

36 03100200300
4

穿楼板套管 1.名称、类型:穿楼板
套管DN50

个 3

37 03100200301
3

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN20

个 24

38 03100200301
5

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN25

个 12

39 03100200301
6

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN40

个 36

40 03100200301
7

穿墙套管 1.名称、类型:穿墙套
管DN50

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41
03041300300
2

混凝土楼板打
孔(洞)

1.名称:混凝土楼板打
孔(洞) 孔(洞)直径≤1
20mm

个 9

42
03041300300
3

混凝土楼板打
孔(洞)

1.名称:混凝土楼板打
孔(洞) 孔(洞)直径≤5
0mm

个 3

43 03041300300
9

砖墙打孔(洞) 1.名称:砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤50mm

个 84

44 03100200100
8

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径80mm以内

套 26

45 03100200100
9

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径50mm以内

套 24

46 03100200101
0

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径40mm以内

套 379

47 03100200101
1

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径32mm以内

套 551

48 03100200101
2

管道支架 1.名称:成品管卡安装 
公称直径20mm以内

套 290

49 03041300200
1

砖墙开槽 1.名称:砖墙开槽 管径
≤32mm

m 290.4

分部小计

电气

50 03041200100
1

普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 108

51 03040403400
1

单联开关 1.名称:单联开关 个 12

52 03040403400
2

双联开关 1.名称:双联开关 个 24

53 03041100100
1

配管 1.名称:塑料管
2.材质:PVC20

m 527.9

54 03041100400
1

配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 1584

55 03041100600
1

接线盒 1.名称:接线盒 个 108

56 03041100600
2

暗装开关(插座
)盒

1.名称:暗装开关(插座
)盒

个 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

采暖通风

通风

57 03070100300
2

换气扇
1.名称:600*600换气扇
2.型号:通风器自带防
回流阀

台 36

58
03100100601
7 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:UPVC160 m 44.6

59 03100401400
5

不锈钢侧墙风
帽

1.名称:不锈钢侧墙风
帽

个 36

60 03100200101
8

成品管卡安装 1.名称:成品管卡安装 
公称直径150mm以内

套 44

分部小计

措施项目

61 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部(安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部(安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部(安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部(安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:高中部(安装) 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢侧墙风帽 个 36 80 2880

2 不锈钢通气帽 个 24 80 1920

3 瓷蹲式大便器 个 206.
04

600 1236
24

4 定制不锈钢拖布池 套 145.
44

450 6544
8

5 洗脸盆 个 48.4
8

700 3393
6

6 挂式小便器 个 133.
32

700 9332
4

7 混合冷热水龙头 个 48.4
8

380 1842
2.4

8 600*600换气扇 台 36 220 7920

9 不锈钢地漏 DN100 个 121.
2

53.5
8

6493
.9

10 长颈水嘴 DN15 个 145.
44

80 1163
5.2

11 电热水器 台 12 3000 3600
0

合计 40160
3.5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 安装拆除 风道、管道、洁具
、灯具等拆除 10000

合    计 10000



计 日 工 表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：高中部(安装) 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:高中部(安装)

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:高中部(安装)

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



体育馆（建筑拆除
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：体育馆（建筑拆除）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01160500100
1

平面块料拆除 1、拆除原地转至结构
层

m2 150

2 01160900200
1

隔断隔墙拆除 1.原有隔断拆除 m2 40

3 01160500200
1

墙面砖拆除 1.拆除墙面砖及结合层 m2 294

4 01160600300
1

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除卫生间吊顶 m2 150

5 01010300200
1

楼层运出垃圾 1.楼层运出垃圾
2.人力运输

m3 15.28

6
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:15km以内

m3 15.28

7
01010300200
3 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:运距每增减1km

m3 15.28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:体育馆（建筑拆除） 专业：第一册 结构工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆（建筑拆除） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:体育馆（建筑拆除）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:体育馆（建筑拆除）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



体育馆（建筑新做
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：体育馆（建筑新做）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 一、地面

1.2 二、墙面

1.3 三、天棚

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、地面

1 01110100600
2

平面砂浆找坡
层

1.最薄处30厚1：3水泥
砂浆找坡层

m2 150

2
01090400100
1 平面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
平面

m2 150

3
01090400100
2 立面防水层

1.1.5mm+1.5mm厚聚乙
烯丙纶高分子防水层  
立面

m2 90

4 01110100600
3

平面砂浆找平
层

1.20厚1：2.5水泥砂浆
找平层

m2 150

5
01110200300
1 块料楼地面

1.20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.10厚400*400浅灰色
防滑地砖 ，采用美缝
处理

m2 150

6 01150100300
1

衣柜 1.木质更衣柜 m 18.6

7 01121000600
1

其他隔断 1.隔断利旧 m2 40

分部小计

二、墙面

8 01120100200
1

墙面装饰抹灰 1.刷专用界面剂一遍 m2 294

9
01120400300
1 块料墙面

1.8厚DTA砂浆粘结层
2.8厚400*800陶瓷墙砖
 ，采用美缝处理

m2 294

分部小计

三、天棚

10 01130200100
1

吊顶天棚

1.铝合金轻型方板天棚
龙骨
2.铝合金成品方板 600
*600

m2 150

11 01150200100
1

金属装饰线 1.铝扣板收边线 m 98

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:体育馆（建筑新做） 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆（建筑新做） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:体育馆（建筑新做）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:体育馆（建筑新做）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



体育馆（安装） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：体育馆（安装）   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 给水

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 03100401000
1

淋浴器 1.名称:成套淋浴器 手
动开关 冷热水

套 20

分部小计

措施项目

2 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:体育馆（安装） 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 1000

2.1 专业工程暂估价 1000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1000 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 双管成品淋浴器(含固定件) 套 20 324.
19

6483
.8

合计 6483.
8



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆换工程 管道等拆换 1000

合    计 1000



计 日 工 表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆（安装） 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:体育馆（安装）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:体育馆（安装）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



抗震加固 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：抗震加固   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 1#宿舍楼

1.2 初中部

1.3 高中部

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#宿舍楼

板加固（共4层
）

1
01140800100
1

贴碳纤维布2T-
100@300

1.加固前清除基层
2.板底或板顶贴碳纤维
布1T-250@400

m2 33

2 01140800100
2

压结钢片 1.碳纤维布上压结钢片
-100*4，锚栓M10

m2 5.4

3 01140800100
3

刷水泥砂浆 1.加固完粉刷20mm厚水
泥砂浆

m2 50.16

4 01170100300
1

脚手架 1.满堂脚手架 m2 60

5 01050100200
1

带形基础 1.填充墙体基础 m3 7

6 01170200100
1

基础模版 1.复合模板 木支撑 m2 25

7
01051500100
3 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径： 6   级别：HPB30
0

t 0.05

分部小计

初中部

板加固（共4层
）

8
01140800100
4 贴碳纤维布

1.加固前清除基层
2.板底或板顶贴碳纤维
布1T-250@400

m2 80.94

9 01140800100
5

压结钢片 1.碳纤维布上压结钢片
-100*4，锚栓M10

m2 7.2

10 01140800100
6

刷水泥砂浆 1.加固完粉刷20mm厚水
泥砂浆

m2 309.6

11 01050200200
1

新增门框柱 1.新增门框柱 m3 3.74

12 01170200300
1

模板 1.竹胶模板 木支撑 m2 21.84

13
01051500100
1 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.151

14 01051500100 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.044

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 径：8   级别： HRB40
0

15 01170100300
2

脚手架 1.满堂脚手架 m2 70

16 01050100200
3

带形基础 1.填充墙体基础 m3 8

17 01170200100
3

基础模版 1.复合模板 木支撑 m2 28

18
01051500100
5 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径： 6   级别：HPB30
0

t 0.05

分部小计

高中部

梁加固

19 01140800100
7

贴碳纤维布 1.加固前清除基层
2.梁贴碳纤维布

m2 55.44

20 01140800100
8

压结钢片 1.碳纤维布上压结钢片
-100*4，锚栓M10

m2 5

21 01140800100
9

刷水泥砂浆 1.加固完粉刷20mm厚水
泥砂浆

m2 159.84

22 01060500100
1

U形箍板粘钢 1.100宽U型抗剪箍@300 m2 53.28

23 01170100300
3

脚手架 1.满堂脚手架 m2 189

24 01050100200
2

带形基础 1.填充墙体基础 m3 4

25 01170200100
2

基础模版 1.复合模板 木支撑 m2 14

26
01051500100
4 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径： 6   级别：HPB30
0

t 0.025

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:抗震加固 专业：房屋加固工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:抗震加固 专业：房屋加固工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:抗震加固 专业：房屋加固工程

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

4 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

7.6

5 011704001001 超高工程增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.85

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：抗震加固 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:抗震加固

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:抗震加固

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：暂列金额   标段：包头市第三中学教学
楼和体育馆卫生间改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆

卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:暂列金额 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 200000

合    计 200000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：包头市第三中学教学楼和体育馆卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:暂列金额

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:暂列金额

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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