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包头职业技术学院呼大校区

综合楼改造工程

工程量清单编制说明

一、工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程

二、工程概况：

1、建设单位：包头职业技术学院

2、建设地点：包头市呼得木林大街西

3、建设内容：所有走廊、楼梯间，二层部分房间及三四层所有房

间室内局部修补刮白、面层喷乳胶漆；卫生间改造；入口台阶修补更

换；入口门斗铝塑板吊顶更换；屋顶女儿墙轻钢龙骨铝塑板造型拆除，

内外侧修补，外侧刮腻子喷刷涂料；外墙局部修补喷刷涂料；屋顶局

部铝塑板造型修补面层；更换灯具、卫生器具等。

三、编制依据：

1、清单：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；

2、养老保险费率：执行内建标函[2019]468 号文件《关于调整内

蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；

3、税金：执行内建标［2019］113 号文件《关于调整内蒙古自治

区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税金调整为 9%。

四、编制说明：

1、本清单依据建设单位提供的由内蒙古第一军工建筑设计院有限

责任公司设计的电子版施工图纸（图号 J202513）编制，所有工程量

均按图纸所示内容计算；









分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-装饰拆除工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

楼地面

1 011605001001 平面块料拆除 1.饰面材料种类:地面砖 m2 517.59

2 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:蹲台 m3 18.73

分部小计

墙面

3 011605002001 立面块料拆除 1.饰面材料种类:墙面砖 m2 561.24

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:龙骨
及扣板面层 m2 497.12

分部小计

窗户

5 011610002001 金属窗拆除 1.拆除原金属窗 m2 113.52

分部小计

走廊及楼梯间

6 011608002003 铲除涂料面 1.铲除部位名称:走廊、
楼梯间原有腻子层

m2 767.51

分部小计

2-4层教室、办
公室

7 011608002004 铲除涂料面 1.铲除部位名称:2-4层教
室、办公室原有腻子层 m2 1204.29

分部小计

入口门斗

8 011606003002 天棚面基层板及
饰面拆除

1.拆除基层:细木工板
2.拆除饰面:铝塑板

m2 30

分部小计

外墙

外墙面修补

9 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙原
有腻子层 m2 320

10 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙抹灰层 m2 64

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-装饰拆除工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

女儿墙外墙面修
补

11 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:原有涂
料层

m2 47.24

12 011604002002 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:抹灰层 m2 31.5

分部小计

入口台阶

13 011605001002 平面块料拆除
1.拆除基层:30厚1:3干硬
性水泥砂浆
2.拆除饰面:50厚花岗岩

m2 390

分部小计

垃圾外运

14 010103002003 楼层运出垃圾
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.高度:15m以内 m3 102.18

15 010103002001 垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:20km m3 102.18

16 010103002002 垃圾外运运距增
减

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距每增减:1km m3 102.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-装饰工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

楼地面

1 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料
2.厚度、遍数:1.5厚，两
遍

m2 517.59

2 011102003001 块料楼地面

1.结合层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆，表面撒水泥粉
2.面层:陶瓷防滑地砖300
*300mm,稀水泥浆擦缝

m2 517.59

分部小计

墙面

3 011201002001 墙面装饰抹灰

1.界面剂:刷专用界面剂
一遍
2.找平:10厚1:3水泥砂浆
压实抹平

m2 561.24

4 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料
2.厚度、遍数:1.5厚，2
遍

m2 561.24

5 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:内墙
2.面层:5厚釉面砖，白水
泥浆擦缝
3.结合层:5厚1:1水泥砂
浆加配套专用胶粘剂粘结

m2 561.24

分部小计

天棚

6 011302001001 吊顶天棚 1.龙骨:轻钢龙骨
2.面层:PVC扣板 m2 497.12

分部小计

窗户

7 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.材质:60系列断桥铝合
金单框双玻中空玻璃平开
保温窗

m2 113.52

分部小计

其他

8 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种:成品塑
料隔断
2.规格:高1800mm

m2 403.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-装饰工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010401012001 砖砌蹲台

1.砌砖名称:蹲台
2.砖品种:MU10非黏土烧
结砖，M5水泥砂浆
3.垫层:轻骨料混凝土
4.找平层:20厚1:3水泥砂
浆
5.做法:12J11-66-1

m3 18.73

分部小计

走廊及楼梯间

10 011406003001 满刮腻子
1.2厚柔性耐水腻子828腻
子一遍
2.2厚929腻子一遍

m2 767.51

11 011406001001 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍 m2 7675.09

分部小计

2-4层教室、办
公室

12 011406003002 满刮腻子
1.2厚柔性耐水腻子828腻
子一遍
2.2厚929腻子一遍

m2 1204.29

13 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍 m2 4014.29

分部小计

入口门斗

14 011302001002 吊顶天棚
1.基层材料:细木工板
2.面层材料:4厚单面铝塑
板

m2 30

分部小计

外墙

外墙面修补

15 011201001002 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙
2.面层:抹灰层修补

m2 64

16 011407001001 墙面喷刷涂料
1.腻子:刮柔性耐水腻子
两遍
2.涂料:喷刷涂料两遍

m2 320

分部小计

女儿墙外侧、内
侧修补

17 011201004001 立面砂浆找平层 1.找平部位:女儿墙外侧 m2 317.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-装饰工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

局部、内侧全部
2.找平层:15mm厚1:3水泥
砂浆

18 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:女儿墙
外墙面
2.保温隔热材料:150mm岩
棉板正反面及侧面涂刷界
面剂，配套胶粘剂粘贴
3.增强网及抹面胶浆，第
一道:抹5mm胶浆，压入耐
碱玻璃纤维网布
4.增强网及抹面胶浆，第
二道:抹5mm胶浆，压入耐
碱玻璃纤维网布
5.抹面胶浆，第三道:薄
膜胶浆

m2 247.22

19 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:女儿墙
外墙面
2.腻子:刮柔性耐水腻子
两遍
3.涂料:喷刷涂料两遍

m2 247.22

分部小计

檐口处造型

入口台阶

20 011107001001 石材台阶面

1.粘结层:30厚1:3干硬性
水泥砂浆
2.面层:50厚花岗岩，水
泥浆擦缝
3.防护材料:踏面防滑处
理，石材六面涂石材专用
防腐剂

m2 390

分部小计

措施项目

21 011701003001 移动式脚手架
1.搭设方式:移动式脚手
架 m2 11497.12

22 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 651.82

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 203250

2.1 专业工程暂估价 203250 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 203250 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

2 檐口处钢龙骨铝塑板造
型拆除

225.73m 70000

3 屋顶铝塑板造型拆除 50m2 20250

4 屋顶铝塑板造型修补 50m2 33000

5 成品GRC预制线脚安装 225.73m 80000

合    计 203250



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-装饰工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-安装拆除工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除
1.名称:拆除灯具
2.拆除灯具高度:吸顶 套 60

2 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除蹲
式大便器 套 152

3 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:保护性
拆除小便器 套 37

4 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
排水管
2.材质:U-PVC
3.规格 :De75以内

m 162.5

5 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
排水管
2.材质:U-PVC
3.规格 :De50以内

m 25.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-安装拆除工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-更换照明灯具

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412002001 工厂灯

1.名称:声光控防水、防
尘灯
2.型号:LED
3.规格:220V，20W
4.安装形式:吸顶

套 6

2 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:2*2.5mm2
4.材质:铜芯

m 72

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-更换照明灯具 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-给排水工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 031001006002 塑料管

1.名称:UPVC排水管道
2.介质:排水
3.材质、规格:硬聚氯乙
烯 De75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求

m 162.47

2 031001006003 塑料管

1.名称:UPVC排水管道
2.介质:排水
3.材质、规格:硬聚氯乙
烯 De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按设计要求

m 25.6

3 031002003013 阻火圈 1.名称、类型:阻火圈
2.规格:dn75 个 16

分部小计

卫生器具

4 031004006001 大便器

1.名称:感应式冲洗型大
便器
2.材质:陶瓷
3.详见12J11-66-1

组 76

5 031004007001 小便器

1.名称:感应式冲洗型小
便器
2.材质:陶瓷
3.详见12J11-69-6
4.材料利旧

组 37

分部小计

管道附件

6 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:防返溢带水封地
漏
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:De50

个 44

分部小计

给水套管

管道支架

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-给排水工程

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-给排水工程 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工
程-暂列金

标段：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合楼改
造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头职业技术学院呼大校区综合
楼改造工程-暂列金 标段：包头职业技术学院呼大校区综合楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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