
包头市大青山南坡绿化提质增效
节水灌溉示范项目（东河区） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



包头市大青山南坡绿化
提质增效节水灌溉示范

项目（东河区） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

移动式首部

1 010101001001 平整场地
1.素土夯实，夯实度大于
等于95% m2 13.5

分部小计

输水管网土方

2 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:一、二类土
2.管外径:100~200mm
3.挖沟深度:20cm
4.含放坡工程量

m3 240

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填  满
足设计和规范要求 m3 240

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010201017001 砂砾石基础
1.厚度:200mm
2.材料品种及比例:天然
砂砾石

m3 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

移动式首部设备
安装

1 030302002001 整体容器安装

1.名称:移动式首部
2.构造形式:钣金框架碳
钢加耐候涂层
3.规格:4800*2500*2500
mm
4.底座:底座采用 12 号
槽钢焊接后喷塑而成，钣
金框体采用 201 不锈钢
喷塑制作。

台 1

2 030216006001 砾石过滤器

1.名称:一级过滤器
2.型号:3203手动反冲洗
砂石过滤器
3.材质及工艺:Q235A 低
合金高强
度钢板，静电喷涂、65%
石英砂+35%锰砂过滤介质
。
4.连接方式:法兰连接

台 1

3 040502015001 过滤器

1.名称:二级过滤器
2.型号:3寸5组手动反冲
洗叠片过滤器
3.规格:DN80
4.材质及工艺:筒体要求
为高强度尼龙+玻纤
5.过滤精度:120目
6.连接方式:法兰
7.最大工作压力:10bar

组 1

4 030109012001 注肥泵
1.名称:比例式注肥泵
2.型号:流量1-4m³/h 台 1

5 04B001 肥药桶
1.名称:肥药桶
2.容量:1000L
3.材质:PE

个 1

6 040502009001 灌溉水表
1.名称:脉冲式水表
2.规格:DN150
3.安装方式:法兰

个 1

分部小计

工艺管道安装

7 030807003001 静音式止回阀
1.名称:静音式止回阀
2.规格:DN150
3.安装方式:法兰

个 1

8 030807003002 止回阀
1.种类:止回阀
2.材质及规格:DN40
3.连接方式:螺

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

纹

9 030807003003 闸阀
1.名称:闸阀
2.规格:DN150
3.安装方式:法兰

个 1

10 031003005001 塑料阀门

1.名称:排气阀
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.检验及试验要求:按设
计要求

个 1

11 030810002001 低压碳钢焊接法
兰

1.材质、规格、结构形式
:  DN150
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:焊接

副 13

12 030810002002 低压碳钢焊接法
兰

1.材质、规格、结构形式
:  DN80
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:焊接

副 4

13 030810002003 沟槽连接法兰 1.型号、规格:DN150
2.连接形式:沟槽连接

副 2

14 030810010001 塑料法兰

1.材质、规格、结构形式
: PE  DN50
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:热熔

副 2

15 030801016001 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De160*1.6MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 5

16 030801016002 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De63*1.6MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 8

17 030801016003 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De40*1.6MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 8

18 030804014001 低压塑料管件
1.材质:PE
2.规格:De160
3.连接形式:热熔

个 14

19 030804014002 低压塑料管件
1.材质:PE
2.规格:De63
3.连接形式:热熔

个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.规格:0-1.6MPa

台 1

21 031003010001 软接头(软管）

1.材质:PVC钢丝软管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹
4.长度:5m

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装1 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道安装

1 040501004001 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:HDPE  De2
00*1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 280

2 040501004002 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:HDPE  De1
60*1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 3500

3 040501004003 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:HDPE  De1
60*1.6MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 2500

4 040501004004 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:HDPE  De1
10*1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 1100

5 040501004005 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:HDPE  De6
3*1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 60

6 040501004006 塑料管

1.名称:管道安装
2.材质及规格:LDPE  De6
3*0.8MPa
3.连接形式:热熔连接
4.铺设深度:20cm
5.管道检验及试验要求:
按设计要求

m 6000

7 040501002001 钢管(过路套管
）

1.名称:管道安装
2.材质及规格:镀锌  DN2
00*2mm

m 100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.接口方式:焊接
4.铺设深度:20cm

8 040501002002 钢管(过路套管
）

1.名称:管道安装
2.材质及规格:镀锌  DN2
50*2mm
3.接口方式:焊接
4.铺设深度:20cm

m 30

分部小计

管件安装

9 040502003001 塑料管管件

1.种类:管件连接
2.材质及规格:HDPE  De2
00*1.0MPa
3.连接方式:热熔

个 21

10 040502003002 塑料管管件

1.种类:管件连接
2.材质及规格:HDPE  De1
60*1.0MPa
3.连接方式:热熔

个 277

11 040502003003 塑料管管件

1.种类:管件连接
2.材质及规格:HDPE  De1
60*1.6MPa
3.连接方式:热熔

个 198

12 040502003004 塑料管管件

1.种类:管件连接
2.材质及规格:HDPE  De1
10*1.0MPa
3.连接方式:热熔

个 300

分部小计

阀门及法兰安装

阀门安装

13 031003001001 减压电磁阀

1.名称:减压电磁阀
2.连接方式:螺纹
3.功能:(1)、DC 24V 脉
冲
(2)、环境温度：-30~70
℃
4.规格:DN50
5.试验、调试要求:按设
计要求
包括检查接线

个 90

14 040502005001 减压阀

1.名称:减压阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN100
   1.0-1.6mpa

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:法兰
5.焊接方法:平焊
6.检验及试验要求:按设
计要求

15 040502005002 减压阀

1.名称:减压阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150
   1.0-1.6mpa
4.连接形式:法兰
5.焊接方法:平焊
6.检验及试验要求:按设
计要求

个 30

16 031003005001 塑料阀门

1.名称:球阀
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.检验及试验要求:按设
计要求

个 90

17 031003005002 塑料阀门

1.名称:进排气阀
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.检验及试验要求:按设
计要求

个 30

18 031003003001 泄水阀

1.名称:泄水阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5.焊接方法:平焊
6.检验及试验要求:按设
计要求

个 10

19 031003003002 泄水阀

1.名称:泄水阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰
5.焊接方法:平焊
6.检验及试验要求:按设
计要求

个 16

分部小计

法兰安装

20 040502006001 法兰

1.名称:法兰安装
2.材质、规格、结构形式
:DN100   1.6MPa
3.连接方式:焊接 电弧焊
4.焊接方式:平焊

个 20

21 040502006002 法兰 1.名称:法兰安装 个 46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格、结构形式
:DN150   1.6MPa
3.连接方式:焊接 电弧焊
4.焊接方式:平焊

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050103001001 喷灌管线安装

1.名称:滴灌带安装
2.管件品种、规格:内镶
贴片式压力补偿滴灌
带  De16*1.0
3.压力补偿:0.05-0.4MPa
；
4.其它:贴片具有自冲洗
结构；具有宽且深的消
能迷宫流道；具有独特入
口滤窗，能防止
颗粒进入滴头
5.含滴灌管配件

m 270000

2 05B003 5456打孔器 1.名称：5456打孔器 把 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

智能化控制

1 030504002001 服务器显示设备
1.名称:控制系统
2.类别:手机端APP 套 1

2 030503003001 控制器

1.名称:无线阀控器
2.功能:采用无线阀门控
制器外壳，内置 LORA 发
送模块，小太阳能
板，3.7V、5.5AH 锂电池
，带电源按钮。两路脉冲
阀接口

套 90

3 031002002001 设备支架

1.名称:设备支架
2.材质:不锈钢
3.形式:2 米高，DN25 不
锈钢支架，地插部分高 5
0cm，含三脚架

套 90

4 080609003001 网关设备

1.名称:网关节点
2.规格:4G
3.类型:采用 4G 传输方
式（含 3 年流量费用，4
G 卡、4G 模块）

套 3

5 03B003 专用防水接头 1.防水接头 个 150

分部小计

双电源系统

6 040205003001 镀锌钢管立杆 1.名称:灯杆
2.规格尺寸:4米

根 3

7 030502003001 防护箱

1.名称:防御室外防护箱
2.功能:（含双电源供电
电源分
配器，太阳能控制器，断
路器，电源加网口防浪涌
保护模
块，避雷套装等）
3.其它:见设计要求

个 3

8 030405002001 太阳能电池

1.名称:光伏板尺寸为460
*395*25mm
2.其它:含太阳能电池组
件采购安
装、垂直运输、制作安装
及
各种连接螺栓等

套 3

9 030405001001 蓄电池
1.名称:蓄电池
2.型号:锂电池
3.容量（A· h):40

组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（东河区）
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（东河区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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