
包头市大青山南坡绿化提质增
效节水灌溉示范项目（青山区

） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



包头市大青山南坡绿化
提质增效节水灌溉示范

项目（青山区） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

移动式首部

1 010101001001 平整场地
1.素土夯实，夯实度大于
等于95% m2 38.86

分部小计

管沟土方

2 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:一、二类土
2.管外径:100~200mm
3.挖沟深度:20cm
4.含放坡工程量

m3 235.04

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填  满
足设计和规范要求 m3 235.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部土方工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.名称:混凝土基础
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度：250mm

m3 8.94

2 010515003001 钢筋网片
1.钢筋种类、规格:φ8，
150*150mm t 0.18

分部小计

措施项目

3 011702001001 基础 m2 7.69

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部基础土建 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

移动式首部设备
安装

1 030302002001 整体容器安装

1.名称:移动式首部
2.构造形式:钣金框架碳
钢加耐候涂层
3.规格:12032*2352*2398
mm
4.底座:底座采用 12 号
槽钢焊接后喷塑而成，钣
金框体采用 201 不锈钢
喷塑制作。

台 1

2 030109001001 离心式泵
1.名称:卧式离心泵
2.规格:Q=80m3/h，H=60m
，22KW

台 1

3 030109001002 离心式泵
1.名称:加压泵
2.规格:Q=80m3/h，H=60m
，22KW

台 1

4 080806008001 电动机检查接线 1.名称:电机检查接线
2.容量（kW):22KW 台 2

5 040801005001 低压成套控制柜 1.名称:变频控制柜
2.规格:22KW，一控二 台 1

6 030404004001 低压开关柜(屏
）

1.名称:水泵配电柜
2.规格:85KW

台 1

7 080902005001 变送器

1.名称:压力变送器
2.规格:TP-509-R1/2-10
Bar(4-20mA) 个 1

8 030501009001 路由器

1.名称:交直流电源适配
器
2.规格:100~240VAC 转 1
2VDC

台 1

9 031003013001 水表
1.名称:脉冲式水表
2.规格:DN100
3.安装方式:法兰

组 1

10 030501013001 网络服务器 1.名称:18寸一体机电脑
2.类别:带触摸屏 台 1

11 030109006001 计量泵 1.名称:施肥泵
2.规格:Q=2m3/H, P=65M

套 1

12 030216006001 砾石过滤器

1.名称:一级过滤器
2.型号:3603自动反冲洗
砂石过滤器
3.材质及工艺:Q235A 低
合金高强

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度钢板，静电喷涂、100%
石英砂过滤介质。
4.连接方式:法兰

13 030113015001 过滤器

1.名称:二级过滤器
2.型号:3寸4组自动反冲
洗叠片过滤器
3.规格:DN80
4.材质及工艺:筒体要求
为高强度
尼龙+玻纤
5.过滤精度:120目
6.连接方式:法兰
7.最大工作压力:10bar

套 1

14 030113015002 过滤器
1.名称:手动叠片过滤器
2.规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

台 1

15 040602019001 加药设备
1.类型:黑色锥底加药箱
（含搅拌器和液位计）
2.规格、型号:5000升

套 1

分部小计

工艺管道安装

16 030807003001 低压法兰阀门
1.种类:涡轮蝶阀
2.材质及规格:DN150
3.连接方式:法兰连接

个 4

17 030807003002 止回阀
1.种类:PVC逆止阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹

个 1

18 030810002001 低压碳钢焊接法
兰

1.材质、规格、结构形式
:  DN80
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:焊接

副 6

19 030810002002 低压碳钢焊接法
兰

1.材质、规格、结构形式
:  DN100
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:焊接

副 24

20 030810002003
低压碳钢焊接法
兰

1.材质、规格、结构形式
:  DN150
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:焊接

副 6

21 030804014001 低压塑料管件

1.名称：异径管
2.材质:PE
3.规格:De110*90
4.连接形式:热熔

个 2

22 03080401400 低压塑料管 1.名称：异径三通 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 件
2.材质:PE
3.规格:De110*63
4.连接形式:热熔

23 030804014003 低压塑料管件

1.名称：外丝活接头
2.材质:PE
3.规格:De63
4.连接形式:热熔

个 4

24 030804014004 低压塑料管件

1.名称：90° 弯头
2.材质:PE
3.规格:De63
4.连接形式:热熔

个 5

25 030804014005 低压塑料管件

1.名称：鞍座
2.材质:PVC
3.规格:De110*DN50
4.连接形式:热熔

个 6

26 030801016001 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De63*1.0MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 12

27 030801016002 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De110*1.0MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 18

28 030804014006 低压塑料管件

1.名称：90° 弯头
2.材质:PE
3.规格:De90
4.连接形式:热熔

个 5

29 030804014007 低压塑料管件

1.名称：90° 弯头
2.材质:PE
3.规格:De160
4.连接形式:热熔

个 5

30 030801016003 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De90*1.0MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 18

31 030801016004 低压塑料管

1.材质:PE
2.规格:De160*1.0MPa
3.连接形式:热熔
4.压力试验、吹扫设计要
求:按设计要求

m 6

32 030804014008 低压塑料管件
1.名称：异径管
2.材质:PE 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:De160*110
4.连接形式:热熔

33 030601002001 压力仪表

1.名称:油封压力表
2.规格:60表盘，铜接头6
公斤，带 M14*1/2 寸转
换
接头

台 1

34 030804014010 低压塑料管件 1.种类:球形橡胶伸缩节
2.材质及规格:DN100

个 2

35 030807003003 低压法兰阀门
1.种类:蝶阀
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:法兰连接

个 3

36 030807001001 低压螺纹阀门
1.种类:空气阀
2.材质及规格:DN50 PN10
3.连接方式:螺纹连接

个 3

37 030807001003 低压螺纹阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 5

38 030807001002 低压螺纹阀门
1.种类:金属快速泄压阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 2

39 030807003004 低压法兰阀门

1.种类:旋启式止回阀
2.材质及规格:DN100  PN
10
3.连接方式:对夹式

个 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：移动式首部设备及工艺管道安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道安装

1 040501004001 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De63
  1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 12

2 040501004002 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De90
 1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 192

3 040501004003 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De11
0  1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 6

4 040501004004 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De16
0  1.0MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 2178

5 040501004005 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De75
 0.6MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 1014

6 040501004006 塑料管

1.名称:给水管
2.材质及规格:PE管 De90
 0.6MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 1512

分部小计

管件安装

7 040502003001 塑料管管件

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:PE  De160
*1.0MPa
3.连接方式:热熔

个 6

8 040502003002 塑料管管件 1.种类:三通 个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质及规格:PE  De160
*1.0MPa
3.连接方式:热熔

9 040502003003 塑料管管件

1.种类:异径管
2.材质及规格:PE  De160
*90
3.连接方式:热熔

个 1

10 040502003004 塑料管管件

1.种类:三通
2.材质及规格:PE  De160
*90
3.连接方式:热熔

个 15

11 040502003010 塑料管管件

1.种类:三通
2.材质及规格:PE  De160
*63
3.连接方式:热熔

个 1

12 040502003011 塑料管管件

1.种类:三通
2.材质及规格:PE  De160
*110
3.连接方式:热熔

个 3

13 040502003012 塑料管管件

1.种类:异径管
2.材质及规格:PE  De90*
63
3.连接方式:热熔

个 20

14 040502003013 塑料管管件
1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:PE  De90
3.连接方式:热熔

个 54

15 040502003014 塑料管管件
1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:PE  De63
3.连接方式:热熔

个 40

16 040502003015 塑料管管件
1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:PE  De40
3.连接方式:热熔

个 60

17 040502003016 塑料管管件
1.种类:正三通
2.材质及规格:PE  De40
3.连接方式:热熔

个 15

18 040502003017 塑料管管件

1.种类:内、外丝直通
2.材质及规格:PE  De63*
DN50
3.连接方式:热熔

个 80

19 040502003018 塑料管管件

1.种类:鞍座
2.材质及规格:PE  De63*
DN15
3.连接方式:热熔

个 3

20 040502003019 塑料管管件 1.种类:鞍座 个 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质及规格:PE  De90*
DN15
3.连接方式:热熔

21 040502003020 塑料管管件

1.种类:异径管
2.材质及规格:PE  De90*
63
3.连接方式:热熔

个 15

22 040502003021 塑料管管件
1.种类:正三通
2.材质及规格:PE  De90
3.连接方式:热熔

个 18

23 040502003022 塑料管管件
1.种类:正四通
2.材质及规格:PE  De90
3.连接方式:热熔

个 5

24 040502003023 塑料管管件

1.种类:异径三通
2.材质及规格:PE  De90*
63
3.连接方式:热熔

个 23

25 040502003024 塑料管管件

1.种类:异径三通
2.材质及规格:PE  De110
*63
3.连接方式:热熔

个 14

26 040502003025 塑料管管件

1.种类:异径管
2.材质及规格:PE  De63*
32
3.连接方式:热熔

个 3

27 040502003026 塑料管管件

1.种类:直通
2.材质及规格:PE  De32*
25
3.连接方式:热熔

个 3

28 040502003027 塑料管管件
1.种类:正三通
2.材质及规格:PE  De63
3.连接方式:热熔

个 6

分部小计

阀门安装

29 040502005001 阀门

1.种类:电磁减压阀（含
直流电磁头、三通常闭阀
、角阀）
2.材质及规格:塑料阀 DN
50
3.连接方式:螺纹连接

个 3

30 040502005002 阀门
1.种类:电磁减压阀（含
直流电磁头、三通常闭阀
、角阀）

个 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质及规格:塑料阀 DN
80
3.连接方式:法兰连接

31 040502005003 阀门
1.种类:空气阀
2.材质及规格:DN25 PN10
3.连接方式:螺纹连接

个 3

32 040502005004 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接

个 3

33 040502005005 阀门
1.种类:空气阀
2.材质及规格:DN50 PN10
3.连接方式:螺纹连接

个 17

34 040502005006 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 18

35 040502005007 阀门

1.种类:金属球形持减压
阀
2.材质及规格:DN50 PN16
3.连接方式:法兰

个 2

36 040502005008 阀门

1.种类:金属球形持减压
阀
2.材质及规格:DN80 PN16
3.连接方式:法兰

个 5

37 040502005009 阀门

1.种类:金属球形持减压
阀
2.材质及规格:DN150 PN1
6
3.连接方式:法兰

个 4

38 040502005010 阀门
1.种类:蝶阀
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:法兰连接

个 8

39 040502005011 阀门
1.种类:蝶阀
2.材质及规格:DN80
3.连接方式:法兰连接

个 14

40 040502005012 阀门
1.种类:涡轮蝶阀
2.材质及规格:DN150
3.连接方式:法兰连接

个 4

41 040502005013 阀门
1.种类:金属快速泄压阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 3

42 040502005014 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 3

43 040504003001 塑料检查井 1.名称：塑料成品井 座 10

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：1.5*1*0.5米

44 040502005015 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:De63
3.连接方式:螺纹连接

个 6

45 040502005016 阀门

1.种类:减压阀
2.材质及规格:塑料阀 DN
50
3.连接方式:螺纹连接

个 6

46 040502005017 阀门

1.种类:空气阀
2.型号：真空破坏型
3.材质及规格:DN20 PN10
4.连接方式:螺纹连接

套 3

47 040502005018 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN20
3.连接方式:螺纹连接

个 3

48 040502005019 阀门

1.种类:空气阀
2.型号：真空破坏型
3.材质及规格:DN50 PN10
4.连接方式:螺纹连接

套 23

49 040502005020 阀门
1.种类:PVC球阀
2.材质及规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 32

分部小计

法兰安装

50 040502006001 法兰
1.名称:法兰
2.规格:DN50
3.连接方式:焊接

副 2

51 040502006002 法兰
1.名称:法兰
2.规格:DN80
3.连接方式:焊接

副 19

52 040502006003 法兰
1.名称:法兰
2.规格:DN100
3.连接方式:焊接

副 8

53 040502006004 法兰
1.名称:法兰
2.规格:DN150
3.连接方式:焊接

副 8

54 030810010001 塑料法兰

1.材质、规格、结构形式
: PE  DN50
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:热熔

副 4

55 030810010002 塑料法兰
1.材质、规格、结构形式
: PE  DN80
2.连接方式:法兰

副 84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.焊接方式:热熔

56 030810010003 塑料法兰

1.材质、规格、结构形式
: PE  DN100
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:热熔

副 16

57 030810010004 塑料法兰

1.材质、规格、结构形式
: PE  DN150
2.连接方式:法兰
3.焊接方式:热熔

副 32

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网及附件安装 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050103001001 喷灌管线安装

1.名称:滴灌带安装
2.管件品种、规格:内镶
贴片式压力补偿滴灌
带  De16*1.0
3.压力补偿:0.05-0.4MPa
；
4.其它:贴片具有自冲洗
结构；具有宽且深的消
能迷宫流道；具有独特入
口滤窗，能防止
颗粒进入滴头
5.含滴灌管配件

m 231500

2 050103001002 喷灌管线安装

1.名称:盘管
2.材质及规格:LDPE管 De
40  0.4MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 3500

3 050103001003 喷灌管线安装

1.名称:盘管
2.材质及规格:LDPE管 De
63  0.4MPa
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求：
按设计要求

m 955

4 030413003001 打洞（孔） 1.名称:钻头
2.类型:40MM-带限位器

个 1

5 011615001001 开孔（打洞）
1.名称:塑料打孔器
2.类型:8MM-带嵌入器 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：灌溉设备 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质:铜芯

m 20

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*50+1*25mm2
4.材质:铜芯

m 20

3 030408002002 控制电缆
1.名称:屏蔽电缆
2.型号:RVVP
3.规格:3*1.5mm2

m 160

4 030411004001 配线

1.名称:电线
2.型号:BVR
3.规格:3*2.5mm2
4.材质:铜芯

m 100

5 030411004002 配线

1.名称:地线
2.型号:BV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯

m 100

分部小计

智能化控制

6 030503003001 控制器

1.名称:自动化控制器
2.类别:不带显示屏-220
VAC-6 位数字输出
-12 位数字输入

套 1

7 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:电源保护模块
2.规格:NMC 230V 套 2

8 030904008002 模块(模块箱）
1.名称:单线系统主线雷
击屏蔽模块 套 1

9 030501009001 路由器
1.名称:电源适配器
2.规格:12V DC 套 1

10 030501013001 网络服务器
1.名称:单线系统主机
2.类别:RS232/485 不带
电源保护

套 1

11 030501007001 接口卡

1.名称:单线系统 RTU 扩
展卡
2.类别:2 位数字输入和 
2 位数字输
出

套 1

12 080902003001 控制器(模块）
1.名称:单线系统 2站 
RTU+防雷击模块 套 19

13 08090200300 控制器(模块 1.名称:单线系统 4站 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效

节水灌溉示范项目（青山区）
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 ） RTU+防雷击模块

14 080902003003 控制器(模块）
1.名称:控制器配件
2.规格:4位模拟量输入-5
61 型带适配器插头

套 1

15 030414011001 接地装置
1.名称:接地套装
2.类别:D20-L1.5M WC10
Mm2

套 24

16 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVVR22
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内

m 2800

17 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆头
2.型号:KVVR22
3.规格:2*1.5mm2

个 28

18 030411006001 接线盒
1.名称:防水接线盒
2.规格:IP66，12位端子 个 25

19 030404034001 照明开关
1.名称:电磁头
2.规格:3 路-24 直流-常
开型

个 2

20 030608003001 组件(卡件）
1.名称:5年物联卡
2.规格:30GB/月-用于控
制器

套 1

21 030404002001 继电、信号屏
1.名称:中间继电器(14 
脚)
2.规格:24V AC

台 1

22 030501009002 路由器
1.名称:工业级路由器
2.类别:3G/4G 套 1

23 030503006001 传感器

1.名称:阀门流量开关传
感器
2.规格:DN15
3.连接方式:螺纹连接

套 26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气、智能化控制工程 标段：包头市大青山南坡绿化提质增效节水灌溉示范
项目（青山区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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