
复生园幼儿园新建10KV箱变工
程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



复生园幼儿园新建10KV
箱变工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



复生园幼儿园新建1
0KV箱变工程--安装

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--安装工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

500KVA箱变

1 030402018001 箱式变电站
1.名称:箱式变电站
2.容量（kV· A):500
3.组合形式:详见图纸

台 1

2 030414001001 电力变压器系统
调试

1.名称:组合型成套箱式
变电站系统调试
2.容量(kV．A):500 KVA

座 1

3 030409002001 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-50*5
4.安装部位:户外

m 20

4 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:角钢L50*50*5
3.土质:普通土

根 4

5 030409001002 临时接地接线柱

1.名称:临时接地接线柱
2.材质:镀锌螺栓M10*30
mm
3.土质:普通土

根 2

6 030414011002 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:独立接地装置 组 1

分部小计

315KVA箱变

7 030402018002 箱式变电站
1.名称:箱式变电站
2.容量（kV· A):315
3.组合形式:详见图纸

台 1

8 030414001002 电力变压器系统
调试

1.名称:组合型成套箱式
变电站系统调试
2.容量(kV．A):315 KVA

座 1

9 030409002002 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户外

m 85

10 030409001003 接地极
1.名称:接地极
2.材质:钢管
3.土质:普通土

根 8

11 030414011004 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:独立接地装置 组 1

分部小计

一进二出环网柜

12 030402018003 一进二出环网柜
1.名称:一进二出环网柜
2.容量（kV· A):10kv
3.含DTU

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--安装工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.组合形式:详见图纸

13 030414001003 一进二出环网柜
系统调试

1.一进二出环网柜系统调
试 座 1

14 030409002003 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户外

m 60

15 030409001004 接地极
1.名称:接地极
2.材质:钢管
3.土质:普通土

根 8

16 030414011006 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:独立接地装置 组 1

分部小计

电力电缆

17 030408005001 电缆沟挖填土 1.电缆沟挖填土：普通土 m3 83.25

18 030408001001 警示带敷设 1.警示带敷设 m 185

19 030408005002 铺砂、盖保护板
(砖） 1.铺砂、盖保护板(砖） m 185

20 030408003001 电缆保护管
1、名称：电缆保护管
2、材质、规格：MPP-100
3、敷设方式:埋地敷设

m 160

21 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZC-YJV22-3*35
3.电压等级(kV):8.7/15
KV

m 235

22 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户外
5.电压等级（kV):8.7/15
KV

个 1

23 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):8.7/15
KV

个 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--安装工程 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--安
装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 59000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 59000 —



暂列金额明细表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 59000

合    计 59000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 箱变500kVA 座 1 15000
0
15000

0

2 箱变315kVA 座 1 12000
0
12000

0

3 一进二出环网柜 10kv 座 1 14346
0
14346

0
2024年下半年20KV
及以下配电网工程

合计 41346
0

总合计 41346
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：复生园幼儿园新建10KV
箱变工程--安装工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



复生园幼儿园新建1
0KV箱变工程--土建

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土建工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

500KVA箱变基础

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.52

2 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 2.98

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 2.83

4 011702001002 基础 1.基础类型:带形基础 m2 3.26

5 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 2.27

6 011702001003 基础 1.集水坑模板 m2 1.65

7 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 6.48

8 011702011001 直形墙 1.直形墙 复合模板 钢支
撑 m2 43.18

9 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 9.06

10 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 钢支
撑 m2 17.5

11 010501003001 栏杆基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.72

12 011702001004 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 9.6

13 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300 t 0.026

14 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别：HPB300 t 0.248

15 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别：HPB300 t 1.447

16 010516002001 预埋铁件 1.爬梯 直径： 16  级别
：HPB300 t 0.01

17 010516002002 预埋铁件 1.[10槽钢通长,锚筋φ8@
200 t 0.141

18 010516002003 预埋铁件 1.100*100*6,锚筋φ8@20
0 t 0.031

19 010516002004 预埋铁件 1.-40*4扁钢,锚筋φ6@50
0 L=150 t 0.022

20 040309001001 金属栏杆 1.型钢护栏做法详设计要
求 t 0.751

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土建工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

315KVA箱变基础

21 010501001003 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.3

22 011702001008 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 1.6

23 010501004002 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 2.83

24 011702001010 基础 1.基础模板 m2 3.72

25 010504001003 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 6.11

26 011702011003 直形墙 1.直形墙 复合模板 钢支
撑 m2 42.05

27 010503002002 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.04

28 011702006002 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 钢支
撑 m2 0.61

29 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.24

30 011702016001 平板 1.平板 复合模板 钢支撑 m2 2.59

31 010501003003 栏杆基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.72

32 011702001011 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 9.6

33 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300 t 0.047

34 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别：HPB300 t 0.899

35 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别：HPB300 t 0.015

36 010516002009 预埋铁件 1.爬梯 直径： 16  级别
：HPB300 t 0.01

37 010516002010 预埋铁件 1.[10槽钢通长,锚筋φ8@
200 t 0.141

38 010516002011 预埋铁件 1.100*100*6,锚筋φ8@20
0 t 0.031

39 010516002012 预埋铁件 1.-40*4扁钢,锚筋φ6@50
0 L=150 t 0.022

40 010807005003 百叶窗 1.通风窗采用2mm厚钢板
冲压百叶窗,百叶窗孔隙 樘 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土建工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不大于10mm,百叶窗外框
为L400mm*180mm,安装据
地高度200mm。

41 040309001003 金属栏杆 1.型钢护栏做法详设计要
求 t 0.751

分部小计

一进二出环网柜
基础

42 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C10 m3 1.1

43 011702001005 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 1.42

44 010501002002 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 1.68

45 011702001006 基础 1.基础类型:带形基础 m2 6.76

46 010504001002 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 P
6

m3 4.94

47 011702011002 直形墙 1.直形墙 复合模板 钢支
撑 m2 32.9

48 010501003002 栏杆基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.83

49 011702001007 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 11.04

50 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：   mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 2.8

51 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.墙内外抹1：2水泥砂浆
掺2%防水粉 m2 18.68

52 010512008001 井盖
1.人孔盖板采用钢纤维混
凝土检查井盖,上写“ 电
力”

套 1

53 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300 t 0.02

54 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别：HPB300 t 0.606

55 010516002005 预埋铁件 1.爬梯 直径： 20  级别
：HPB300 t 0.016

56 010516002006 预埋铁件 1.[12槽钢通长,锚筋φ t 0.097

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土建工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8@300 L=300

57 010516002007 预埋铁件 1.100*100*6,锚筋φ8@20
0 t 0.031

58 010516002008 预埋铁件 1.-50*5镀锌扁钢,锚筋φ
6@500 L=150 t 0.019

59 010807005002 百叶窗
1.百叶窗外框为L600mm*3
00mm，内做钢丝网，做法
详设计要求

樘 2

60 040309001002 金属栏杆 1.型钢护栏做法详设计要
求 t 0.832

61 010404001001 垫层 1.150厚卵石层 m3 1.65

62 010401012001 零星砌砖 1.砖砌台阶，做法详05J1
-115-台2 m3 10.62

63 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 m2 42.68

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土建工程 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土
建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：复生园幼儿园新建10KV
箱变工程--土建工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



复生园幼儿园新建1
0KV箱变工程--土方

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土方工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

500KVA箱变基础
土方

1 010101004001 挖基坑土方
1、开挖方式：综合考虑
2、挖土深度：1.7m
3、土壤类别：一二类

m3 41.8

2 010103001001 回填方

1、夯填方式：打夯机
2、土质要求：一二类
3、密实度要求：压实系
数≥0.95

m3 15.14

3 010103002002 余方弃置
1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距2
0公里

m3 26.66

4 040103002002 余方弃置
1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距
每增减1公里

m3 22.13

分部小计

315KVA箱变基础
土方

5 010101004003 挖基坑土方
1、开挖方式：综合考虑
2、挖土深度：1.7m
3、土壤类别：一二类

m3 33.76

6 010103001004 回填方

1、夯填方式：打夯机
2、土质要求：一二类
3、密实度要求：压实系
数≥0.95

m3 13.39

7 010103002004 余方弃置
1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距2
0公里

m3 20.37

8 040103002006 余方弃置
1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距
每增减1公里

m3 20.37

分部小计

一进二出环网柜
基础土方

9 010101004002 挖基坑土方
1、开挖方式：综合考虑
2、挖土深度：2.05m
3、土壤类别：一二类

m3 33.61

10 010103001002 回填方

1、夯填方式：打夯机
2、土质要求：一二类
3、密实度要求：压实系
数≥0.95

m3 17.94

11 010103002003 余方弃置 1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距 m3 15.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土方工
程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20公里

12 040103002005 余方弃置
1、废弃料品种：余土
2、自卸汽车运土，运距
每增减1公里

m3 15.67

13 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土
3.回填方式:机械回填

m3 28.36

分部小计

措施项目

14 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土方工程 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程--土
方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：复生园幼儿园新建10KV箱变工程-
-土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：复生园幼儿园新建10KV
箱变工程--土方工程 标段：复生园幼儿园新建10KV箱变工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注
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