
包头市东河区沙尔沁镇人民政
府小巴拉盖村豆腐及豆腐制品

深加工项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



包头市东河区沙尔沁镇
人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:平整场地 m2 520.55

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.6m

m3 202.4

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 144.97

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:装载机装车，自
卸汽车外运，运距15KM

m3 57.43

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:装载机装车运距
每增减1KM

m3 57.43

6 010103001002 回填方 1.房心回填 m3 144.27

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 枕木 m3

4 水 m3



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体部分

1 010402001001 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:300厚

m3 7.5

2 010402001002 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:200厚

m3 122.3

3 010402001003 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:100厚

m3 1.12

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 12.78

5 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 38.27

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.29

7 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.94

8 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 6.64

9 010503004002 更衣室导墙
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.1

10 010510003001 过梁
1.图代号:过梁 预制
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.86

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别： HRB400 t 0.427

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12  级别： HRB400 t 1.172

13 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14  级别： HRB400

t 0.87

14 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：16  级别： HRB400

t 0.783

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.508

16 010515001006
现浇构件钢筋(
箍筋)

1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别： HRB400 t 0.126

17 010515001007 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别： HRB400 t 0.272

分部小计

钢结构

18 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:屋架 t 10.851

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

制作及安装

19 010603002001 空腹钢柱 1.柱类型:方钢管柱 制作
及安装

t 1.675

20 010606013001 零星钢构件 1.构件名称:；檩条支撑 
制作及安装

t 1.271

21 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈2遍 t 13.797

22 010607003001 成品雨篷
1.材料品种、规格:成品
雨篷 m2 9.9

分部小计

门窗

门

23 010802003001 钢质防火门
1.门代号及洞口尺寸:甲
级防火门 m2 5.04

24 010802001001 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:室
内铝合金门 m2 21.57

25 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:室
内夹板木门 樘 2

26 010802004001 防盗门 1.门代号及洞口尺寸:保
温防盗门

m2 8.64

27 010805005001 全玻自由门 1.门代号及洞口尺寸:全
玻璃门

m2 6.48

分部小计

窗

28 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗 1.单框双玻断桥铝合金窗 m2 22.95

29 010807004001 金属纱窗 1.金属纱窗 m2 4.22

分部小计

装饰装修

地面

30 011102003001 地面1

1.C15混凝土垫层6cm
2.找平层水泥砂浆2cm
3.干混砂浆铺陶瓷地砖80
0*800

m2 155.63

31 011102003002 地面2

1.C15混凝土垫层6cm
2.找平层水泥砂浆2cm
3.聚合物水泥防水涂料1.
5mm防水

m2 252.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.找平层水泥砂浆2cm
3.干混砂浆铺防滑陶瓷地
砖600*600

32 011101003001 地面3 1.C15混凝土垫层6cm
2.细石混凝土地面 40mm m2 70.19

分部小计

外墙面

33 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网格布

m2 216.96

34 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
外墙 丙烯酸涂料2遍

m2 216.96

35 011001003002 保温隔热墙面
1.聚苯乙烯板
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:50mm

m2 227.45

分部小计

内墙面

36 011204003001 内墙1

1.界面一道
2.13mm1:3水泥砂浆抹灰
3.1.5mm聚合物水泥防水
涂膜
4.粘贴PVC墙板

m2 295.02

37 011406003001 内墙2
1.9mm1:3水泥砂浆抹灰
2.2遍腻子，2遍108涂料 m2 174.89

分部小计

吊顶

38 011302001001 吊顶天棚1
1.操作区、加工区
2.轻钢龙骨 PVC扣板吊顶 m2 273

39 011406003002 吊顶天棚2

1.刮腻子顶棚 见图集12J
1-91-顶2
2.刷混凝土界面剂一道
3.108涂料2遍

m2 51.89

分部小计

踢脚

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 011105003001 踢脚线1
1.面砖踢脚 见图集12J1-
61-踢3-B
2.踢脚线高度:100mm

m2 10.9

41 011105001001 踢脚线2
1.水泥砂浆油漆踢脚 见
图集12J1-60-踢2
2.踢脚线高度:100mm

m2 3.94

分部小计

屋面

42 010901002001 型材屋面1 1.彩钢聚苯夹芯板 100mm m2 545.87

分部小计

其他部分

排水沟

43 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖  图集16Mg03
2.沟截面尺寸:0.5m
3.垫层材料种类、厚度:
砼

m 35

44 050201004001 盖板（箅子） 1.铁箅子 m 35

45 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.0mm

m2 35

分部小计

散水

46 010507001001 散水

1.细石混凝土散水
2.撒1:1水泥砂子，压实
抹光
3.120厚，C20混凝土
4.素土夯实，向外坡4%

m2 53.63

分部小计

坡道

47 010507001002 坡道

1.30厚1：2水泥砂浆抹面
，做60宽7深锯齿形礓磋
2.素水泥浆结合层一道
3.150厚，C30混凝土，内
配A8双向钢筋间距200*20
0（双层钢筋）（60厚，C
15混凝土）
4.素土夯实

m2 5.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

台阶

48 011107001001 混凝土台阶

1.原土夯实
2.C15混凝土垫层6cm
3.C20混凝土台阶
4.台阶抹灰压光2cm

m2 12.7

分部小计

措施项目

49 011701001002 综合脚手架
1.建筑结构形式:综合脚
手架
2.檐口高度:3.6m

m2 520.55

50 011702001003 垫层 1.垫层模板 m2 30.36

51 011702001004 基础 1.基础类型:带形基础模
板

m2 127.9

52 011702002002 矩形柱 1.柱墩模板 m2 33.79

53 011702003002 构造柱 1.构造柱模板 m2 44.86

54 011702008003 圈梁 1.圈梁模板 m2 62.32

55 011702008004 更衣室导墙 1.导墙模板 m2 2.04

56 011703001002 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:砖混结构 卷扬机 m2 520.55

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg 三级钢φ12

2 钢板综合 t

3 地砖 m2 600× 600

4 地砖 m2 800× 800

5 PVC装饰板 m2 δ1.25

6 塑料装饰扣板 m2

7 彩钢玻璃丝绵芯板 m2 δ100

8 轻钢龙骨不上人型(平面)60
0× 600以上 m2

9 钢制防盗门 m2

10 钢质防火门 m2

11 防水涂料 kg JS

12 挤塑聚苯乙烯板 m3

13 焊接钢管综合 t

14 方钢管综合 t

15 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 m3 600× 190× 240

16 隔热断桥铝合金 普通窗安
装 平开 m2

17 断桥铝合金平开门 m2

18 预拌混凝土 m3 C15

19 预拌混凝土 m3 C30

20 干混地面砂浆 M20 m3



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料管
 De50 S4 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 1.47

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料管
 De40  S4 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 1

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料管
 De32 S4 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 0.5

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料管
 De25 S4 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 0.5

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料管
 De20 S4 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 7.55

6 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40 
1.6MPa J11W-16T

个 1

7 031004014001 给、排水附(配) 1.材质:不锈钢水龙头 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件
2.型号、规格:DN15
3.安装方式:螺纹连接

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:直通截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹连接

个 9

9 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立式
3.组装形式:冷水

组 1

10 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40

个 1

分部小计

排水

11 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料
管 De160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行通水、
灌水试验

m 22.07

12 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料
管 De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行通水、
灌水试验

m 36.06

13 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料
管 De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行通水、
灌水试验

m 7.56

14 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100 个 5

15 031004014003 给、排水附(配)
件

1.材质:地面扫除口
2.型号、规格:DN100 个 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 立式水嘴 个 DN15

2 地漏 个 DN100

3 地面扫除口 个 DN100

4 角型阀(带铜活) 个 DN15

5 丙酮 kg

6 粘接剂 kg

7 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

8 室内塑料排水管粘接管件 个 DN160

9 黑玛钢活接头 个 DN15

10 洗脸盆(立柱式) 个

11 其他材料费 元

12 水龙头 个

13 塑料给水管 PPR De50 m

14 塑料给水管 PPR De40 m

15 塑料给水管 PPR De20 m

16 塑料排水管 UPVC De160 m

17 塑料排水管 UPVC De110 m

18 塑料排水管 UPVC De20 m

19 铜截止阀 DN40 个

20 直通截止阀 DN15 个



消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.规格、型号:灭火器MF/
ABC5

具 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 其他材料费 元

3 灭火器 MF/ABC5 个



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:18片/组
3.安装方式:壁挂

组 1

2 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:20片/组
3.安装方式:壁挂

组 1

3 031005002004 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:19片/组
3.安装方式:壁挂

组 1

4 031005002005 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:15片/组
3.安装方式:壁挂

组 1

5 031005002006 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:16片/组
3.安装方式:壁挂

组 2

6 031005002003 钢制散热器

1.结构形式:铜铝复合金
属散热器
2.型号、规格:22片/组
3.安装方式:壁挂

组 9

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质、规格:热水型PPR
管 De40 S3.2 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 22

8 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质、规格:热水型PPR
管 De32 S3.2 1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

m 66

9 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质、规格:热水型PPR
管 De25 S3.2 1.6MPa

m 85.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按要求进行水压试
验及消毒冲洗

10 031002001001 管道支架 1.材质:角钢 40*40*4
2.管架形式:非保温管架 kg 16.94

11 031201003001 金属结构刷油
1.除锈级别:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，银粉漆两遍

kg 16.94

12 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:法兰闸阀 Z45T-1
0
2.规格、压力等级:DN40

个 2

13 031003011001 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN40

副 2

14 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀 DN25 Z15T-
10
2.连接形式:螺纹连接

个 22

15 031003001002 螺纹阀门
1.类型:恒温阀 DN25 HW-
S25W
2.连接形式:螺纹连接

个 15

16 031003001003 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 15

17 031003001004 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 DN20 个 2

18 031003001005 螺纹阀门 1.类型:泄水丝堵 DN25 Z
15T-10

个 11

19 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40

个 5

20 031002003002 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32

个 4

21 031002003003 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢制
3.规格:DN25

个 11

22 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 焊接钢管 m DN50

2 采暖室内塑料管热熔管件 个 DN25

3 采暖室内塑料管热熔管件 个 DN32

4 采暖室内塑料管热熔管件 个 DN40

5 黑玛钢活接头 个 DN25

6 自动排气阀 个 DN20

7 散热器托钩(带膨胀螺栓) 个

8 塑料管PPR-De40 m

9 塑料管PPR-De32 m

10 塑料管PPR-De25 m

11 法兰闸阀 DN40 个

12 闸阀 DN25 个

13 恒温阀 DN25 个 北方
郑州北方阀
门有限公司
包头办事处

14 泄水丝堵 DN25 个 宏岳
内蒙古宏塑
商贸有限公
司

15 铜铝复合金属散热器 18片/
组 组

16 铜铝复合金属散热器 20片/
组 组

17 铜铝复合金属散热器 22片/
组 组

18 铜铝复合金属散热器 19片/
组

组

19 铜铝复合金属散热器 15片/
组

组

20 铜铝复合金属散热器 16片/
组 组



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

插座

1 030411001002 配管
1.名称:PC穿线管
2.规格:De25
3.配置形式:暗配

m 145.36

2 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线线制:3芯

m 436.08

3 030404035001 插座
1.名称:插座
2.规格:5孔 10A 个 10

4 030404035002 插座 1.名称:防溅插座
2.规格:5孔 10A 个 18

5 030411006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 28

分部小计

照明

6 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.规格:600*800*180
3.安装方式:悬挂式

台 1

7 030411001001 配管
1.名称:PC穿线管
2.规格:De20
3.配置形式:暗配

m 225.36

8 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 653.67

9 030412001001 普通灯具
1.名称:平板灯
2.型号:38W 套 35

10 030412001002 普通灯具
1.名称:节能灯
2.型号:22W 套 1

11 030412001003 普通灯具 1.名称:节能灯
2.型号:30W 套 2

12 030412001004 普通灯具 1.名称:防水防尘灯
2.型号:32W

套 2

13 030404034001 照明开关 1.名称:开关
2.材质:塑料

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:单联单控

14 030404034002 照明开关
1.名称:开关
2.材质:塑料
3.规格:双联单控

个 1

15 030404034003 照明开关
1.名称:开关
2.材质:塑料
3.规格:三联单控

个 3

16 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 67

分部小计

干线

17 040801010001 落地式配电柜

1.名称:落地成套配电柜
2.型号:XL-21(F)
3.规格:800*1800*370
4.基础形式、材质、规格
:落地槽钢

台 1

18 040804001001 配管
1.材质:焊接钢管
2.规格:40mm m 52.4

19 040804001002 配管
1.材质:焊接钢管
2.规格:80mm m 20.87

20 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆WDZ(B)-
YJY-1KV-5*10
2.材质:铜芯电缆
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 52.4

21 040803001002 电缆

1.名称:电力电缆WDZ(B)-
YJY-1KV-4*50+1*25
2.材质:铜芯电缆
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 20.87

22 040803005001 电缆终端头 1.名称:WDZ(B)-YJY-1KV-
5*10 个 4

23 040803005002 电缆终端头
1.型号:WDZ(B)-YJY-1KV-
4*50+1*25 个 2

分部小计

弱电

网络

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030411001007 配管
1.名称:焊接钢管
2.规格:DN50mm
3.配置形式:埋地敷设

m 43.5

25 030502012001 信息插座
1.名称:双口信息插座
2.规格:86型 个 2

分部小计

监控

26 030411001006 配管 1.名称:JDG穿线管
2.规格:DN25mm m 100

分部小计

应急照明

27 030404017002 配电箱

1.名称:应急照明配电箱 
420*400*160
2.规格:4回路
3.安装方式:悬挂式

台 1

28 030411001004 配管 1.名称:JDG穿线管
2.规格:DN25mm

m 3.2

29 030411001005 配管
1.名称:JDG穿线管
2.规格:DN20mm m 84.88

30 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 275.96

31 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.型号:5W
3.规格:双灯头
4.安装形式:墙壁式

套 12

32 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.型号:2W
3.规格:节能型
4.安装形式:墙壁式

套 2

33 030412004003 装饰灯

1.名称:疏散出口灯
2.型号:2W
3.规格:节能型
4.安装形式:墙壁式

套 8

34 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 22

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府
小巴拉盖村豆腐及豆腐制品深加工项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接地避雷

35 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 119.7

36 030409003001 避雷引下线

1.名称:利用钢结构柱作
为避雷引下线
2.断接卡子、箱材质、规
格:接地电阻测试盒

m 15.6

37 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:400*300*120

台 1

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：包头市东河区沙尔沁镇人民政府小巴拉盖村豆
腐及豆腐制品深加工项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 镀锌钢管 m DN40

3 镀锌钢管 m DN50

4 镀锌钢管 m DN80

5 JDG管 m 25

6 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

7 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

8 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

9 铜接线端子 个 DT-240

10 半硬质塑料管 PC 20 m

11 半硬质塑料管 PC 25 m

12 平板灯 38w 套 TCL
内蒙古易诚
照明工程有
限公司

13 应急照明灯（双灯头 5W） 套

14 疏散出口灯 套

15 成套插座 套

16 电力电缆WDZ(B)-YJY-1KV-5
*10 m

17 电力电缆WDZ(B)-YJY-1KV-4
*50+1*25 m

18 照明配电箱 600*800*180 台

19 应急照明配电箱 420*400*1
60

台

20 成套配电柜 台
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