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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



昆工路街道城镇危旧房
提质升级工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 464.42

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 538.77

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 464.42

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 538.77

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 538.77

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 538.77

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 464.42

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 64.4

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 12

10 010902004003 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 64.4

11 010902004004 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 12

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 48.44

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 55.88

14 011101006002 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 48.44

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 55.88

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 55.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 55.88

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 48.44

分部小计

屋面瓦片修缮

19 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 6.62

20 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 6.62

分部小计

外墙节能改造

21 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 159.08

22 011605002001 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 396.61

23 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 454.07

24 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 67.6

25 011001003002 保温隔热墙面

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 159.08

26 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 159.08

27 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 159.08

28 011001003003 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 396.61

29 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 396.61

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾外运

30 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 23.04

31 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 23.04

32 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 23.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 6.421
4 38.5 247.2

2

合计 247.2
2

总合计 247.2
2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S1段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 394.92

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 453.51

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 394.92

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 453.51

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 453.51

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 453.51

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 394.92

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 43.4

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 7

10 010902004003 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 43.4

11 010902004004 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 7

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 41.49

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 47.35

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 41.49

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 47.35

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 47.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 47.35

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 41.49

分部小计

屋面瓦片修缮

19 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 2.73

20 010901001002 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 2.73

分部小计

外墙节能改造

21 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 202.61

22 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 144.31

23 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 263.27

24 011001003007 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 35.76

25 011001003002 保温隔热墙面（
弧形墙体）

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 35.77

26 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 144.31

27 011407001002 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 144.31

28 011001003008 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 202.61

29 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 202.61

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾外运

30 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 16.24

31 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 16.24

32 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 16.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 2.648
1 38.5 101.9

5

合计 101.9
5

总合计 101.9
5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S2段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 494.9

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 563.5

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 494.4

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 563.5

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 563.5

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 563.5

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 494.4

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 46.9

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 7

10 010902004004 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料落水管 m 43.4

11 010902004002 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 7

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 49.49

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 56.35

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 49.49

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 56.35

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 56.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 56.35

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 49.49

分部小计

屋面瓦片修缮

19 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 13.01

20 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 13.01

分部小计

外墙节能改造

21 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 106.33

22 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 224.83

23 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 106.33

24 011406001002 抹灰面油漆 1.墙面刷一遍封闭底漆 m2 106.33

25 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 106.33

26 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 219.55

27 011001003008 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 219.55

28 011204003002 块料墙面 1.面砖胶粘剂粘贴面砖饰
面层

m2 219.55

29 011001003007 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 5.29

30 011001003009 保温隔热墙面

1.弧形墙面
2.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 5.28

31 01120400300 块料墙 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面 m2 5.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面 层（弧形墙面）

分部小计

垃圾外运

32 010103002001 余方弃置
楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 21.19

33 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 21.19

34 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 21.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 12.61
97 38.5 485.8

6

合计 485.8
6

总合计 485.8
6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S3段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 378.3

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 436.72

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 378.3

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 436.72

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 436.72

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 436.72

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 378.3

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 52.5

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 11

10 010902004004 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料落水管 m 52.5

11 010902004002 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 11

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 37.83

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 43.67

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 37.83

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 43.67

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 43.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 43.67

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 37.83

分部小计

外墙节能改造

19 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 273.67

20 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 171.21

21 011001003008 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 306.01

22 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 47.47

23 011001003010 保温隔热墙面

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 79.81

24 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 171.21

25 011406001002 抹灰面油漆 1.墙面刷一遍封闭底漆 m2 171.21

26 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 171.21

27 011001003011 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 273.67

28 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 273.67

分部小计

垃圾外运

29 010103002001 余方弃置
楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 16.82

30 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 m3 16.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:15km以内

31 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 16.82

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S4段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 557.47

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 638.58

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 557.47

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 638.59

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 638.59

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 638.59

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 557.47

分部小计

屋面瓦片修缮

8 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 16.55

9 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 16.55

分部小计

屋面檐口修缮

10 011607001002 刚性层拆除
拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 61.94

11 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 70.95

12 011101006004
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 61.94

13 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏

m2 70.95

14 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 70.95

15 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 70.95

16 010902003002 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护 m2 61.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

分部小计

外墙节能改造

17 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 86.3

18 011605002004 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 436.53

19 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 436.54

20 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 86.29

21 011407001002 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 86.29

22 011001003010 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 436.54

23 011204003003 块料墙面
面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 436.54

分部小计

其它改造

24 011605002005 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 107.02

25 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有地砖地面饰面
层

m2 44.23

26 011608001001 铲除油漆面 1.拆除原乳胶漆墙面 m2 64.63

27 011604001001 平面抹灰层拆除 1.拆除地面混凝土找平层
30mm厚

m2 29.9

28 011301001001 天棚抹灰

参12J1-92-顶6
1.现浇钢筋混凝土板底面
清理干净
2.5厚1:3水泥砂浆打底
3.3厚1∶2水泥砂浆抹平

m2 43.57

29 011407002001 天棚喷刷涂料
参12J1-92-顶6
1.表面刷(喷)涂料 m2 43.57

30 011406001003 乳胶漆墙面

1. 局部柔性耐水腻子,磨
平;
2. 复补腻子,磨平;
3. 合成树脂乳液涂(底涂
、面涂)

m2 64.63

31 01120400300 釉面砖防水内 1. 专用胶粘结层; m2 107.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 墙

2. 贴5厚釉面砖面层(粘
贴前先将釉面砖浸水两小
时以上);
3. 白色水泥擦缝。

32 011102003001 防滑陶瓷地砖防
水地面

1.素水泥浆一道(内掺建
筑胶);
2.最薄处30厚C20细石混
凝土找坡1%坡向地漏,兼
找平层;
3.20厚1:3干硬性水泥砂
浆;
4. 8-10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝。

m2 29.9

33 011102003003 陶瓷地砖地面

1.20厚1:3干硬性水泥砂
浆;
2. 8-10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝。

m2 14.33

34 010904002001
楼（地）面涂膜
防水 1.5厚聚氨酯防水层两道 m2 39.49

35 011105003001 块料踢脚线

参12J1-61-踢3C
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
6.5~7厚面砖，水泥浆擦
缝或填缝剂填缝

m2 1.98

36 011210005001 成品隔断 卫生间成品隔断 m2 32.71

37 011505001001 洗漱台 石材洗漱台 m2 1.59

分部小计

垃圾外运

38 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内

m3 32.62

39 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 32.62

40 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km

m3 32.62

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 大理石洗漱台（综合） m2 1.685
4 520 876.4

1

2 树脂瓦 1800× 720 块 16.05
35 38.5 618.0

6

合计
1494.

47

总合计
1494.

47



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S5段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 179.6

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 212.2

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 179.6

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 212.2

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 212.2

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 212.2

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 179.6

分部小计

屋面瓦片修缮

8 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 4.79

9 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 4.79

分部小计

屋面檐口修缮

10 011607001002 刚性层拆除
拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 19.96

11 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 23.58

12 011101006004
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 23.58

13 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏

m2 23.58

14 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 23.58

15 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 23.58

16 010902003002 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护 m2 19.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

分部小计

外墙节能改造

17 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 46.94

18 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 145.64

19 011001003010 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 145.64

20 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 46.94

21 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 46.94

22 011001003011 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 145.64

23 011204003003 块料墙面
面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 145.64

分部小计

垃圾外运

24 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内

m3 8.96

25 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 8.96

26 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 8.96

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 4.646
3 38.5 178.8

8

合计 178.8
8

总合计 178.8
8



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S6段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面瓦片修缮

1 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 35.37

2 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 35.37

分部小计

外墙节能改造

3 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 92.82

4 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 65.92

5 011001003010 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 92.82

6 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 65.93

7 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 65.93

8 011001003011 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 92.82

9 011204003003 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 92.82

分部小计

垃圾外运

10 010103002001 余方弃置
楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 7.85

11 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 7.85

12 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km

m3 7.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 34.30
89 38.5 1320.

89

合计 1320.
89

总合计 1320.
89



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S7段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 206.62

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 235.03

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 206.62

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 235.03

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 235.03

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 235.03

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 206.62

分部小计

屋面瓦片修缮

8 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 3.2

9 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 3.2

分部小计

屋面檐口修缮

10 011607001002 刚性层拆除
拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 20.66

11 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 23.5

12 011101006004
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 20.66

13 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏

m2 23.5

14 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 23.5

15 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 23.5

16 010902003002 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护 m2 20.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

分部小计

外墙节能改造

17 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 148.95

18 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 42.33

19 011001003010 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 148.95

20 011201001006 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 42.33

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 42.33

22 011001003011 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 148.95

23 011204003003 块料墙面
面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 148.95

分部小计

垃圾外运

24 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内

m3 9.42

25 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 9.42

26 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 9.42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 3.104 38.5 119.5

合计 119.5

总合计 119.5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S8段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 173.8

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 188.33

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 173.8

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 188.33

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 188.33

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 188.33

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 173.8

分部小计

屋面檐口修缮

8 011607001002 刚性层拆除
拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 17.38

9 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 18.83

10 011101006004
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 17.38

11 010902001004 屋面卷材防水
1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 18.83

12 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 18.83

13 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 18.83

14 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 17.38

分部小计

雨落管改造工程

15 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 17.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 5

17 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 17.5

18 010902004002 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 5

分部小计

外墙节能改造

19 011605002004 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 130.16

20 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 130.16

21 011001003010 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 130.16

22 011204003003 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层

m2 130.16

分部小计

其它改造

23 011605002005 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 79.82

24 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有地砖地面饰面
层 m2 23.89

25 011301001001 天棚抹灰

参12J1-92-顶6
1.现浇钢筋混凝土板底面
清理干净
2.5厚1:3水泥砂浆打底
3.3厚1∶2水泥砂浆抹平

m2 23.07

26 011407002001 天棚喷刷涂料 参12J1-92-顶6
1.表面刷(喷)涂料

m2 23.07

27 011204003004 釉面砖防水内墙

1. 专用胶粘结层;
2. 贴5厚釉面砖面层(粘
贴前先将釉面砖浸水两小
时以上);
3. 白色水泥擦缝。

m2 79.82

28 011102003002 陶瓷地砖地面

1.20厚1:3干硬性水泥砂
浆;
2. 8-10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝。

m2 23.89

29 011210005001 成品隔断 卫生间成品隔断 m2 28.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 011505001001 洗漱台 石材洗漱台 m2 0.63

分部小计

垃圾外运

31 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内

m3 10.17

32 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 10.17

33 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km

m3 10.17

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 大理石洗漱台（综合） m2 0.667
8 520 347.2

6

合计 347.2
6

总合计 347.2
6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S9段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 275.94

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 321.59

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 275.94

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 321.58

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 321.58

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 321.58

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 275.94

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 35

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 10

10 010902004003 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 35

11 010902004004 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 10

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 27.87

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 32.48

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 27.87

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 32.48

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 32.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 32.48

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 27.87

分部小计

外墙节能改造

19 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 155.71

20 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 117.2

21 011001003008 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 155.71

22 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 31.81

23 011001003011 保温隔热墙面（
弧形墙体）

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 31.81

24 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 117.2

25 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 117.2

26 011001003012 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 155.71

27 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 155.71

分部小计

垃圾外运

28 010103002001 余方弃置
楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 11.38

29 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 11.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 11.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S10段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 813.06

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 876.08

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 813.06

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 876.08

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 876.08

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 876.08

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 813.06

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 75.6

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 12

10 010902004003 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 75.6

11 010902004004 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 12

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 81.31

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 87.61

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 81.31

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 87.61

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 87.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 87.61

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 81.31

分部小计

屋面瓦片修缮

19 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 8.64

20 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 8.64

分部小计

外墙节能改造

21 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 521.29

22 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 192.31

23 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 463.02

24 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 192.31

25 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 192.31

26 011001003007 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 571.29

27 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层

m2 571.29

分部小计

垃圾外运

28 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 35.49

29 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 35.49

30 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 35.49

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 8.380
8 38.5 322.6

6

合计 322.6
6

总合计 322.6
6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S11段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水改造

1 011607001001 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 942.08

2 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 1016.3

3 011101006003 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 942.08

4 010902001001 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 1016.3

5 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 1016.3

6 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 1016.3

7 010902003001 屋面刚性层 20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 942.08

分部小计

雨落管改造工程

8 011612001001 管道拆除 拆除原塑料落水管 m 83.6

9 011612001002 管道拆除 拆除原塑料雨水斗 个 12

10 010902004003 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
110塑料雨水管 m 83.6

11 010902004004 屋面排水管
1.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:PVC110塑料落
水斗

个 12

分部小计

屋面檐口修缮

12 011607001002 刚性层拆除 拆除原屋面水泥砂浆找平
层

m2 94.21

13 011607002002 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 101.63

14 011101006004 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 94.21

15 010902001004 屋面卷材防水 1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 101.63

16 010902001005 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯

m2 101.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

17 010902001006 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 101.63

18 010902003002 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 94.21

分部小计

屋面瓦片修缮

19 011607001003 刚性层拆除 拆除原瓦屋面 m2 7.85

20 010901001003 瓦屋面 1.瓦品种、规格:树脂瓦 m2 7.85

分部小计

外墙节能改造

21 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 325.63

22 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 467.17

23 011001003008 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 476.68

24 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形墙
体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 276.12

25 011001003007 保温隔热墙面

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 325.63

26 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 325.63

27 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 325.63

28 011001003010 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 476.52

29 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面
层 m2 476.52

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾外运

30 010103002001 余方弃置 楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 37.96

31 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 37.96

32 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 37.96

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 1800× 720 块 7.614
5 38.5 293.1

6

合计 293.1
6

总合计 293.1
6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：S12段 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:一楼外
墙
2.保温隔热方式:外保温
拆除、重做
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 300.67

2 011001003002 保温隔热墙面

1.拆除砂浆层及恢复
2.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆压入耐碱玻纤
网格布

m2 300.67

3 011502004001 外墙保温装饰线

1.外墙涂料腰线表面刮胶
贴网
2.材质：石墨聚笨板保温
线条
3.规格：200*100mm

m 103

4 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 341.87

5 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面刷一遍封闭底漆 m2 341.87

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

m2 341.87

7 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 24.05

8 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km

m3 24.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：住宅 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

东入口门楼

1 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 72.23

2 011201001003 墙面一般抹灰 1.墙面刷界面剂一道 m2 72.23

3 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面刷一遍封闭底漆 m2 72.23

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:2遍柔性防水
腻子
2.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 72.73

分部小计

屋面防水改造

5 011607001001 刚性层拆除
拆除原屋面水泥砂浆找平
层 m2 1069.79

6 011607002001 防水层拆除 拆除原屋面防水层 m2 1148.38

7 011101006003
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层 m2 1069.79

8 010902001001 屋面卷材防水
1.满涂基层处理剂一遍,
要求喷涂均匀无遗漏 m2 1148.38

9 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:铺贴3+4mm厚SBS改性沥
青防水卷材(表层岩片)，
防水卷材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-25
℃

m2 1148.38

10 010902001003 屋面卷材防水 0.4厚聚乙烯一层隔离层 m2 1148.38

11 010902003001 屋面刚性层
20厚1∶2.5水泥砂浆保护
层 m2 1069.79

分部小计

外墙节能改造

12 011605002002 立面块料拆除 铲除外墙面墙砖 m2 945.36

13 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60mm厚石墨聚
苯板  容重 25kg/m3

m2 945.36

14 011201001002 墙面一般抹灰 砖墙面基层水泥砂浆找平 m2 945.36

15 011001003005 保温隔热墙面
1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:抗裂砂浆8厚压入一
层热镀锌钢丝网

m2 945.36

16 011204003001 块料墙面 面砖胶粘剂粘贴面砖饰面 m2 945.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

分部小计

垃圾外运

17 010103002001 余方弃置
楼层运出垃圾 垂直运距1
5m以内 m3 46.44

18 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内 m3 46.44

19 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 46.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大棚 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 拆除砖围墙 m3 36.75

2 011602001001 混凝土构件拆除 拆除混凝土压顶 m3 1.71

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:砖围墙（240
mm\单面清水）
3.砂浆强度等级、配合比
:M10砌筑砂浆

m3 30.5

4 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:370*370围墙砖
柱
3.砂浆强度等级、配合比
:M10砌筑砂浆

m3 6.27

5 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 1.69

6 011702028001 压顶模板 m 64.9

7 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:围墙
2.20厚1:3水泥砂浆 m2 176.63

8 011406001001 抹灰面油漆
1.腻子种类:满刮腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
室外乳胶漆1底2面

m2 176.64

9 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:15km以内

m3 46.15

10 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 46.15

分部小计

措施项目

11 011701003001 里脚手架 m2 59.9

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路灯工程

1 030404016001 控制箱

1.名称:照明控制箱
2.型号:非标定制,带路灯
控制器,
3.安装方式:室外壁装距
地1.8m

台 1

2 030408003001 电缆保护管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:RC50

m 30

3 030408001001 电力电缆 1.名称:阻燃电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16

m 30

4 030408001002 电力电缆
1.名称:阻燃电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-0.6/1
kV-3x16

m 850

5 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:JDG25 m 290

6 030411004001 配线

1.名称:阻燃护套线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZB-RYY-450/75
0-3x4

m 290

7 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 29

8 030409001001 接地极 1.名称:角钢接地极
2.规格:L50*50*50 根 30

9 030412002001 工厂灯 1.名称:壁装投光灯
2.规格:LED,30W,IP67 套 29

10 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

监控工程

11 030507008001 监控摄像设备

1.名称:红外彩色半球摄
像机
2.类别:POE,400万像素
3.安装方式:室外壁装

台 51

12 040804003001 接线箱
1.名称:监控箱
2.规格:成套定制
3.安装形式:壁装

个 14

13 030502010001 配线架
1.名称:16口六类非屏蔽
配线架 个 22

14 030507014001 显示设备 1.名称:40寸拼接屏 台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030507014002 显示设备 1.名称:拼接屏控制器 套 1

16 030507003001
入侵报警中心显
示设备 1.名称:视频综合平台 台 1

17 030507012001 视频传输设备

1.名称:视频综合平台解
码卡
2.规格:8路HDMI增强型解
码卡

台 1

18 030502010002 配线架
1.名称:光纤配线架
2.容量:24口,1U,含耦合
器

个 1

19 030501012001 交换机 核心光纤交换机 台 1

20 030501012002 交换机 1.名称:万兆24口接入交
换机 台 1

21 030501013001 网络服务器
1.名称:服务器
2.规格:含系统软件配置
由系统供货商提供

台 1

22 030501013002 网络服务器
1.名称:系统工作电脑
2.类别:配置由系统供货
商提供

台 1

23 030501004001 存储设备 1.名称:NAS存储服务器
2.规格:6盘/单盘6T

台 1

24 080703003001 控制台(盘）、
操作台、应急台

1.名称:操作台
2.规格:1200*700*650mm

台 1

25 011104004001 防静电活动地板 1.600*600*35
2.全钢无边防静电

m2 15

26 03B001 机房接地系统装
置 套 1

27 030502007001 光缆 1.名称:光电复合缆
2.规格:GYTA-2B1+RVV3x4 m 3100

28 030502006001 大对数电缆 1.名称:六类网线
2.规格:UTP6 m 1500

分部小计

S5、S9段电气改
造

29 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱ALwc
2.规格:500*300*160
3.安装方式:暗装,底边距
地1.4m

台 2

30 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯整修
2.规格:LED  10W 套 1

31 030412001002 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.规格:LED  10W 套 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 030404035002 插座
1.名称:单相二加三孔插
座
2.规格:250V 10A

个 12

33 030404034001 照明开关 1.名称:双联面板开关 个 4

34 030404034002 照明开关 1.名称:单联面板开关 个 2

35 030411006002 接线盒 1.名称:钢制接线盒 个 31

36 030404033001 风扇
1.名称:排气扇
2.规格:220V  10W 台 4

37 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:JDG20 m 52.58

38 030411001003 配管 1.名称:电线管
2.规格:JDG25

m 69.26

39 030411004002 配线 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5 
2.配线形式:穿管

m 52.58

40 030411004003 配线 1.名称:WDZC-BYJ-3x4
2.配线形式:穿管

m 69.26

分部小计

措施项目

41 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 系统软件 套 15000

2 机房接地系统装置 套 1 1200 1200

3 视频综合平台 台 1 3500 3500

4 系统工作电脑 台 1 3500 3500

5 万兆24口接入交换机 台 1 3120 3120

6 铝合金活动地板 m2 15.90
75

207.5
1
3300.

97

7 16口六类非屏蔽配线架 架 22 504 11088

8 核心光纤交换机 台 1 1946.
9
1946.

9

9 红外彩色半球摄像机POE,400万像素 台 51 346.5
3
17673
.03

10 视频综合平台解码卡 8路HDMI增强
型解码卡 台 1 2000 2000

11 防水防尘灯 套 12.12 65 787.8

12 壁装投光灯 套 29.29 165.4
9
4847.

2

13 照明控制箱 台 1 1850 1850

14 操作台 1200*700*650mm 台 1 8145 8145

15 40寸拼接屏 套 4 3556.
76

14227
.04

16 网络服务器 台 1 28500 28500

17 照明配电箱ALwc 台 2 800 1600

18 NAS存储服务器 6盘/单盘6T 台 1 8500 8500

19 光纤配线架 24口,1U,含耦合器 架 1 800 800

合计 11658
5.94

总合计 11658
5.94



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：照明及视频监控工程 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器 蹲式大便器安装 瓷高水
箱 组 14

2 031004007001 小便器 壁挂式小便器安装 埋入
式感应 开关 组 6

3 031004003001 洗脸盆 洗脸盆安装 立柱式 冷水 组 1

4 031004003002 洗脸盆 台下式 组 4

5 031004014001 给、排水附(配)
件 地漏 个 5

6 031004014002 给、排水附(配)
件 清扫口 个 6

7 031004008001 其他成品卫生器
具 成品拖布池 组 2

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De75 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 29.23

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De63 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 3.6

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De50 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 3.6

11 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De40 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 29

12 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De32 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 7.6

13 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR De25 
压力不小于1.6MPa
3.连接形式:热熔连接

m 23.4

14 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内排水
2.材质、规格:PVC110
3.连接形式:粘接

m 46.29

15 031001006010 塑料管
1.安装部位:室内排水
2.材质、规格:PVC75
3.连接形式:粘接

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031001006011 塑料管
1.安装部位:室内排水
2.材质、规格:PVC50
3.连接形式:粘接

m 28.5

17 030702005001 塑料通风管道 1.材质、规格:PVC110
2.连接形式:粘接

m 8.2

18 031003001003 透气帽
1.类型:透气帽
2.规格、压力等级:PVC11
0

个 1

19 031003001004 螺纹阀门 1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级:DN50 个 2

20 031003001001 螺纹阀门 1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级:DN32 个 14

21 031003001002 螺纹阀门 1.类型:螺纹阀
2.规格、压力等级:DN20 个 8

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 挂式小便器 个 6.06 571.5
6
3463.

65

2 洗脸盆 个 5.05 356.1
9
1798.

76

3 成品拖布池 套 2.02 214.1 432.4
8

4 瓷蹲式大便器 个 14.14
316.2

8
4472.

2

合计 10167
.09

总合计 10167
.09



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水改造 标段：昆工路街道城镇危旧房提质升级工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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