
昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



清 单 汇 总 表

工程名称：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目

序 号 分部分项工程名称 金额（元） 备 注

1 场地改造-老旧小区改造工程（2023）

2 场地改造-建筑与装饰工程（2017）

3 场地改造-市政工程（2017）

4 场地改造-基础配套设施工程（2017）

5 场地改造-安装照明（2017）

6 老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（2023）

7 老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017）

8 老年服务驿站、党群服务中心改造-安装（2021）

9 老年服务驿站、党群服务中心改造-电气（2017）

10 老年服务驿站、党群服务中心改造-给排水（2023）

11 老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（2017）

12 知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017）

13 知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2023）

14 知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2017）

15 暂列金额 90000

合 计 90000 



昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目清单编制说明

一、工程概况：

昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目，施工地点位于包头市昆区。主要

施工内容包括: 社区服务中心改造、老年服务站改造、便民商业服务设施改造、

市政配套基础设施改造、场地改造等。

二、委托编制时间及提供资料情况：

本工程于2025年 12月由包头市昆都仑区人民政府团结大街街道办事处委托

进行编制并提供编制招标清单资料包含图纸。

三、编制依据：

本工程清单编制依据清单执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规

范》、定额执行 2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017

届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017 届《内蒙古自治区市政工程预

算定额》、2017 届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、 2021 届《内蒙古

自治区房屋修缮工程预算定额》、2023 届《内蒙古自治区城镇老旧小区改造工程

预算定额》(取费执行 2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、税金执行内

蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增

值税税率的通知》(内建标[2019]113 号)、规费费率执行内蒙古自治区住房和城

乡建设厅文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的

通知》(内建标[2019]468 号)及相关文件进行计算。



场地改造-老旧小区
改造工程（2023） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（2023）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 207690

1.1 知乐苑健身步道 67830

1.2 乒乓球场地 39900

1.3 儿童娱乐空间

1.4 篮球场地 99960

1.5 知情苑健身广场

1.6 知慧苑下凹绿地

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 207690



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

知乐苑健身步
道

1 04020400100
4

素土夯实 1.素土夯实 m2 323

2
04020201100
3 碎石

1.100厚6%水泥级配碎
石垫层、运输20km、洒
水

m3 32.3

3
01050100100
5 垫层

1.150厚C20混凝土（A8
@200双向),一次找坡成
型

m3 48.45

4
01110100500
6

硅PU聚氨酯塑
胶地面

1.1.5mm喷涂耐磨防滑
面层
2.3.0mm加强层
3.2.5mm弹性层
4.专用底涂一遍

m2 323

分部小计

乒乓球场地

场地拆除及恢
复

5
04100100300
1 拆除基层

1.拆除80厚砼面包砖,3
0厚1:3干硬性水泥砂浆
2.拆除147厚三七灰土
垫层

m3 48.83

6 01010300200
1

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:装车、运料，
运距暂按15km计入。

m3 48.83

7
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:每增、减1km

m3 48.83

8 04020400100
1

素土夯实 1.素土夯实 m2 190

9
04020201100
1 碎石

1.100厚6%水泥级配碎
石垫层、运输20km、洒
水

m3 19

10
01050100100
1 垫层

1.150厚C20混凝土（A8
@200双向),一次找坡成
型

m3 28.5

11 01110100500 硅PU聚氨酯塑 1.1.5mm喷涂耐磨防滑 m 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 胶地面

面层
2.3.0mm加强层
3.2.5mm弹性层
4.专用底涂一遍

2 0

12
01110200100
1 石材盖板

1.300x300x50厚浅灰色
荔枝面花岗岩盖板篦子 m2 17.76

分部小计

儿童娱乐空间

场地拆除及恢
复

13 04100100200
4

拆除原有硬化 1.拆除原有场地面层 m2 360.8

14 01010300201
3

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:装车、运料，
运距暂按15km计入。

m3 10.46

15 01010300201
4

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:运料运距增、
减1km。

m3 10.46

16
01110200100
2 石材盖板

1.300x300x50厚浅灰色
荔枝面花岗岩盖板篦子 m2 23.4

分部小计

篮球场地

场地铺装

17
01110100500
3

硅PU聚氨酯塑
胶地面

1.1.5mm喷涂耐磨防滑
面层
2.3.0mm加强层
3.2.5mm弹性层
4.专用底涂一遍

m2 476

18
01110200100
3 石材盖板

1.300x300x50厚浅灰色
荔枝面花岗岩盖板篦子 m2 27.36

分部小计

知情苑健身广
场

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地拆除及恢
复

19 04020400100
2

素土夯实 1.素土夯实 m2 227.29

20
04020201100
2 碎石

1.100厚5%水泥级配碎
石垫层、运输20km、洒
水

m3 22.73

21 01050100100
2

垫层 1.100厚C25素混凝土，
随打随抹平

m3 22.73

22
04020400200
1

人行道块料铺
设

1.30厚麻灰色荔枝面花
岗岩面层,50厚1:3干硬
性水泥砂浆

m2 184

分部小计

知慧苑下凹绿
地

混凝土护边

23 01050100100
3

垫层 1.80厚C15混凝土护边 m3 0.88

24 01050100100
4

垫层 1.150厚碎石灌砂垫层 m3 1.65

分部小计

下凹绿地

25 04020400100
3

素土夯实 1.素土夯实 m2 307.32

26 04020200900
1

砂砾石 1.300厚级配砾石,粒径
30~50

m2 307.32

27 05010100900
1

种植土回（换
）填

1.300厚种植土 m3 92.2

28 05010201200
1

植被种植 1.植被种植 m2 285.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-老旧小区改造工程（2023） 专业：第一部分 土建部分 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-老旧小区改造工程（2023） 专业：第一部分 土建部分 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-老旧小区改造工程（2023） 专业：第一部分 土建部分 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（2023
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 硅PU聚氨酯塑胶地面 m2 989 210 2076
90

合计 20769
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:场地改造-老旧小区改造工程（2023）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地改造-老旧小区改造工程（20
23） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:场地改造-老旧小区改造工程
（2023）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



场地改造-建筑与装
饰工程（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 5000

1.1 乒乓球场地 1000

1.2 儿童娱乐空间 2000

1.3 篮球场地 2000

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 5000



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乒乓球场地

排水沟

1 01010200200
1

挖沟槽石方 1.人工配合机械挖1m深
以内

m3 35.79

2 01010300100
1

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 20.69

3
01010300200
1 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 15.1

4 01010300200
2

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 15.1

5 01050100100
1

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 3.97

6 01170200100
1

垫层模板 1.垫层模板 m2 11.84

7 01040101400
1

砖砌排水沟 1.M5水泥砂浆砌筑MU10
水泥砖

m3 5.68

8 01090300300
1

墙面砂浆防水
（防潮）

1.沟壁抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 53.28

9 01090400300
1

楼（地）面砂
浆防水(防潮）

1.沟底抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 11.84

分部小计

PVC围网

10 01060700400
2

金属网栏 钢管
柱

1.围网立柱φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 0.331

11 01060600100
1

钢支撑、钢拉
条

1.围网横杆φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 1.709

12 01050100100
3

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 0.9

13 01170200100
2

垫层模板 1.垫层模板 m2 4.48

14 01050100300
1

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.27

15 01050100300
2

独立基础模板 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 15.12

16
01051500100
1 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.079

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 01051600200
1

预埋铁件 1.400x400x10厚镀锌钢
板，8-14钢筋

t 0.24

18
01080500700
1 PVC包塑围网门

1.PVC包塑围网门1200
mm*2420mm，含成品门
栓

樘 1

分部小计

儿童娱乐空间

排水沟

19 01010200200
2

挖沟槽石方 1.人工配合机械挖1m深
以内

m3 47.15

20 01010300100
2

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 27.26

21
01010300200
3 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 19.89

22 01010300200
4

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 19.89

23 01050100100
4

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 5.23

24 01170200100
3

垫层模板 1.垫层模板 m2 15.6

25 01040101400
2

砖砌排水沟 1.M5水泥砂浆砌筑MU10
水泥砖

m3 7.49

26 01090300300
2

墙面砂浆防水
（防潮）

1.沟壁抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 70.2

27 01090400300
2

楼（地）面砂
浆防水(防潮）

1.沟底抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 15.6

分部小计

PVC围网

28 01060700400
4

金属网栏 钢管
柱

1.围网立柱φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 0.779

29 01060600100
2

钢支撑、钢拉
条

1.围网横杆φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 2.231

30 01050100100
5

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 1.47

31 01170200100
4

垫层模板 1.垫层模板 m2 7.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 01050100300
3

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.73

33 01050100300
4

独立基础模板 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 24.84

34
01051500100
2 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.129

35 01051600200
2

预埋铁件 1.400x400x10厚镀锌钢
板，8-14钢筋

t 0.395

36
01080500700
2

PVC包塑围网双
扇门

1.PVC包塑围网双扇门2
400mm*2400mm，含成品
门栓

樘 1

分部小计

篮球场地

排水沟

37 01010200200
3

挖沟槽石方 1.人工配合机械挖1m深
以内

m3 55.14

38 01010300100
3

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 31.88

39
01010300200
5 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 23.26

40 01010300200
6

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 23.26

41 01050100100
8

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 6.11

42 01170200100
5

垫层模板 1.垫层模板 m2 18.24

43 01040101400
3

砖砌排水沟 1.M5水泥砂浆砌筑MU10
水泥砖

m3 8.76

44 01090300300
3

墙面砂浆防水
（防潮）

1.沟壁抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 82.08

45 01090400300
3

楼（地）面砂
浆防水(防潮）

1.沟底抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 18.24

分部小计

PVC围网

46 01060700400 金属网栏 钢管 1.围网立柱φ80x5钢 t 0.711

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 柱 管，外罩草绿色烤漆

47 01060600100
3

钢支撑、钢拉
条

1.围网横杆φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 2.597

48 01050100100
9

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 1.34

49 01170200100
6

垫层模板 1.垫层模板 m2 6.72

50 01050100300
5

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.4

51 01050100300
6

独立基础模板 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 24.84

52
01051500100
3 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.118

53 01051600200
3

预埋铁件 1.400x400x10厚镀锌钢
板，8-14钢筋

t 0.36

54
01080500700
3

PVC包塑围网双
扇门

1.PVC包塑围网双扇门2
400mm*2400mm，含成品
门栓

樘 1

分部小计

措施项目

55 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:履带
式挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017） 专业：建筑装饰工程 第1页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017） 专业：建筑装饰工程 第2页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017） 专业：建筑装饰工程 第3页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017） 专业：建筑装饰工程 第4页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017） 专业：建筑装饰工程 第5页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 PVC包塑围网门 1200*2420 樘 1 1000 1000

2 PVC包塑围网双扇门 2400*2400 樘 2 2000 4000

合计 5000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地改造-建筑与装饰工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:场地改造-建筑与装饰工程（
2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



场地改造-市政工程
（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：场地改造-市政工程（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 208860.94

1.1 乒乓球场地 18337.87

1.2 儿童娱乐空间 105616.81

1.3 篮球场地 39902.84

1.4 知慧苑下凹绿地

1.5 知情苑健身广场 45003.42

1.6 知乐苑健身步道

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 208860.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乒乓球场地

1 04020500800
1

横道线 1.专用划线漆，划线10
0mm宽

m2 6.34

2
01060700400
1

乒乓球场地护
网

1.PVC包塑围网，草绿
色网孔25× 25，高2.56
m

m2 154.79

分部小计

儿童娱乐空间

3 01110100500
1

15厚EPDM胶垫

1.6厚粒径1-2各色EPDM
颗粒面层整体现浇
2.9厚粒径2-4EPDM颗粒
底层整体现浇

m2 360.8

4
01060700400
2

儿童娱乐空间
护网

1.PVC包塑围网，草绿
色网孔25× 25，高3.66
m

m2 288.5

分部小计

篮球场地

5 04020500800
2

横道线 1.专用划线漆，划线10
0mm宽

m2 21.14

6
01060700400
3 篮球场地护网

1.PVC包塑围网，草绿
色网孔25× 25，高3.66
m

m2 336.82

分部小计

知慧苑下凹绿
地

7 01040101100
1

砖检查井 1.溢流井，详细做法见
图纸

座 1

8 06010500600
1

土工布铺设 1.200g/m2透水土工布 m2 533.72

9 06010500600
2

土工布铺设 1.200g/m2透水土工布 m2 292.8

分部小计

知情苑健身广
场

10
01110100500
9 15厚EPDM胶垫

1.6厚粒径1-2各色EPDM
颗粒面层整体现浇
2.9厚粒径2-4EPDM颗

m2 227.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粒底层整体现浇

11 05020100400
1

树池围牙 1.花池高200
200厚花岗岩砌筑

m 45.49

分部小计

知乐苑健身步
道

12 04020500800
3

横道线 1.专用划线漆，划线10
0mm宽

m2 1

分部小计

措施项目

13 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:压路
机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-市政工程（2017） 专业：第二册 道路工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
塑围网 PVC包塑围网，草绿色网
孔25× 25 m2

803.
3650

79

115.
04

9241
9.12

2 15厚EPDM胶垫 m2
646.
899 180

1164
41.8

2

合计 20886
0.94



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:场地改造-市政工程（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地改造-市政工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:场地改造-市政工程（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



场地改造-基础配套
设施工程（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：场地改造-基础配套设施工程（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 741880.53

1.1 乒乓球场地 589156

1.2 篮球场地 8000

1.3 知乐苑健身步道 59000

1.4 儿童娱乐空间 13000

1.5 知情苑健身广场 72000

1.6 知慧苑下凹绿地 724.53

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 741880.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-基础配套设施工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乒乓球场地

1 05030501000
5

成品休息坐椅 1.成品坐凳，含基础底
座，详细做法见图纸

个 45

2 05B001 智能快递柜 1.智能快递柜 个 3

3 05B002 成品坡道 1.成品坡道 套 100

4 03041200500
1

光伏太阳能感
应灯

1.光伏太阳能感应灯 套 278

5 05B003 雕塑 1.雕塑 座 10

6
05030701902
1

智能垃圾收集
房

1.智能垃圾收集房3500
*2000，含基础底座，
详细做法见图纸

个 1

7 05B004 景观展板 1.景观展板 套 2

8
05030701902
2

中小型组合设
施

1.中小型组合设施，含
基础底座，详细做法见
图纸

套 1

9
05030701902
3 小型组合设施

1.小型组合设施，含基
础底座，详细做法见图
纸

套 3

10
05030701902
4 成品乒乓球桌

1.成品乒乓球桌，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 3

分部小计

篮球场地

11 05B005 篮球架 1.成品篮球架 个 2

分部小计

知乐苑健身步
道

12 05030701901
7

摇摇乐 1.摇摇乐，含基础底座
，详细做法见图纸

个 2

13 05030701901
8

跷跷板 1.跷跷板，含基础底座
，详细做法见图纸

个 2

14
05030701901
9

F-182三人蹬力
器

1.F-182三人蹬力器，
含基础底座，详细做法
见图纸

个 1

15 05030701902
0

双人漫步机 1.双人漫步机，含基础
底座，详细做法见图纸

个 3

16 01B002 F-145三人骑马 1.F-145三人骑马器， 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-基础配套设施工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

器 含基础底座，详细做法
见图纸

17 05030501000
4

凉亭 1.凉亭 个 1

分部小计

儿童娱乐空间

18 05030701902
5

跷跷板 1.跷跷板，含基础底座
，详细做法见图纸

个 2

19 05030701902
6

传声筒 1.传声筒，含基础底座
，详细做法见图纸

个 1

20 05030701902
7

摇摇乐 1.摇摇乐，含基础底座
，详细做法见图纸

个 3

21 05030701902
8

坐蹬训练器 1.坐蹬训练器，含基础
底座，详细做法见图纸

个 1

22 05030701902
9

双人漫步机 1.双人漫步机，含基础
底座，详细做法见图纸

个 1

23 05030701903
0

柔韧训练器 1.柔韧训练器，含基础
底座，详细做法见图纸

个 1

24 05030701903
1

健身器材 1.柔韧训练器，含基础
底座，详细做法见图纸

个 4

分部小计

知情苑健身广
场

25 05030701903
2

摇摇乐 1.摇摇乐，含基础底座
，详细做法见图纸

个 4

26 05030701903
3

跷跷板 1.跷跷板，含基础底座
，详细做法见图纸

个 2

27
05030701903
4

F-182三人蹬力
器

1.F-182三人蹬力器，
含基础底座，详细做法
见图纸

个 1

28 05030701903
5

双人漫步机 1.双人漫步机，含基础
底座，详细做法见图纸

个 3

29 05030701903
6

扭腰器 1.扭腰器，含基础底座
，详细做法见图纸

个 1

30 01B003
F-145三人骑马
器

1.F-145三人骑马器，
含基础底座，详细做法
见图纸

个 1

31 05030501000 成品休息坐 1.成品坐凳，含基础底 个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-基础配套设施工程（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 椅 座，详细做法见图纸

32 05030501000
7

凉亭 1.凉亭 个 1

分部小计

知慧苑下凹绿
地

33
05020200300
1

满（散)铺砂卵
石护岸(自然护
岸）

1.50~80黄色鹅卵石
1:2水泥砂浆握牢 t 1.408

34
05020200300
2

满（散)铺砂卵
石护岸(自然护
岸）

1.200-300黄色卵石
1:2水泥砂浆握牢 t 5.28

35 04020300700
1

水泥混凝土 1.100厚C15透水混凝土 m2 11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-基础配套设施工程（2017） 专业：园林绿化工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-基础配套设施工程（2017） 专业：园林绿化工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-基础配套设施工程（2017） 专业：园林绿化工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 F-145三人骑马器 个 2 1000 2000

2 跷跷板 个 6 1000 6000

3 F-182三人蹬力器 个 2 1000 2000

4 摇摇乐 个 9 1000 9000

5 双人漫步机 个 7 1000 7000

6 凉亭 个 2 5000
0

1000
00

7 卵石 t 6.75
488

107.
26

724.
53

8 中型组合设施，游乐设施 套 1 5800
0

5800
0

9 小型组合设施，游乐设施 套 3 2000
0

6000
0

10 成品乒乓球桌 个 3 3000 9000

11 智能垃圾收集房 个 1 1500
0

1500
0

12 篮球架 个 2 4000 8000

13 智能快递柜 个 3 1500
0

4500
0

14 成品休息坐椅 个 45 2000 9000
0

15 光伏太阳能感应灯 套 280.
78

200 5615
6

16 雕塑 座 10 2000
0

2000
00

17 景观展板 套 2 3000 6000

18 成品坡道 套 100 500 5000
0

19 健身器材 个 4 1000 4000

20 坐蹬训练器 个 1 1000 1000

21 扭腰器 个 1 1000 1000

22 柔韧训练器 个 1 1000 1000

23 传声筒 个 1 1000 1000

24 靠背座椅 个 5 2000 1000
0

合计 74188
0.53



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:场地改造-基础配套设施工程（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地改造-基础配套设施工程（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:场地改造-基础配套设施工程
（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



场地改造-安装照明
（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：场地改造-安装照明（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 52015

1.1 乒乓场地照明 12120

1.2 健身步道、球场及活动场地照明 30805

1.3 健身广场照明 9090

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 52015



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乒乓场地照明

1
03041200700
1 一般路灯

1.名称：市电互补太阳
能球场灯
2.规格、型号：6m高,3
0W,蓄电池20Ah,市电AC
220V

套 6

2
03110302300
1 手孔井

1.名称：砖砌手孔井
2.规格：灯杆旁手孔60
0x600x800

个 6

3
03040800300
1 电缆保护管

1.名称：电缆保护管
2.规格、型号：PVC40
3.敷设方式：埋地敷设

m 55

4 03040800100
1

电力电缆

1.名称：电力电缆 
2.规格、型号：YJV-0.
6/1-3x10
3.材质：铜芯
4.敷设方式：排管内敷
设

m 56.38

5
03040800600
1 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：10mm2
3.材质：铜芯

个 2

6 03040800600
2

电力电缆头 1.名称：电缆不断开连
接

个 6

7 01010100300
1

挖沟槽土方 1.名称：电缆沟挖填土 m3 24.75

8
03040900100
1 接地极

1.名称：接地极
2.规格、型号：镀锌钢
管50*2  L=2.5m

根 12

9
03040900200
1 接地母线

1.名称：户外接地母线
2.规格、型号：镀锌扁
钢40*4

m 50

分部小计

健身步道、球
场及活动场地
照明

10
03041200700
2 一般路灯

1.名称：市电互补太阳
能球场灯
2.规格、型号：6m高,3
0W,蓄电池20Ah,市电AC
220V

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11
03110302300
2 手孔井

1.名称：砖砌手孔井
2.规格：灯杆旁手孔60
0x600x800

个 10

12
03041200700
3 一般路灯

1.名称：市电互补太阳
能庭院灯
2.规格、型号：3.5m高
,30W,蓄电池20Ah,市电
AC220V

套 7

13
03040800300
2 电缆保护管

1.名称：电缆保护管
2.规格、型号：PVC40
3.敷设方式：埋地敷设

m 269.8

14 03040800100
2

电力电缆

1.名称：电力电缆 
2.规格、型号：YJV-0.
6/1-3x16
3.材质：铜芯
4.敷设方式：排管内敷
设

m 276.55

15
03040800600
3 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：16mm2
3.材质：铜芯

个 4

16 03040800600
4

电力电缆头 1.名称：电缆不断开连
接

个 17

17 01010100300
2

挖沟槽土方 1.名称：电缆沟挖填土 m3 121.41

18
03040900100
2 接地极

1.名称：接地极
2.规格、型号：镀锌钢
管50*2  L=2.5m

根 34

19
03040900200
2 接地母线

1.名称：户外接地母线
2.规格、型号：镀锌扁
钢40*4

m 269.8

分部小计

健身广场照明

20
03041200700
4 一般路灯

1.名称：市电互补太阳
能庭院灯
2.规格、型号：3.5m高
,30W,蓄电池20Ah,市电
AC220V

套 6

21
03040800300
3 电缆保护管

1.名称：电缆保护管
2.规格、型号：PVC40
3.敷设方式：埋地敷设

m 63.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 03040800100
3

电力电缆

1.名称：电力电缆 
2.规格、型号：YJV-0.
6/1-3x16
3.材质：铜芯
4.敷设方式：排管内敷
设

m 65.29

23
03040800600
5 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：16mm2
3.材质：铜芯

个 2

24 03040800600
6

电力电缆头 1.名称：电缆不断开连
接

个 6

25 01010100300
3

挖沟槽土方 1.名称：电缆沟挖填土 m3 28.67

26
03040900100
3 接地极

1.名称：接地极
2.规格、型号：镀锌钢
管50*2  L=2.5m

根 12

27
03040900200
3 接地母线

1.名称：户外接地母线
2.规格、型号：镀锌扁
钢40*4

m 63.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-安装照明（2017） 专业：第一册 机械设备安装工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-安装照明（2017） 专业：第一册 机械设备安装工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:场地改造-安装照明（2017） 专业：第一册 机械设备安装工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 市电互补太阳能庭院灯 3.5m 套 13.1
3

1500 1969
5

2 市电互补太阳能球场灯 6M 套 16.1
6

2000 3232
0

合计 52015



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:场地改造-安装照明（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地改造-安装照明（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:场地改造-安装照明（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-室
内装修（2023） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（2
023）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 21418.11

1.1 老年驿站、明日星城党群服务中心改造 21418.11

1.2 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 21418.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

老年驿站、明
日星城党群服
务中心改造

一层拆除工程
（老年驿站）

1
01160100100
1 砖砌体拆除

1.砌体材质:拆除90制
砖墙
2.拆除高度:3.2m

m3 21.99

2 01160500100
3

平面块料拆除 1.拆除地面瓷砖（含找
平层）

m2 12.6

3 01160500200
1

立面块料拆除 1.拆除墙砖（含找平层
）

m2 47.91

4 01160100100
2

砖砌体拆除 1.拆除原有地台 m3 0.86

5 01161000200
1

金属门窗拆除 1.拆除原有金属窗 m2 2.89

6 01161000200
2

金属门窗拆除 1.拆除原有金属门 m2 4.49

分部小计

一层恢复（老
年驿站）

新建隔墙

7 01040200100
1

砌块墙 1.小红砖砌墙 1:3水泥
砂浆小红砖砌墙

m3 5.29

8 01120700100
3

墙面装饰板

位置：EL-01-A-外 新
建隔墙
1.40*30龙骨防火涂料2
遍
2.12mm石膏板刮腻子2
遍乳胶漆2遍

m2 8.85

9
01120700100
4 墙面装饰板

位置：EL-01-A -外 新
建隔墙
1.50*50镀锌钢龙骨@60
0
2.2mm厚铝板雕刻
3.1.2mm厚亚克力板
4.12mm石膏板刮腻子2
遍
5.18mm木工板防火涂料
2遍

m2 16.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.75轻钢龙骨@400

10
01120700100
5 墙面装饰板

位置：EL-01-A -里 新
建隔墙
1.12mm石膏板
2.18mm木工板防火涂料
2遍

m2 16.93

11
01120700100
6 墙面装饰板

位置：消防处 新建隔
墙
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍
3.12mm石膏板刮腻子2
遍
4.18mm木工板防火涂料
2遍
5.75轻钢龙骨@400

m2 5.47

分部小计

乳胶漆墙面

12
01140600100
3 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数
:刮腻子2遍乳胶漆3遍 m2 378.06

13 01140600100
4

抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数
:乳胶漆3遍

m2 230.58

分部小计

卫生间

14 01040101200
1

零星砌砖 1.水泥砂浆小红砖新砌
台

m3 0.24

15 01110200300
3

块料楼地面

1.600*600防滑地砖
2.纯水泥浆结合层
3.1:2干性水泥砂浆垫
层
4.防水层(1.5mm高分子
卷材)
5.40厚C20细石混凝土(
纯水泥浆打底)

m2 12.6

16
01110200300
4 块料楼地面

1、600*600釉面砖 10
厚陶瓷锦砖朴实拍平，
稀水泥擦缝
2 40厚1:3千硬性水泥
砂浆

m2 7.14

17 01130200100 吊顶天 1.T型铝合金天棚龙 m 7.

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 棚 骨、300*600铝扣板吊
顶

2 2

18 01120400300
1

块料墙面 1.水泥沙浆贴砖(400*8
00)

m2 47.91

19 01080100200
1

木质门带套 1.定制成品木门(900*2
100)

樘 1

20 01150501000
1

镜面玻璃 1.5mm镜子 m2 0.96

21 01150500100
1

洗漱台 1.定制洗手台 m2 1

22 01150101100
1

矮柜 1.新增洗手池柜 m2 1.59

23 01121000500
1

成品隔断 1.定制卫生间隔断 m2 13.38

分部小计

顶棚

24 01140600100
5

抹灰面油漆 1.原顶:刮腻子2遍
乳胶漆3遍

m2 40.95

25 01140600100
6

抹灰面油漆 1.原顶:乳胶漆3遍 m2 277.24

26
01130200100
2 吊顶天棚

1.38型轻钢卡式龙骨
2.18mm木工板板基层
3.12mm石膏板,腻子2遍
白色乳胶漆3遍
4.A级软膜天花

m2 4.02

27
01130200100
3 吊顶天棚

1.38型轻钢卡式龙骨
2.12mm石膏板,腻子2遍
白色乳胶漆3遍

m2 2.11

分部小计

立面EL-01-B~~
EL-01-D

28 01120700100
8

墙面装饰板

位置：EL-01-B
1.40*30木龙骨防火涂
料2遍
2.18mm木工板防火涂料
2遍
3.原子灰打磨刷漆2遍

m2 0.48

29 01140600100 抹灰面油 位置：EL-01-B m 14.0

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 漆 1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

2 4

30 01120700100
9

墙面装饰板

位置：EL-01-B
1.50*10镀锌钢龙骨框
架
2.40*30木龙骨防火涂
料2遍
3.18mm木工板防火涂料
2遍
4.12mm石膏板

m2 1.02

31 01150100300
1

衣柜 位置：EL-01-C
1.18免漆板定制

m2 18.48

32 01150100300
2

衣柜 位置：EL-01-D
1.18免漆板定制

m2 20.89

33
01140600100
8 抹灰面油漆

位置：EL-01-D
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

m2 6.95

34
01120700101
0 墙面装饰板

位置：EL-01-D
1.40*30木龙骨防火涂
料2遍
2.12mm石膏板乳胶漆3
遍，腻子2遍

m2 6.96

分部小计

二层拆除工程
（明日星城）

35
01160100100
3 砖砌体拆除

1.砌体材质:拆除90制
砖墙
2.拆除高度:2.8m

m3 18.38

36 01160600200
1

墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.拆除石膏板造型墙
(5360*200*2800)

m2 15.06

37 01161000200
3

金属门窗拆除 1.拆除原有金属门 m2 3.6

38 01161400200
1

柜体拆除 1.拆除免漆板置物架 m2 17.82

分部小计

二层恢复（明
日星城）

拆除墙处地面
修补

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 01110200300
5

块料楼地面

位置：拆墙部位
1、600*600釉面砖 10
厚陶瓷锦砖朴实拍平，
稀水泥擦缝
2 40厚1:3千硬性水泥
砂浆

m2 6.98

40 01080500500
1

肯德基门 1.肯德基门1500mm*240
0mm

m2 3.6

分部小计

新建隔墙

41
01120700101
4 墙面装饰板

位置：新建隔墙
1.12mm石膏板
2.18mm木工板防火涂料
2遍
3.75轻钢龙骨@400

m2 42.51

42 01110500600
1

金属踢脚线

1.0.8厚无指纹拉丝不
锈钢原色折边，高100
mm
2.12mm防火板基层

m2 2.66

分部小计

乳胶漆墙面

43
01140600100
9 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数
:刮腻子两遍乳胶漆三
遍

m2 253.9

44 01140600101
0

抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数
:乳胶漆三遍

m2 192.89

分部小计

吊顶

45 01140600101
1

抹灰面油漆 1.原顶:刮腻子2遍
乳胶漆3遍

m2 50.11

46 01140600101
2

抹灰面油漆 1.原顶:乳胶漆3遍 m2 192.07

47
01130200100
4 吊顶天棚

1.40*40镀锌铁方管喷
漆
(H:2800mm)

m2 29.62

48 01130200100
5

吊顶天棚 1.型轻钢卡式龙骨
2.石膏板面层

m2 28.86

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

立面EL-02-A~~
EL-02-G

49 01120700101
6

墙面装饰板 位置：EL-02-A
1.UP仿真石材

m2 6.69

50 01120700101
7

墙面装饰板

位置：EL-02-A
1.40*30木龙骨防火涂
料2遍
2.18mm木工板防火涂料
2遍
3.原子灰打磨刷漆2遍

m2 0.54

51
01140600101
3 抹灰面油漆

位置：EL-02-A~B
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

m2 17.19

52
01110500600
2 金属踢脚线

位置：EL-02-B
1.0.8厚无指纹拉丝不
锈钢原色折边，高100
mm
2.12mm防火板基层

m2 0.16

53
01080500500
2 玻璃门

位置：EL-02-C
1.定制铝型材长虹玻璃
门

m2 1.98

54 01120700101
9

墙面装饰板

位置：EL-02-C
1.40*30木龙骨防火涂
料2遍
2.12mm石膏板腻子

m2 3.95

55 01120700102
0

墙面装饰板 位置：EL-02-C
1.30丝木纹铝塑板

m2 4.19

56
01120700102
1 墙面装饰板

位置：EL-02-C
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

m2 32.66

57
01150100600
1 矮柜

位置：EL-02-C
1.2mm厚大理石台
18mm免漆板定制

m2 1.19

58
01110500600
3 金属踢脚线

位置：EL-02-C
1.0.8厚无指纹拉丝不
锈钢原色折边，高100
mm
2.12mm防火板基层

m2 0.51

59 01150100300
3

衣柜 位置：EL-02-D
1.18免漆板定制

m2 12.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.1.2mm钢化玻璃柜门

60 01120700102
4

墙面装饰板

位置：EL-02-E
1.40*30木龙骨防火涂
料2遍
2.12mm石膏板腻子

m2 7.45

61
01120700102
5 墙面装饰板

位置：EL-02-F
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

m2 17.05

62 01150100300
5

衣柜 位置：EL-02-G
1.18免漆板定制

m2 11.56

63
01120700102
2 墙面装饰板

位置：EL-02-F
1.12mm石膏板
2.18mm木工板防火涂料
2遍
3.75轻钢龙骨@400

m2 15.9

64
01110500600
4 金属踢脚线

位置：EL-02-F
1.0.8厚无指纹拉丝不
锈钢原色折边，高100
mm
2.12mm防火板基层

m2 0.59

65
01120700102
3 墙面装饰板

位置：EL-02-F
1.乳胶漆3遍
2.腻子2遍

m2 18.3

66 01121000200
1

金属隔断 1.40*40铁方管喷漆、2
0*20铁方管喷漆

m2 9.72

67 01120800100
1

柱（梁）面装
饰

1.40*30木龙骨防火涂
料2遍+18mm木工板
12mm石膏板刮腻子2遍+
软膜灯箱+18mm免漆板

m2 7.66

分部小计

三层拆除工程
（明日星城）

68
01160100100
4 砖砌体拆除

1.砌体材质:拆除90制
砖墙
2.拆除高度:2.8m

m3 3.8

69 01161000100
1

木门窗拆除 1.拆除原成品木门 m2 1.89

70 01120700102
6

墙面装饰板 1.轻钢龙骨石膏板隔墙
封堵

m2 1.89

71 01160500200 立面块料拆 1.铲除原墙腻子水泥砂 m 57.

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 除 浆+400*800釉面砖 2 9

72 01160500100
4

平面块料拆除 1.拆除地面瓷砖（含找
平层）

m2 15.56

分部小计

三层恢复（明
日星城）

乳胶漆墙面

73
01140600102
3 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数
:刮腻子两遍乳胶漆三
遍

m2 232.71

74 01140600102
4

抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数
:乳胶漆三遍

m2 194.63

75 02051000400
2

坐凳面 1.18mm免漆板定制+80
mm厚海绵+皮质软包

m2 4.8

分部小计

卫生间

76 01040101200
2

零星砌砖 1.水泥砂浆小红砖新砌
台

m3 0.06

77 01110200300
6

块料楼地面

1.600*600防滑地砖
2.纯水泥浆结合层
3.1:2干性水泥砂浆垫
层
4.防水层(1.5mm高分子
卷材)
5.40厚C20细石混凝土(
纯水泥浆打底)

m2 15.56

78 01130200100
6

吊顶天棚
1.T型铝合金天棚龙骨
、300*600铝扣板吊顶 m2 15.56

79 01120400300
2

块料墙面 1.水泥沙浆贴砖(400*8
00)

m2 57.9

80 01150501000
4

镜面玻璃 1.5mm镜子 m2 0.96

81 01150500100
2

洗漱台 1.定制洗手台 m2 0.8

82 01150101100
2

矮柜 1.新增洗手池柜 m2 0.8

83 01121000500
2

成品隔断 1.定制卫生间隔断 m2 7.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

复合实木地板

84 01110400200
3

竹、木（复合
）地板

1.12mm复合实木地板 m2 111.51

分部小计

顶棚

85 01140600102
5

抹灰面油漆 1.原顶:刮腻子2遍
乳胶漆3遍

m2 93.34

86 01140600102
6

抹灰面油漆 1.原顶:乳胶漆3遍 m2 124.1

87 01130200100
7

吊顶天棚 1.木龙骨12mm石膏板吊
顶

m2 17.73

分部小计

立面EL-03-A~~
EL-03-B

88 01150100300
9

衣柜 位置：EL-03-A
1.18mm免漆板定制

m2 11.67

89
01120700103
2 墙面装饰板

位置：EL-03-A
1.18mm奥松板原子打磨
喷漆

m2 6.43

90 01150100301
0

衣柜 位置：EL-03-B
1.18mm奥松板刷清漆

m2 9.85

分部小计

四层拆除工程
（明日星城）

91 01160600200
2

墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.拆除石膏板造型墙 m2 149.67

92 01160600300
1

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除石膏吊顶 m2 34.77

93
01160100100
5 砖砌体拆除

1.砌体材质:拆除90制
砖墙
2.拆除高度:2.8m

m3 0.42

分部小计

四层恢复（明
日星城）

新建隔墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  10  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

94
01120700103
3 墙面装饰板

位置：新建隔墙
1.12mm石膏板
2.18mm木工板防火涂料
2遍
3.75轻钢龙骨@400

m2 45.22

95 01110500600
5

金属踢脚线

1.0.8厚无指纹拉丝不
锈钢原色折边，高100
mm
2.12mm防火板基层

m2 3.23

96 02051000400
3

坐凳面 1.18mm免漆板定制+80
mm厚海绵+皮质软包

m2 2.4

分部小计

门

97 01080100200
2

木质门带套 1.定制成品套装门
(900*2100)

樘 2

98 01080100200
3

木质门带套 1.定制成品套装门
(1400*2100)

樘 2

分部小计

复合实木地板

99 01110400200
4

竹、木（复合
）地板

1.12mm复合实木地板 m2 91.16

分部小计

乳胶漆墙面

100
01140600102
7 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数
:刮腻子两遍乳胶漆三
遍

m2 402.23

101 01140600102
8

抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数
:乳胶漆三遍

m2 179.38

分部小计

顶棚

102 01140600102
9

抹灰面油漆 1.原顶:刮腻子2遍
乳胶漆3遍

m2 194.84

103 01140600103
0

抹灰面油漆 1.原顶:乳胶漆3遍 m2 49.4

分部小计

立面EL-04-A~~
EL-

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

03-B

104 01150501000
5

镜面玻璃 位置：EL-04-A
1.5mm镜子

m2 13.56

105 01140600103
1

抹灰面油漆

位置：EL-04-A
1.油漆品种、刷漆遍数
:刮腻子2遍乳胶漆3遍

m2 3.67

106 01120700103
4

墙面装饰板 位置：EL-04-A
1.18mm免漆板

m2 0.28

107
01120700103
5 墙面装饰板

位置：EL-04-B
40*30木龙骨防火涂料2
遍+18mm木工板
刮腻子2+30丝大理石纹
铝塑板

m2 5.4

108 01120700103
6

墙面装饰板 位置：EL-04-B
1.18mm免漆板

m2 0.38

109 01150100301
1

衣柜 位置：EL-04-B
1.18免漆板定制

m2 4.68

分部小计

垃圾外运

110 01010300200
1

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:裝车、运料，
运距暂按15km计入。

m3 64.27

111 01010300200
2

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:运料运距增、
减1km。

m3 64.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第1页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第2页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第3页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第4页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第5页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第6页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第7页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第8页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第9页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第10页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第11页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第12页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第13页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内装修（20
23） 专业：第一部分 土建部分 第14页 共14页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁方钢管隔断 m2 9.72 200 1944

2 铝板雕刻 2mm厚 m2 18.4
91

195 3605
.75

3 全玻有框门扇 m2 5.58 680 3794
.4

4 单扇套装平开实木门 900*2100 樘 3 1200 3600

5 双扇套装平开实木门 1400*2100 樘 2 1600 3200

6 皮质软包 m2 9.03
168

115.
04

1039

7 软膜 m2 4.22
1

194.
05

819.
09

8 海绵 δ20 m2 7.93
8

4.81 38.1
8

9 UP仿真石材 m2 7.75
1636

94.3
8

731.
6

10 软膜灯箱 δ6 m2
10.7
8401

6

194.
05

2092
.64

11 亚克力板 1.2mm厚 m2 17.8
186

31.0
6

553.
45

合计 21418
.11



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-室内
装修（2023）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-室内装修（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-室内装修（2023）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-美

工（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017
）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 214654.4

1.1 老年服务驿站 32674.26

1.2 二楼 75832.41

1.3 三楼 13772.07

1.4 四楼 92375.66

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 214654.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

老年服务驿站

1
01150800202
6

雕刻字--形象
墙

1.镌字材料品种、颜色
:拉丝面背发光发光字2
50mm*250mm

个 10

2 01150700102
0

图版--摆台 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.88

3
01150800202
7

雕刻字--大标
语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 16

4
01110600700
4 大厅小景地台

1.基层材料种类、规格
:30mm*40mm@400mm木
龙骨，刷防火涂料2遍
2.基层材料品种、规格
、颜色:18mm奥松板基
层，刷防火涂料2遍
3.面层材料品种、规格
、颜色:润水粉、满刮
腻子、硝基清漆五遍、
磨退出亮

m2 5.25

5 01B002 小景松树 1.小景松树（2000mm*1
800mm）

棵 1

6 01B009 白石子+苔藓 1.白石子+苔藓 m2 5.25

7
01150800202
8

雕刻字--大厅
画面

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 8

8
01150700102
1

图版--大厅画
面

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 2.64

9 03041200400
1

装饰灯 1.名称:石灯 套 1

10 01B010 雪浪石 1.雪浪石（3000mm*500
mm）

组 1

11
01150800202
9

雕刻字--户外
门头大字

1.镌字材料品种、颜色
:亚克力灯箱发光字800
mm*800mm*100mm

个 5

12 01140600100
1

抹灰面油漆--
户外楼梯

1.油漆品种、刷漆遍数
:手绘墙

m2 40

13 01150800203
0

雕刻字--走廊
画面

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC

个 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雕刻字200mm*200mm

14
01150700102
2

图版--走廊画
面

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 14.4

15 01150700102
3

图版--走廊画
面

1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 3

分部小计

二楼

16 01110600700
5

形象墙地台

1.基层材料种类、规格
:30mm*40mm@400mm木
龙骨，刷防火涂料2遍
2.基层材料品种、规格
、颜色:18mm奥松板基
层，刷防火涂料2遍
3.面层材料品种、规格
、颜色:润水粉、满刮
腻子、硝基清漆五遍、
磨退出亮
4.绿植:成品绿植

m2 3.24

17
01150800203
1

雕刻字--形象
墙地台大字

1.镌字材料品种、颜色
:亚克力灯箱发光字400
mm*400mm*100mm

个 6

18
01150800203
2

雕刻字--形象
墙

1.镌字材料品种、颜色
:拉丝面背发光发光字3
00mm*300mm

个 7

19
01150800203
3

雕刻字--入口
处标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字150mm*150mm

个 16

20
01150700102
4 图版--入口处

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 1.76

21 01150700102
5

图版--入口处 1.面层材料种类:3mm亚
克力+磁吸贴

m2 1

22
01150800203
4

雕刻字--小标
语

1.镌字材料品种、颜色
:1.0PVC+3mm亚克力雕
刻字200mm*200mm

个 8

23 01150700102
6

图版 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.72

24 01150700102 图版--摆 1.面层材料种类:3mm亚 m 0.

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 台 克力+1.0PVC雕刻 2 3

25 01150700102
8

图版 1.面层材料种类:吸音
棉+背板+铝型材框子

m2 1.8

26
01150700102
9 图版

1.面层材料种类:1.0
PVC+铁皮+铝型材框子 m2 1.44

27 01150700103
0

图版 1.面层材料种类:3mm亚
克力+磁吸贴

m2 6

28
01150800203
5

雕刻字--造型
墙标语

1.镌字材料品种、颜色
:拉丝面背发光发光字4
00mm*400mm*50mm

个 3

29 01150700103
1

图版--摆台 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.3

30
01150800203
6

雕刻字--微服
务区标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 20

31
01150700103
2

图版--微服务
区

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 2.88

32
01120700100
1

墙面装饰板--
咖啡区隔断

1.面层材料品种、规格
、颜色:40*40铁方管喷
漆

m2 8.96

33 01150700103
3

图版--摆台 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.45

34
01150800203
7

雕刻字--工具
角标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 5

35 01150700103
4

图版--工具角 1.面层材料种类:3mm亚
克力+磁吸贴

m2 0.3

36 01150700103
5

图版--摆台 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.45

37 01B011 花架子 1.花架子1200mm 个 1

38 01110600700
6

小景

1.基层材料种类、规格
:30mm*40mm@400mm木
龙骨，刷防火涂料2遍
2.基层材料品种、规格
、颜色:18mm奥松板基
层，刷防火涂料2遍

m2 1.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层材料品种、规格
、颜色:润水粉、满刮
腻子、硝基清漆五遍、
磨退出亮
4.绿植:成品绿植

39 01140800100
3

壁布--星图 1.面层材料品种、规格
、颜色:闪银布

m2 21

40
01150800203
8 雕刻字--标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字300mm*300mm

个 8

41 01150700103
6

图版--小标语 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.15

42 01150700103
7

图版--摆台 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.75

43
01150700103
8

图版--微服务
区

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 2.88

44
01150800203
9 雕刻字--标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字250mm*250mm

个 16

45 01120700100
2

墙面装饰板--
造型树

1.面层材料品种、规格
、颜色:18mm免漆板定
制造型树+软膜灯箱顶
（含灯）

根 1

46 01150700103
9

图版--小标语 1.面层材料种类:3mm亚
克力UV+1.0pvc磁吸贴

m2 0.22

47
01150800204
0

雕刻字--大标
语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 16

48 01150700300
1

灯箱

1.基层材料种类:不锈
钢框
2.面层材料种类:软膜
灯箱（含灯）

个 9

49 01140800100
4

壁布--星图 1.面层材料品种、规格
、颜色:闪银布

m2 21

50 01150700104
0

图版 1.面层材料种类:3mm亚
克力UV印

m2 3

分部小计

三楼

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51
01150800204
1

雕刻字--大标
语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字300mm*300mm

个 8

52 01150700104
1

图版 1.面层材料种类:3mm亚
克力uv+2.0pvc雕刻

m2 4

53
01150800204
2 雕刻字--走廊

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字250mm*250mm

个 20

54
01150700104
2 图版--走廊

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 5.76

55 01150700104
3

图版--走廊 1.面层材料种类:透明
亚克力槽

m2 2.05

56 01150700104
4

图版--走廊 1.面层材料种类:吸音
棉+背板+铝型材框子

m2 1.92

57 01150700104
5

图版--走廊 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 3.6

分部小计

四楼

58
01150800204
3 雕刻字--标语

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字300mm*250mm

个 16

59 01150700104
6

图版 1.面层材料种类:3mm亚
克力uv+2.0pvc雕刻

m2 4.32

60
01150700104
7 图版

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 2.16

61
01150800204
4

雕刻字--棋牌
室

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 30

62 01150700104
8

图版--棋牌室 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 1.44

63
01150700104
9 图版--棋牌室

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 4.32

64
01150800204
5 雕刻字--走廊

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字250mm*250mm

个 20

65 01150700105 图版--走廊 1.面层材料种类:定制 m2 5.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

66 01150700105
1

图版--走廊 1.面层材料种类:透明
亚克力槽

m2 2.05

67 01150700105
2

图版--走廊 1.面层材料种类:吸音
棉+背板+铝型材框子

m2 1.92

68 01150700105
3

图版--走廊 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 3.6

69
01150800204
6

雕刻字--舞蹈
室

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 30

70 01150700105
4

图版--舞蹈室 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 1.44

71
01150700105
5 图版--舞蹈室

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 11.52

72 01150700105
6

图版--舞蹈室 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 1.5

73
01150800204
7

雕刻字--退役
军人

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 20

74
01150800204
8

雕刻字--退役
军人LOGO

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字350mm*350mm

个 1

75
01150700105
7

图版--退役军
人

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 3.6

76 01150700105
8

图版--退役军
人

1.面层材料种类:3mm亚
克力uv+2.0pvc雕刻

m2 1.83

77
01150800204
9

雕刻字--楼梯
间（2个）

1.镌字材料品种、颜色
:3mm亚克力+2.0PVC雕
刻字200mm*200mm

个 150

78
01150700105
9

图版--楼梯间
（2个）

1.面层材料种类:定制
黑色铝合金画框+3mm亚
克力uv+1.0PVC雕刻

m2 39

79 01150700106
0

图版--楼梯间
（2个）

1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 12

80 01150700106
1

图版--门牌 1.面层材料种类:3mm亚
克力+1.0PVC雕刻

m2 0.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

81 01150700106
2

图版--门牌 1.面层材料种类:3mm亚
克力+磁吸贴

m2 0.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第1页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第2页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第3页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第4页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第5页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第6页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第7页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工（2017） 专业：建筑装饰工程 第8页 共8页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 白石子+苔藓 m2 5.25 385 2021
.25

2 石灯 套 1 540 540

3 雪浪石 组 1 2400 2400

4 花架子 个 1 552 552

5 造型树 个 1 1850
0

1850
0

6 绿植2 项 2 2000 4000

7 绿植1 项 1 1000
0

1000
0

8 咖啡区隔断 m2 8.96 550 4928

9 3mm亚克力UV+1.0pvc磁吸贴 m2 0.23
1

776 179.
26

10 3mm亚克力+磁吸贴 m2 8.14
8

576 4693
.25

11 透明亚克力槽 m2 4.34
6

680 2955
.28

12 3mm亚克力+1.0PVC雕刻 m2 33.4
324

440 1471
0.26

13 3mm亚克力uv+1.0PVC雕刻 m2 113.
2398

440 4982
5.51

14 1.0PVC m2 1.51
2

288 435.
46

15 3mm亚克力UV印 m2 3.18 240 763.
2

16 闪银布 m2 48.7
2

144 7015
.68

17 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字250mm*
250mm 

个 20.2 140 2828

18 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字350mm*
350mm 

个 1.01 196 197.
96

19 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字200mm*
200mm 

个 328.
25

112 3676
4

20 拉丝面背发光发光字400mm*400
mm*50mm 

个 3.03 320 969.
6

21 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字250mm*
250mm 

个 20.2 140 2828

22 拉丝面背发光发光字 个 10.1 200 2020

合计 16912
6.71



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

250mm*250mm 

23 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字300mm*
300mm 

个 16.1
6

168 2714
.88

24 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字300mm*
250mm 

个 16.1
6

168 2714
.88

25 软膜灯箱（含灯） m2 1.52
64

194.
05

296.
2

26 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字250mm*
250mm 

个 16.1
6

140 2262
.4

27 亚克力灯箱发光字400mm*400mm*
100mm 

个 6.06 600 3636

28 拉丝面背发光发光字300mm*300
mm 

个 7.07 300 2121

29 3mm亚克力+2.0PVC雕刻字150mm*
150mm 

个 16.1
6

84 1357
.44

30 亚克力灯箱发光字800mm*800mm*
100mm 

个 5.05 960 4848

31 1.0PVC+3mm亚克力雕刻字200mm*
200mm 

个 8.08 96 775.
68

32 黑色铝合金画框 m 545.
688

40 2182
7.52

33 铁皮 m2 1.63
296

240 391.
91

34 环保吸音棉 m2 5.92
2

208 1231
.78

35 小景松树 棵 1 1350 1350

合计 45527
.69



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-美工
（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-美工（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-美工（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-安

装（2021） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-安装（2021
）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

1.1 卫生洁具拆除

1.2 电气

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-安装
（2021）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生洁具拆除

1 01161200200
1

卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:卫生
设备拆除 蹲便

套 4

2 01161200200
2

卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:卫生
设备拆除 洗脸盆

套 2

3 01161200200
3

卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:卫生
设备拆除 拖布池

套 1

4 03100100600
1

塑料管

1.名称：给排水塑料管
拆除
2.规格、型号：DE110
以内

m 9.73

5 03100100600
2

塑料管

1.名称：给排水塑料管
拆除
2.规格、型号：DE50以
内

m 39.69

分部小计

电气

6 01161300100
2

灯具拆除 1.名称：平板灯非保护
性拆除

套 95

7 01161300100
3

灯具拆除 1.名称：卫生间照明换
气一体灯非保护性拆除

套 2

8 01161300100
1

灯具拆除 1.名称：筒灯非保护性
拆除

套 38

分部小计

措施项目

9 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-安装（2021） 专业：第三册 给排水、采暖工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-安装
（2021）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-安装（2021） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-安装（2021）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-电

气（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-电气（2017
）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 23583.5

1.1 电气 23583.5

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 23583.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-电气
（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1
03041200500
1 荧光灯

1.名称：600*600平板
灯
2.规格：20W
3.安装方式：嵌入式安
装

套 89

2
03041200500
2 荧光灯

1.名称：600*300平板
灯
2.规格：15W
3.安装方式：嵌入式安
装

套 2

3
03041200500
4 荧光灯

1.名称：600*300换气
照明一体灯
2.规格：52W
3.安装方式：嵌入式安
装

套 2

4 03041200500
3

荧光灯 1.名称：牛眼射灯 5寸
 9W

套 38

5 03041200500
5

荧光灯 1.名称：装饰吊灯 20W 套 4

6 03041200400
1

装饰灯 1.名称：灯带 m 200

分部小计

措施项目

7 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-电气（2017） 专业：第一册 机械设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 装饰吊灯 20W 套 4.04 600 2424

2 灯带 m 202 8 1616

3 600*600平板灯 套 89.8
9

180 1618
0.2

4 600*300平板灯 套 2.02 150 303

5 600*300换气照明一体灯 套 2.02 280 565.
6

6 牛眼射灯 5寸 9W 套 38.3
8

65 2494
.7

合计 23583
.5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-电气
（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-电气（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-给

排水（2023） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-给排水（202
3）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 372.39

1.1 给排水 372.39

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 372.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-给排
水（2023）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水

1 03100400600
1

大便器 1.名称：蹲式大便器安
装 脚踏开关

组 4

2 03100400400
1

洗涤盆 1.名称：洗脸盆  冷水
 手动开关

组 2

3 03100400800
1

其他成品卫生
器具

1.名称：成品拖布池 组 1

4
03100100600
1 塑料管

1.名称：排水塑料管
2.规格、型号：PVC DE
110
3.连接方式：粘接
4.含管件

m 9.73

5
03100100600
2 塑料管

1.名称：排水塑料管
2.规格、型号：PVC DE
50
3.连接方式：粘接
4.含管件

m 11.05

6 03100100600
3

塑料管

1.名称：塑料给水管 
PPR DE25
2.连接方式：热熔连接
4.含管件

m 11.21

7 03100100600
4

塑料管

1.名称：塑料给水管 
PPR DE20
2.连接方式：热熔连接
4.含管件

m 17.43

8 03100200100
1

管道支架 成品管卡安装 DN20mm
以内

套 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-给排水（2023
） 专业：第二部分 安装部分 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 洗脸盆 个 2.02 120 242.
4

2 成品拖布池 套 1.01 128.
7

129.
99

合计 372.3
9



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-给排
水（2023）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-给排水（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-给排水（2023）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



老年服务驿站、党
群服务中心改造-钢
梯、电梯（2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯
（2017）

  标段：昆都仑区明日星城完整
社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 18486.31

1.1 一、知乐苑老年驿站电梯工程 7461.64

1.2 二、知乐苑老年驿站钢梯工程

1.3 三、明日星城老年驿站电梯工程 11024.66

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 18486.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、知乐苑老
年驿站电梯工
程

1、土方

1 01010100300
2

挖槽坑土方 1.挖掘机挖槽坑土方 
一、二类土

m3 51.97

2 01010300100
5

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 42.94

3
01010300200
9 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 9.03

4 01010300201
0

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 9.03

分部小计

2、混凝土及模
板

5 01050100100
1

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.13

6 01170200100
1

垫层模板 1.基础垫层 复合模板 m2 4.66

7 01050100200
1

带形基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.96

8 01170200100
2

带形基础模板 1.带形基础  复合模板
 木支撑

m2 5.52

9
01050100400
1 电梯基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
 ≥P6

m3 2.11

10 01170200100
3

电梯基础模板 1.电梯基础 复合 模板
 木支撑

m2 3.68

11 01050400100
1

电梯井壁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.94

12 01170201100
1

电梯井壁模板 1.电梯井壁 复合模板 
钢支撑

m2 29.4

13 01050500300
1

平板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.2

14 01170201600
1

平板模板 1.平板 复合模板 钢支
撑

m2 13.92

15 01050500600 女儿墙 1.混凝土种类:商品砼 m3 0.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 2.混凝土强度等级:C30

16 01170202100
1

女儿墙模板 1.女儿墙 复合模板 钢
支撑

m2 17.52

分部小计

3、钢筋、钢结
构

17 01051500100
1

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径10mm

t 0.098

18 01051500100
2

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm

t 0.547

19 06021201000
1

预埋件安装 1.铁件制作、安装 t 0.117

20
01060300300
1 钢管柱

1.钢管柱制作、安装
2.钢构件除锈等级为ST
3
3.金属构件运输 运距
综合

t 1.959

21
01060400100
3 钢梁

1.钢管梁制作、安装
2.钢构件除锈等级为ST
3
3.金属构件运输 运距
综合

t 1.577

22 01140500100
6

金属面油漆 1.刷环氧富锌底漆两道
2.环氧云铁中间漆两道

m2 90.79

23 01140500100
7

钢柱防火涂料

1.钢柱防火涂料  耐火
极限2.5小时
2.涂刷厚涂型钢结构防
火涂料40mm厚

m2 50.85

24 01140500100
8

钢梁防火涂料

1.钢梁防火涂料  耐火
极限1.5小时
2.涂刷20mm厚LG防火隔
热涂料保护层

m2 39.94

25 01060500200
1

兼墙板 1.金属构件 兼强板 隔
墙板 制作安装

m2 137.4

分部小计

4、装饰装修

26 01110200300
1

候梯厅地面
1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥

m2 5.59
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋) 
5.150厚碎石灌M5水泥
砂浆
6.素土夯实

27 01110200300
2

候梯厅楼面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋)

m2 5.59

28
01140600100
2

天棚喷刷乳胶
漆

1.刮腻子二遍
2.乳胶漆 室内 天棚面
二遍

m2 11.18

29
01140600100
3 内墙面

1.刷白色乳胶漆二道
2.白水泥腻子满批刮两
遍(掺901胶)
3.8厚1:0.3:3混合砂浆
粉面
4.12厚1:1:6混合砂浆
打底
5.兼强板刷素水泥浆一
道

m2 70.26

30 01140600100
1

外墙面

1.外墙真石漆
2.弹性底涂、柔性耐水
腻子
3.防裂抗渗聚合砂浆
(压入增强玻纤网格布
、底层处为二层)
4.20厚1:2水泥砂浆找
平层掺5%%%防水剂

m2 89.79

31 01080700100
1

金属（塑钢、
断桥）窗

1.70系列隔热断桥铝合
金安装 平开

m2 7.56

32 01080700300
1

金属百叶窗 1.换气窗安装 m2 0.96

33 01080200400
1

防盗门 1.电子防盗门安装 m2 2.88
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 01170100800
1

外装饰吊篮

1.升降方式及启动装置
:电动
2.搭设高度及吊篮型号
:14.2m

m2 101.19

分部小计

5、屋面工程

35 01100100100
1

屋面

1.刷配套涂料保护层.
2.4厚SBS防水卷材(满
贴热粘),接缝处用抹刀
抹平（包含女儿墙上反
）;
3.20厚1:3水泥砂浆找
平;
4.40厚挤塑聚苯板(XPS
)(ρ=25);
5.20厚1:3水泥砂浆找
平;
6.1:3:8(水泥:砂:陶粒
)陶粒混凝土找坡2%并
压平,最薄处20厚;

m2 11.54

36 01090200400
1

屋面排水管 1.雨水管D110PVC m 9.25

37 01090200400
4

雨水斗、雨水
口

1.雨水口、雨水斗 个 1

分部小计

6、其他

38
01090400100
1 电梯底板防水

1.50厚C15细石混凝土
保护层
2.1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
3.1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材

m2 5.28

39
01090400100
2 电梯侧壁防水

1.1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
2.1.5~2.5厚水泥凝胶
3.1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材
4.30厚聚苯乙烯泡沫板

m2 18.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 01050700100
1

散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.120mm厚碎石垫层
3.60厚C15混凝土,撒1:
1水泥砂子,压实抹光

m2 4.89

分部小计

二、知乐苑老
年驿站钢梯工
程

41 01010100300
1

挖沟槽土方 1.挖掘机挖槽坑土方 
一、二类土

m3 7.55

42 01010300100
4

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 3.21

43
01010300200
7 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 4.34

44 01010300200
8

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 4.34

45 01050100100
2

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.52

46 01170200100
4

垫层模板 1.基础垫层 复合模板 m2 6.43

47 01050100200
2

钢梯基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.35

48 01170200100
5

钢梯基础模板 1.带形基础  复合模板
 木支撑

m2 13.42

49 01051500100
3

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm

t 0.067

50 06021201000
2

预埋件安装 1.铁件制作、安装 t 0.108

51
01060600800
1 钢梯

1.钢梯制作、安装
2.钢构件除锈等级为ST
3
3.金属构件运输 运距
综合

t 2.45

52 01140500100
1

金属面油漆 1.刷环氧富锌底漆两道
2.环氧云铁中间漆两道

m2 89.82

53 01140500100
2

钢柱防火涂料
1.钢柱防火涂料  耐火
极限2.5小时
2.涂刷厚涂型钢结构防

m2 8.44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火涂料40mm厚

54 01140500100
3

钢梁防火涂料

1.钢梁防火涂料  耐火
极限1.5小时
2.涂刷20mm厚LG防火隔
热涂料保护层

m2 30.51

55 01140500100
4

钢梯其他防火
涂料

1.钢梯应刷防火涂料:
耐火极限≥1.0h
2.涂刷厚涂型钢结构防
火涂料15mm厚

m2 50.88

56 01150300100
1

金属扶手、栏
杆、栏板

1.钢梯扶手栏杆参见02
J401-76-16

m 15.38

分部小计

三、明日星城
老年驿站电梯
工程

1、土方

57 01010100300
3

挖槽坑土方 1.挖掘机挖槽坑土方 
一、二类土

m3 50.54

58 01010300100
6

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 42.52

59
01010300201
1 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 8.02

60 01010300201
2

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
、减1km

m3 8.02

分部小计

2、混凝土及模
板

61 01050100100
3

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 1.81

62 01170200100
6

垫层模板 1.基础垫层 复合模板 m2 4.2

63 01050100200
3

带形基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.64

64 01170200100
7

带形基础模板 1.带形基础  复合模板
 木支撑

m2 4.8

65 01050100400
2

电梯基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.75
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

≥P6

66 01170200100
8

电梯基础模板 1.电梯基础 复合 模板
 木支撑

m2 3.36

67 01050400100
2

电梯井壁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.65

68 01170201100
2

电梯井壁模板 1.电梯井壁 复合模板 
钢支撑

m2 26.48

69 01050300200
1

地梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.11

70 01170200600
1

地梁模板 1.地梁 复合模板 钢支
撑

m2 1.44

71 01050500300
2

平板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.94

72 01170201600
2

平板模板 1.平板 复合模板 钢支
撑

m2 22.94

73 01050500600
2

女儿墙 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.73

74 01170202100
2

女儿墙模板 1.女儿墙 复合模板 钢
支撑

m2 14.64

分部小计

3、钢筋、钢结
构

75 01051500100
4

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径10mm

t 0.087

76 01051500100
5

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径12mm

t 0.487

77 01051500100
6

现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径14mm

t 0.009

78 01051500100
7

现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径8mm

t 0.005

79 06021201000
3

预埋件安装 1.铁件制作、安装 t 0.117

80
01060300300
2 钢管柱

1.钢管柱制作、安装
2.钢构件除锈等级为ST
3
3.金属构件运输 运距
综合

t 3.49

81 01060400100 钢梁 1.钢管梁制作、安装 t 2.804
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4

2.钢构件除锈等级为ST
3
3.金属构件运输 运距
综合

82 01140500100
9

金属面油漆 1.刷环氧富锌底漆两道
2.环氧云铁中间漆两道

m2 159.25

83 01140500101
0

钢柱防火涂料

1.钢柱防火涂料  耐火
极限2.5小时
2.涂刷厚涂型钢结构防
火涂料40mm厚

m2 89.67

84 01140500101
1

钢梁防火涂料

1.钢梁防火涂料  耐火
极限1.5小时
2.涂刷20mm厚LG防火隔
热涂料保护层

m2 69.58

85 01060500200
2

兼墙板 1.金属构件 兼强板 隔
墙板 制作安装

m2 203.01

分部小计

4、装饰装修

86
01110200300
3 候梯厅地面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋) 
5.150厚碎石灌M5水泥
砂浆
6.素土夯实

m2 3.45

87 01110200300
4

候梯厅楼面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋)

m2 10.35

88
01140600100
4

天棚喷刷乳胶
漆

1.刮腻子二遍
2.乳胶漆 室内 天棚面
二遍

m2 13.8

89 01140600100 内墙 1.刷白色乳胶漆二道 m 99.3
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 面

2.白水泥腻子满批刮两
遍(掺901胶)
3.8厚1:0.3:3混合砂浆
粉面
4.12厚1:1:6混合砂浆
打底
5.兼强板刷素水泥浆一
道

2 3

90 01140600100
6

外墙面

1.外墙真石漆
2.弹性底涂、柔性耐水
腻子
3.防裂抗渗聚合砂浆
(压入增强玻纤网格布
、底层处为二层)
4.20厚1:2水泥砂浆找
平层掺5%%%防水剂

m2 132.1

91 01080700100
2

金属（塑钢、
断桥）窗

1.70系列隔热断桥铝合
金安装 平开

m2 11.7

92 01080700300
2

金属百叶窗 1.换气窗安装 m2 1.2

93 01170100800
2

外装饰吊篮

1.升降方式及启动装置
:电动
2.搭设高度及吊篮型号
:14.2m

m2 145

分部小计

5、屋面工程

94 01100100100
2

屋面

1.刷配套涂料保护层.
2.4厚SBS防水卷材(满
贴热粘),接缝处用抹刀
抹平（包含女儿墙上反
）;
3.20厚1:3水泥砂浆找
平;
4.40厚挤塑聚苯板(XPS
)(ρ=25);
5.20厚1:3水泥砂浆找
平;
6.1:3:8(水泥:砂:陶粒
)陶粒混凝土找坡2%并
压平,最薄处20厚;

m2 6.97

95 01090200400 屋面排水管 1.雨水管D110PVC m 16.15
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工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5

96 01090200400
6

雨水斗、雨水
口

2.雨水口、雨水斗 个 1

分部小计

6、其他

97
01090400100
3 电梯底板防水

1.50厚C15细石混凝土
保护层
2.1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
3.1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材

m2 4.37

98
01090400100
4 电梯侧壁防水

1.1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
2.1.5~2.5厚水泥凝胶
3.1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材
4.30厚聚苯乙烯泡沫板

m2 16.34

99 01050700100
2

散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.120mm厚碎石垫层
3.60厚C15混凝土,撒1:
1水泥砂子,压实抹光

m2 5.7

分部小计

措施项目

100 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:履带
式挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第1页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第2页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第3页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第4页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第5页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第6页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第7页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第8页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第9页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第10页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯、电梯（
2017） 专业：建筑装饰工程 第11页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改造-
钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 380000

2.1 专业工程暂估价 380000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 380000 —



暂列金额明细表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 隔墙兼强板 m2 357.
4305

51.7
2

1848
6.31

合计 18486
.31



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 老年驿站电梯设备 二层：老年驿站电
梯设备 120000

2 党群服务中心电梯设备 四层：党群服务中
心电梯设备 260000

合    计 380000



计 日 工 表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



单位工程人材机价差表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中心改造-钢梯
、电梯（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：老年服务驿站、党群服务中心改
造-钢梯、电梯（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:老年服务驿站、党群服务中
心改造-钢梯、电梯（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



知乐苑老年驿站加
电梯-电气（2017）工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 1350

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 1350



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03040201100
1

成套配电箱 1.名称：ATdt配电箱（
600*800*200）

台 1

2 03041300100
1

普通灯具 1.名称：座灯头 套 2

3 03041301400
1

插座 1.名称：插座 套 1

4 03041200600
1

接线盒 1.名称：暗装接线盒 个 4

5 03041200600
2

接线盒 1.名称：暗装开关(插
座)盒

个 2

6 03050601000
1

监控摄像设备 1.名称：红外彩色半球
摄像机

台 3

7 04080102900
1

照明开关 1.名称:单联开关 个 2

分部小计

措施项目

8 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017） 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017
） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 红外彩色半球摄像机 台 3 450 1350

合计 1350



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:知乐苑老年驿站加电梯-电气（2017）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：知乐苑老年驿站加电梯-电气（20
17） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:知乐苑老年驿站加电梯-电气
（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



知情苑、知惠苑、
知乐苑 更换门禁（

2023） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2023）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 8063.1

1.1 人行门禁 8063.1

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 8063.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（202
3）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

人行门禁

1
03050700600
1 门禁控制器

1.名称：门禁控制器
人脸识别、刷卡、密码
开启等功能

台 10

2 03050700700
1

电控锁 1.名称： 电控锁 台 10

3 03050700500
1

出入门按钮 1.名称：开门按钮 台 10

4 03050700500
2

人脸识别读卡
器

1.名称：人脸识别读卡
器

台 10

5 03040800100
2

电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:YJV3*4

m 500

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2023） 专业：第二部分 安装部分 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁
（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 门禁控制器 台 10 380 3800

2 电控锁 台 10 220 2200

3 人脸识别读卡器 台 10 206.
31

2063
.1

合计 8063.
1



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（202
3）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2023） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更
换门禁（2023）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



知情苑、知惠苑、
知乐苑 更换门禁（

2017） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2017）   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（201
7）

标段：昆都仑区明日星城完整社区建设
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03040800300
1

电缆保护管 1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料管 PE32

m 500

2 03040800600
1

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端
头 4mm2
2.规格：4mm2
3.材质：铜芯

个 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（2017） 专业：第一册 机械设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁
（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门禁（201
7）

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：知情苑、知惠苑、知乐苑 更换门
禁（2017） 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:知情苑、知惠苑、知乐苑 更
换门禁（2017）

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标清汇总表
工程名称：暂列金额   标段：昆都仑区明日星城完整

社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

3 其他项目 90000

3.1   其中：暂列金额 90000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标清单 合计=1+2+3+4+5 90,000.00 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设

改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:暂列金额 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 90000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 90000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 元 90000

合    计 90000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



单位工程人材机价差表
工程名称:暂列金额

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：昆都仑区明日星城完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:暂列金额

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表1
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	蒙-11 单位工程人材机价差表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表

