
第一社区、第二社区完
整社区建设改造项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



第一社区、第二社区完整社区建设改造项目

招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

第一社区、第二社区完整社区建设改造项目，施工地点位于内蒙古包头市。

主要施工内容包括: 外墙保温涂料、健身活动场地、配套设施、屋面工程、安

装工程、加装钢梯、钢结构车棚等。

二、委托编制时间及提供资料情况：

本工程由包头市昆都仑区白云路街道办事处委托进行编制，由委托人提供图纸。

三、编制依据：

本工程招标工程量清单编制依据执行 GB50500-2013《建设工程工程量清

单计价规范》、定额执行 2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定

额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预

算定额》、2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2023 届《内蒙

古自治区城镇老旧小区改造工程预算定额》、取费执行 2017 届《内蒙古自治

区建设工程费用定额》、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《关于

调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》、规费费率执行内蒙

古自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规

费中养老保险费率的通知》及相关文件进行计算。

四、材料价格：

材料价格依据 2025 年 11 月份《包头工程造价信息》价格计入，信息价

没有的依据市场价计入。



工程量清单汇总表

工程名称：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 老旧小区定额-2023

2 市政工程-2017

3 修缮工程-2021

4 建筑装饰工程-2017

5 配套设施工程-2017

6 土方工程-2017

7 垃圾转运站-水暖

8 垃圾转运站-电气工程

9 居雅苑、银泰楼坊-监控2023

10 居雅苑、银泰楼坊-监控2017

11 旧党群-采暖

12 旧党群-电气工程

13 旧党群-给排水

14 暂列金额 244000

合计



老旧小区定额-2023工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：老旧小区定额-2023   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 垃圾转运站改造

1.2 华景苑路面

1.3 旧党群楼，加装电梯

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾转运站改
造

老年驿站外立
面、门窗

1 01160800200
1

铲除涂料面 1.铲除墙面原有涂料 m2 247.69

2 01140700100
1

墙面喷刷真石
漆涂料

1.外墙真石漆
2.1遍封闭底漆
3.弹性底涂、柔性耐水
腻子2遍
4.4厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆,压入耐碱
玻纤网格布
5.粘贴60厚挤塑聚苯板
,塑料膨胀锚栓固定
6.基层处理

m2 193.16

3
01140700100
2

墙面喷刷水包
砂涂料

1.刷灰色水包砂外墙涂
料(底漆一遍、中漆一
遍、面漆两遍)
2.刮2遍柔性耐水腻子
。
3.抹5厚DBI砂浆,中间
压入一层耐碱玻纤网格
布,达到高级抹灰要求
。
4.5厚DP砂浆(掺胶)找
平,中间压入一层耐碱
玻纤网格布。
5.保温面清理干净,刷
专用界面剂。
6.60厚聚苯板(B1级)保
温板用DEA砂浆粘贴,膨
胀螺栓固定。
7.5厚聚合物水泥防水
砂浆。

m2 54.53

4
01080700100
1

金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:65系列
内平开断桥铝合金窗[6
Low-E+12空气+6透明],
玻璃为白色透明中空玻
璃

m2 34.15

5 01080700400
1

金属纱窗 1.外窗开启扇隐形纱窗 m2 14.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 01080200100
1

肯德基门 1.门框、扇材质:肯德
基门

m2 17.1

分部小计

塑胶地面

7 04020400100
3

素土夯实 1.素土夯实压实系数≥
0.97

m2 317.73

8 04020400200
1

人行道块料铺
设

1、9厚塑胶面层
2、120厚C20混凝土垫
层分仓跳格浇筑,表面
拍浆抹平(分仓缝宽20,
内填嵌缝膏,中距4~6米
)

m2 317.73

分部小计

石材地面

9 04020400100
4

素土夯实 1.素土夯实 m2 341.43

10 01050100100
2

垫层 1.60厚C15素混凝土 m3 20.49

11
04020400200
2

人行道块料铺
设

1.40厚花岗岩火烧板,3
0厚1:3干硬性水泥砂浆 m2 341.43

分部小计

华景苑路面

硅PU健身步道
（慢行系统）

12 04020400100
1

素土夯实 1.素土夯实压实系数≥
0.97

m2 919.26

13
04020201100
1 碎石

1.100厚碎石垫层加6%
水泥
2.洒水养生
3.成品料运输运距20km
以内

m3 91.93

14
01050100100
1 垫层

1.150厚C20厚混凝土（
A8@200双向),一次找坡
成型

m3 137.89

15 01051500100
1

现浇构件钢筋 1、Φ8@200双向钢筋网
片

t 3.735

16 01110100500 硅PU健身步道 1.1.5mm喷涂耐磨防滑 m2 919.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1

面层
2.3.0mm加强层，有机
硅改性聚氨酯
3.2.5mm弹性层，有机
硅改性聚氨酯
4.专用底涂一遍

分部小计

彩色沥青路(慢
行系统)

17 04020400100
2

素土夯实 1.素土夯实压实系数≥
0.97

m2 327.5

18 04020201100
2

碎石 1.200厚级配碎石 m2 327.5

19 04020201500
1

水泥稳定碎(砾
）石

1.300厚4.5%水泥稳定
碎石基层(分两层连续
机械摊铺碾压)
2.养生洒水
3.基层料运输 自卸汽
车运输 运距20km以内

m2 327.5

20
04020300600
1 沥青混凝土

1、40厚AC-13C、SBS(
I-D)细粒式红色沥青砼
上面层(石油树脂脱色
沥青添加红色颜料)
2、粘层油
3、60厚AC-25C粗粒式
沥青砼下面层
4、6mm厚ES-2稀浆封层
+聚酯玻纤土工格栅+透
油层
5、汽车运沥青砼半成
品 20km以内

m2 327.5

分部小计

沥青路(机动车
道)

21 04020400100
5

素土夯实 1.素土夯实压实系数≥
0.97

m2 526.5

22 04020201100
4

碎石 1.200厚级配碎石 m2 526.5

23 04020201500 水泥稳定碎( 1.300厚4.5%水泥稳定 m2 526.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 砾）石

碎石基层(分两层连续
机械摊铺碾压)
2.养生洒水
3.基层料运输 自卸汽
车运输 运距20km以内

24
04020300600
2 沥青混凝土

1、40厚AC-13C、SBS(
I-D)细粒式沥青砼上面
层
2、粘层油
3、60厚AC-25C粗粒式
沥青砼下面层
4、6mm厚ES-2稀浆封层
+聚酯玻纤土工格栅+透
油层
5、汽车运沥青砼半成
品 20km以内

m2 526.5

分部小计

儿童活动区
EPDM场地基层
、排水沟盖板

25 04020400100
6

素土夯实 1.素土夯实压实度≥93
%

m2 501.83

26
04020201100
5 碎石

1.100厚碎石垫层加5%
水泥
2.洒水养生
3.成品料运输运距20km
以内

m3 50.18

27 01050100100
3

垫层,组合设施
段

1.150厚C20厚混凝土 m3 166.94

28 01050100100
4

垫层，平台段 1.100厚C20厚混凝土 m3 33.49

29
01110200100
1 排水沟盖板

1.300x300x50厚浅灰色
荔枝面花岗岩盖板篦子 m2 28.26

分部小计

健身娱乐广场
、老年驿站场
地拆除

30 04100100200
1

拆除人行道 1.材质:普通粘土砖 平
铺及结合层100mm

m2 1645.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

健身娱乐广场
基层

31 04020400100
7

素土夯实 1.素土夯实压实度≥93
%

m2 1015.12

32 01050100100
6

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 101.51

分部小计

旧党群楼，加
装电梯

门窗

33
01080700100
2

金属（塑钢、
断桥）窗

1.框、扇材质:65系列
内平开断桥铝合金窗[6
Low-E+12空气+6透明],
玻璃为白色透明中空玻
璃

m2 29.25

34 01080700400
2

金属纱窗 1.外窗开启扇隐形纱窗 m2 10.5

35 01080200100
2

肯德基门 1.门框、扇材质:肯德
基门

m2 9.6

36 01080100200
1

木质门带套 1.成品套装木门 樘 6

37 01080200400
1

防盗门 1.钢质防盗门 m2 10.8

分部小计

地面

38 01110100100
1

素土夯实 1.素土夯实(外轮廓内2
m范围内低70mm

m2 22.12

39 01040400100
1

垫层 1.150厚碎石灌M5水泥
砂浆

m3 3.32

40
01110100300
1

细石混凝土楼
地面

1.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋)

m2 22.12

41
01110200300
1 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道

m2 22.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼面

42 01110100300
2

细石混凝土楼
地面

1.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋)
2.现浇钢筋混凝土楼板

m2 44.24

43
01110200300
2 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝 
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道

m2 44.24

分部小计

顶棚

44 01140600100
1

抹灰面油漆

1. 白色乳胶漆二道
2. 白水泥腻子满批刮
两遍(掺901胶)
3.黑水泥腻子满批刮两
遍(掺901胶)
4. 钢筋混凝土楼板底

m2 21.89

分部小计

内外墙

45
01120700100
1 电梯外墙

1.外墙真石漆
2.弹性底涂、柔性耐水
腻子
3.防裂抗渗聚合砂浆(
压入增强玻纤网格布、
底层处为二层)
4.20厚1:2水泥砂浆找
平层掺5%防水剂
5.兼强板外墙体

m2 124.03

46 01120700100
2

外墙

1.外墙真石漆
2.弹性底涂、柔性耐水
腻子
3.防裂抗渗聚合砂浆(
压入增强玻纤网格布、
底层处为二层)

m2 406.67

47
01140600100
2 电梯内墙

1.刷白色乳胶漆二道
2.白水泥腻子满批刮两
遍(掺901胶)

m2 143.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.8厚1:0.3:3混合砂浆
粉面
4.12厚1:1:6混合砂浆
打底
5.兼强板刷素水泥浆一
道

分部小计

屋面

48 01160700200
1

防水层拆除 1.屋面拆除 卷材防水
层

m2 145.45

49 01100100100
1

拆除屋面保温 1.拆除屋面保温层 m3 120

50 01100100100
2

保温隔热屋面
，加装电梯

1.100厚挤塑聚苯板(
XPS)(ρ=25);

m3 12

51 01090200300
1

屋面刚性层 1.30厚C20细石混凝土
找平层

m2 120

52
01100100100
3 保温隔热屋面

1.满涂基层处理剂一遍
,要求喷涂均匀无遗漏;
2.3+4厚SBS防水卷材（
(表层岩片)要求防水卷
材胎基为聚酯胎,
耐低温标准不得低于-2
5℃，（优先选用品牌
优质材料
)

m2 133.2

53 01090200200
1

屋面隔离层 1.0.4厚聚乙烯一层隔
离层

m2 120

54 01090200300
2

屋面刚性层 1.20厚1∶2.5水泥砂浆
保护层

m2 120

分部小计

措施项目

55 01170100800
1

外装饰吊篮

1.升降方式及启动装置
:电动
2.搭设高度及吊篮型号
:6.8m

m2 749.2

56 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:压路
机

台次 1

57 01170500100
2

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:沥青
混凝土摊铺机

台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 01170500100
3

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:履带
式挖掘机
2.机械设备规格型号:1
m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:老旧小区定额-2023 专业：第一部分 土建部分

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 220000

2.1 专业工程暂估价 220000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 220000 —



暂列金额明细表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 硅PU地面 5.5mm m2 919.
26

210 1930
44.6

2 肯德基门 m2 25.6
4268

550 1410
3.47

3 单扇套装平开实木门 樘 6 1100 6600

合计 21374
8.07



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 12.1m三层电梯 详施工图 220000

合    计 220000



计 日 工 表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：老旧小区定额-2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:老旧小区定额-2023

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



单位工程人材机价差表
工程名称:老旧小区定额-2023

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:老旧小区定额-2023

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



市政工程-2017 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：市政工程-2017   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 华景苑

1.2 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

华景苑

儿童活动区运
动场地面层

1 01110100501
2

15厚EPDM胶垫

1.面层6厚粒径1-3各色
EPDM颗粒整体现浇
2.底层9厚粒径2-4环保
颗粒整体现浇

m2 501.83

分部小计

健身娱乐广场
面层

2 01110100501
3

硅PU聚氨酯塑
胶地面

1.面层6厚粒径1-3各色
EPDM颗粒整体现浇
2.底层9厚粒径2-4环保
颗粒整体现浇

m2 1015.12

分部小计

侧石、划线

3 04020400400
3

安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:烧
面芝麻黑花岗岩600*15
0*150
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:1：3水泥砂
浆垫层30厚

m 131

4 04020400100
1

素土夯实 1.素土夯实压实系数≥
0.97

m2 472.28

5
04020400400
1

安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:烧
面芝麻黑花岗岩600*30
0*150
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:1：3水泥砂
浆垫层30厚
3.170厚C20砼

m 248

6
04020400400
2

安砌侧(平、缘
）石，弧形

1.材料品种、规格:烧
面芝麻黑花岗岩600*30
0*150
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:1：3水泥砂
浆垫层30厚
3.170厚C20砼

m 4.56

7 04020500800
1

横道线,车行道 1.100mm宽白色热熔反
光道路标线

m2 6.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 04020500800
2

横道线，慢行
系统

1.常温丙烯酸划线漆 m2 107.22

分部小计

警示牌

9
04020500400
1 标志板

1.尺寸：600x800，牌
面中心距地面1.5米，
材质采用FRP

块 2

分部小计

垃圾外运

10
04010300200
1 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:15km以内

m3 164.56

11
04010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:每增减1KM

m3 164.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:市政工程-2017 专业：第二册 道路工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 警示牌 块 2 500 1000

2 各色EPDM胶垫 15cm厚 m2 552.
013

180 9936
2.34

3 各色EPDM颗粒 15cm厚 m2
1116
.632 180

2009
93.7

6

合计 30135
6.1



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:市政工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:市政工程-2017

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



修缮工程-2021 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：修缮工程-2021   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 华景苑改造

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

华景苑改造

砌体墙拆除、
恢复

1
01160100100
1 砖砌体拆除

1.砌体材质:240mm砌体
墙
2.拆除高度:2.3m

m3 30.03

2
01040100300
1 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:小红砖砌筑240*1
15*53mm
2.墙体类型:外墙 厚度
：240mm 双面混水

m3 11.75

3 01100100300
1

保温隔热墙面 1.抹4mm厚抗裂砂浆、
粘贴耐碱玻纤网格布

m2 99.94

4 01120100100
1

墙面一般抹灰 1.外墙一般抹灰20mm m2 99.94

5 01140700100
1

墙面喷刷涂料 1.外墙抹灰面刮腻子2
遍、刷涂料2遍

m2 99.94

6
01150300100
1 铁艺栏杆

1、1.4m高50X50X2.5
方钢骨架、中间镶嵌镀
锌铁皮
2、详细尺寸做法见图
纸
3、钢材除锈、刷防锈
漆2遍、调和漆2遍

m 54.4

分部小计

墙体彩绘拆除
、垃圾转运站
拆除

7 01160800100
1

铲除油漆面 1.铲除墙面涂料层 m2 312.01

分部小计

垃圾转运站屋
面拆除

8 01160700200
1

防水层拆除 1.防水层种类:卷材防
水

m2 113.49

分部小计

垃圾转运站地
面拆除

9 01160500100 楼地面拆 1.饰面材料种类:100mm m 95.

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 除 混凝土地面 2 3

分部小计

垃圾外运

10
01010300200
3 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:15km以内

m3 49.16

11
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:每增减1km

m3 49.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:修缮工程-2021 专业：第一册 结构工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程-2021 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:修缮工程-2021

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:修缮工程-2021

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



建筑装饰工程-2017工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程-2017   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 垃圾转运站改造

1.2 华景苑车棚

1.3 儿童活动区

1.4 沥青路面雨水口

1.5 墙体彩绘

1.6 旧党群改造

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾转运站改
造

老年驿站场地
PVC围栏

1 01060700400
1

乒乓球场地护
网

1.PVC包塑围网，草绿
色网孔25× 25

m2 395.2

2 01060700400
2

金属网栏 钢管
柱

1.围网立柱φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 1.227

3 01060600100
1

钢支撑、钢拉
条

1.围网横杆φ80x5钢管
，外罩草绿色烤漆

t 1.841

4 01010300100
7

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 199.05

5 01050100100
1

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 3.86

6 01170200100
1

垫层模板 1.垫层模板 m2 19.3

7 01050100300
1

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.77

8 01050100300
2

独立基础 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 65.14

9
01051500100
1 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.343

10 01051600200
1

预埋铁件 1.400x400x10厚镀锌钢
板，8-14钢筋

t 1.081

11
01080500700
1 PVC包塑围网门

1.PVC包塑围网门2000
mm*2400mm，含成品门
栓

樘 1

分部小计

垃圾转运站结
构改造

基础

12 01010300100
9

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 8.82

13 01050100100
7

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 1.16

14 01170200100
8

垫层模板 1.垫层模板 m2 2.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 01050100300
7

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.05

16 01170200100
7

独立基础模板 1.复合模板 木支撑 m2 10.8

17 01050100200
1

带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.38

18 01170200100
9

条形基础模板 1.复合模板 钢支撑 m2 2

19 01051600200
2

预埋铁件 1.钢材种类:Q235B t 0.34

20
08020600700
1 植筋

1.种类:化学植筋，M22
(8.8级) 化学植筋固定
于原结构
2.规格:M22(8.8级)
3.植入深度:锚入长度
大于15d与锚板采用穿
孔塞焊,后磨平

根 64

分部小计

钢结构

21 01060300100
1

实腹钢柱

1.钢柱制安：HW200x20
0x8x12
2.钢构件除锈等级为ST
2,刷Y53-1底漆两道,C0
4-42磁性面漆二道. 干
膜总厚度15Oum.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细做法见施工图

t 0.283

22 01060400100
1

钢梁

1.钢梁制安：HN346X17
4X6X9
2.钢构件除锈等级为ST
2,刷Y53-1底漆两道,C0
4-42磁性面漆二道. 干
膜总厚度15Oum.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细做法见施工图

t 2.925

23
01060600800
2 室内钢梯

1.钢材品种、规格:Q23
5B t 3.442
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.做法详施工图
3.详细做法见施工图

24 01150300100
2

金属扶手、栏
杆、栏板

1.不锈钢栏杆 H：1.2m m 28.26

25 01050500100
1

有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.86

26 01110700400
1

水泥砂浆台阶
面

1.30mm厚C30细石混凝
土台阶面

m2 11.25

27
01060500100
1 钢板楼板

1.压型钢板楼面,(YXB5
1-226-678 t1=1.0)其
余详图纸

m2 78.63

28 02050902500
1

螺栓 1.栓钉M19,长度90mm钢
梁居中每波设置一个

根 606

29
01051500100
5 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ8 级别： HRB40
0

t 0.473

30 01140500100
2

钢柱防火涂料 1.钢柱耐火极限应达到
2.5小时，其余详图纸

m2 6.73

31 01140500100
3

钢梁防火涂料 1.钢梁耐火极限应达到
1.5小时，其余详图纸

m2 90.45

32 01140500100
4

钢梯防火涂料 1.钢梁耐火极限应达到
1小时，其余详图纸

m2 48.48

分部小计

屋面

33
01060200300
1 钢桁架

1.钢桁架（角钢）制安
2.除锈刷油
3.详细构造见施工图

t 1.975

34 01060600200
1

钢檩条

1.钢檩条加钢支撑（型
钢）制安
2.除锈刷油
3.详细构造见施工图

t 3.63

35 01090100100
1

瓦屋面 1.PC瓦屋面 m2 128.86

36 01090200100
1

屋面卷材防水

1.20厚1:2. 5水泥砂浆
保护层;
2.0.4厚聚乙烯膜一层;
3.3+4厚SBS防水卷材(
满贴热粘),接缝处用抹
刀抹平;

m2 113.49
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.30厚C20细石混凝土
找平层;
5.100厚挤塑聚苯板(
XPS)(ρ=25);
6.20厚1 :2. 5水泥砂
浆找平层;
7.原有屋面找坡层

分部小计

室外

37
01110700100
1 石材台阶面

1.12J9-103-1
2.下设300厚中粗砂防
冻胀层

m2 14.9

38
01050700100
1 坡道

1.残疾人坡道地面参12
J12-25-3火烧面花岗石
板面层

m2 15.8

39
01150300100
3

金属扶手、栏
杆、栏板

1.残疾人坡道栏杆参12
J12-21-4不锈钢栏杆 m 18.8

分部小计

室内装修

40
01110200300
1 陶瓷地砖楼面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝  
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋) 
5.钢楼板 

m2 83.09

41 01080900400
1

石材窗台板

1.参12J7-1-82-2
2.40厚大理石(花岗岩)
窗台板
3.窗台板宽度150mm

m2 3.1

42
01130200100
1 吊顶天棚

1.有防水要求的房间(
卫生间)
2.参12J1-99-棚15

m2 18.5

43
01130200100
2 吊顶天棚

1.铝合金龙骨矿棉板吊
顶12mm
2.参12J1-98-棚10

m2 159.8

44 01140600100 抹灰面油漆,天 1.白色乳胶漆 m 10.
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 棚 12J1-108-涂304 2 5

45
01120400300
1 块料墙面

参12J1-81-内6(防水层
采用1.5厚单组分聚氨
酯,高度2.0米)

m2 79.04

46 01140600100
2

抹灰面油漆，
内墙无水房间

1.白色乳胶漆12J1-108
-涂304

m2 261.86

47 01110200300
2

陶瓷地砖地面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝  
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋) 
5.150厚碎石灌M5水泥
砂浆
6.素土夯实(外轮廓内2
m范围内低70mm,铺挤塑
聚苯板,容重大于30kg/
m3)

m2 76.8

48 01110200300
3

陶瓷地砖地面
，卫生间

1. 10厚防滑地砖铺实
拍平,干水泥擦缝 
2. 20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3. 1.5厚单组分聚氨酯
防水涂膜
4.最薄处30厚1:3水泥
砂浆向地漏找坡1%抹平
,管根部上翻100mm,墙
面上翻完成300mm,
5.聚乙烯丙纶高分子防
水附加层(300g/m2)四
周一圈,上返及地面各3
00mm宽,(中间连带刷胶
浆,保证完成面平整、
色泽统一)遇管根部上
翻300mm。
6.管道及排气道根部做
300mm高,100mm宽防水
砂浆反坎
7.20mm厚1:2水泥砂浆
找平。
8.60厚C20细石混凝土(

m2 18.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内配8@150单层双向钢
筋)
9. 150厚碎石灌M5水泥
砂浆 
10.素土夯实(外轮廓内
2m范围内低70mm,铺挤
塑聚苯板,容重大于30
kg/m3)

49 01121000500
1

成品隔断 1.成品厕浴隔断 m2 23.4

50 01150500500
1

卫生间扶手 1.无障碍不锈钢支架、
扶手

个 2

51 01150500100
1

洗脸盆 1.洗脸盆 立柱式 冷热
水

个 2

52 01150500500
2

卫生间扶手 1.卫生间安全抓杆 个 2

分部小计

华景苑车棚

钢筋混凝土工
程

53 01050100101
0

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.84

54 01170200101
4

基础 1.基础类型:垫层  复
合模板

m2 2.6

55 01050100300
9

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3

56 01170200101
5

基础 1.基础类型:独立基础 
 复合模板

m2 11

57 01050200100
2

矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.25

58 01170200200
2

矩形柱 1.模板类型:矩形柱  
复合模板

m2 10

59
01051600200
5 预埋铁件

1.规格:400mm*400mm*
16mm
2.铁件尺寸:8φ14

t 0.124

60
01051500102
0 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：箍筋Φ8    级别
： HRB400

t 0.108

61 01051500102 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.055
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 径：Φ12 级别：HRB40
0

62
01051500102
2 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：Φ16 级别：HRB40
0

t 0.112

分部小计

钢结构工程

63
01051600200
6 预埋铁件

1.规格:柱脚400mm*400
mm*16mm
2.铁件尺寸:-100x150x
10柱脚加劲

t 0.106

64 01060300100
3

实腹钢柱

1.钢材品种、规格:方
管柱口200*200*6
2.构件运输运距:综合
3.ST3抛丸除锈

t 0.548

65
01060400100
3 钢梁

1.钢材品种、规格:方
管梁口180*100*5、口1
20*120*3
2.构件运输运距:综合
3.喷砂除锈

t 0.798

66 01060600200
2

钢檩条

1.钢材品种、规格:钢
檩条口120*120*3
2.构件运输运距:综合
3.喷砂除锈

t 0.551

67 01140500100
9

金属面油漆

1.构件名称:钢结构
2.环氧富锌底漆两道，
干膜厚度60um;
3.环氧云铁中间漆两道
,干膜厚度80um.      
4.其余详见图纸设计说
明

m2 44.58

分部小计

顶棚

68 01090100300
1

阳光板屋面 1.不透光阳光板屋面 m2 50

分部小计

儿童活动区
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

警示牌

69 01010300100
3

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 1.65

70 01050100100
2

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 0.33

71 01170200100
2

垫层模板 1.垫层模板 m2 1.06

72 01050100300
3

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.48

73 01050100300
4

独立基础 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 7.7

74
01051500100
2 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.035

分部小计

排水沟

75 01010300100
4

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 63.11

76 01010200200
1

挖沟槽土方 1.人工配合机械挖1m深
以内

m3 56.95

77 01010300100
1

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 32.93

78
01010300200
1 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 24.02

79 01010300200
2

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
1km

m3 24.02

80 01050100100
3

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 6.31

81 01170200100
3

垫层模板 1.垫层模板 m2 18.84

82 01040101400
1

砖砌排水沟 1.M5水泥砂浆砌筑MU10
水泥砖

m3 9.04

83 01090300300
1

墙面砂浆防水
（防潮）

1.沟壁抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 84.78

84 01090400300
1

楼（地）面砂
浆防水(防潮）

1.沟底抹15厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 18.84

分部小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

变电箱围栏

85 01010300100
5

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 39.6

86 01050100100
4

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 7.92

87 01170200100
4

垫层模板 1.垫层模板 m2 14.4

88 01050100300
5

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 27.36

89 01050100300
6

独立基础 1.独立基础 复合模板 
木支撑

m2 108

90 01050300100
1

基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.38

91 01170200500
1

基础梁 1.复合模板 钢支撑 m2 15.84

92
01051500100
3 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HRB
400

t 0.383

93 01051500100
4

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直
径：φ8 级别：HPB300

t 0.097

94
01150300100
1

金属扶手、栏
杆、栏板

1.80x80x3厚不锈钢立
柱
2.50x50x3厚不锈钢横
梁,上下两道
3.立柱横梁上覆盖：4
厚不锈钢板镂空内雕造
型，定制加工，无缝满
焊焊接
4.其他见图纸详图

m 36

95
01080500600
1

镜面不锈钢饰
面门

1.不锈钢板门，4厚不
锈钢板镂空内雕造型，
定制加工，无缝满焊焊
接
2.其他见图纸详图

m2 1.57

分部小计

沥青路面雨水
口

96 01010300100
6

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 1.08
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

97 01010200200
2

挖槽坑土方 1.人工配合机械挖1m深
以内

m3 1.78

98 01010300100
2

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 1.32

99
01010300200
3 余方弃置

1.装载机装运土
2.自卸汽车运土，运距
15km

m3 0.46

100 01010300200
4

余方弃置 1.自卸汽车运距按每增
1km

m3 0.46

101 01050100100
5

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 0.11

102 01170200100
5

垫层模板 1.垫层模板 m2 0.22

103 01040101400
2

砖砌雨水口 1.M5水泥砂浆砌筑M7.5
水泥砖

m3 0.37

104 01090300300
2

墙面砂浆防水
（防潮）

1.沟壁抹20厚1:2.5水
泥砂浆掺杂防水粉

m2 1.2

105
01090400300
2

楼（地）面砂
浆防水(防潮）

1.沟底抹20-50厚1:2.5
水泥砂浆掺杂防水粉 m2 0.35

106 01051200800
1

沟盖板、井盖
板、井圈

1.500x700铸铁篦子 块 1

分部小计

墙体彩绘

107 01140700100
1

墙面喷刷涂料 1.涂刷界面剂+找平腻
子+水性丙烯颜料

m2 91.4

108 01140700100
2

墙面喷刷涂料 1.透明氟碳罩面漆 m2 91.4

分部小计

旧党群改造

室内装修

109
01110200300
4 陶瓷地砖楼面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝  
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢

m2 113.52
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

筋) 
5.钢楼板 

110 01080900400
2

石材窗台板

1.参12J7-1-82-2
2.40厚大理石(花岗岩)
窗台板
3.窗台板宽度150mm

m2 5.85

111
01130200100
3 吊顶天棚

1.有防水要求的房间(
卫生间)
2.参12J1-99-棚15

m2 33.12

112
01130200100
4 吊顶天棚

1.铝合金龙骨矿棉板吊
顶12mm
2.参12J1-98-棚10

m2 307.44

113 01140600100
3

抹灰面油漆,天
棚

1.白色乳胶漆12J1-108
-涂304

m2 31.5

114
01120400300
2 块料墙面

参12J1-81-内6(防水层
采用1.5厚单组分聚氨
酯,高度2.0米)

m2 118.8

115 01140600100
4

抹灰面油漆，
内墙无水房间

1.白色乳胶漆12J1-108
-涂304

m2 886.1

116 01110200300
5

陶瓷地砖地面

1.10厚地砖铺实拍平,
干水泥擦缝  
2.20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3.素水泥浆一道 
4.60厚C20细石混凝土(
内配 8@150单层双向钢
筋) 
5.150厚碎石灌M5水泥
砂浆
6.素土夯实(外轮廓内2
m范围内低70mm,铺挤塑
聚苯板,容重大于30kg/
m3)

m2 227.04

117
01110200300
6

陶瓷地砖地面
，卫生间

1. 10厚防滑地砖铺实
拍平,干水泥擦缝 
2. 20厚1:3干硬性水泥
砂浆 
3. 1.5厚单组分聚氨酯
防水涂膜
4.最薄处30厚1:3水泥
砂浆向地漏找坡1%抹

m2 40.5

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

平,管根部上翻100mm,
墙面上翻完成300mm,
5.聚乙烯丙纶高分子防
水附加层(300g/m2)四
周一圈,上返及地面各3
00mm宽,(中间连带刷胶
浆,保证完成面平整、
色泽统一)遇管根部上
翻300mm。
6.管道及排气道根部做
300mm高,100mm宽防水
砂浆反坎
7.20mm厚1:2水泥砂浆
找平。
8.60厚C20细石混凝土(
内配8@150单层双向钢
筋)
9. 150厚碎石灌M5水泥
砂浆 
10.素土夯实(外轮廓内
2m范围内低70mm,铺挤
塑聚苯板,容重大于30
kg/m3)

118 01121000500
2

成品隔断 1.成品厕浴隔断 m2 23.4

119 01150500500
3

卫生间扶手 1.无障碍不锈钢支架、
扶手

个 3

120 01150500100
2

洗脸盆 1.洗脸盆 立柱式 冷热
水

个 3

121 01150500500
4

卫生间扶手 1.卫生间安全抓杆 个 3

分部小计

室外钢梯基础

122 01050100100
9

垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.58

123 01170200101
2

垫层模板 1.垫层模板 m2 1.92

124 01050100300
8

独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2

125 01170200101 独立基础模板 1.独立基础 复合模板 m2 32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 木支撑

126 01050200100
1

矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.1

127
01050800100
1 二次灌浆

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
细石混凝土

m3 0.05

128 01170200200
1

矩形柱模板 1.矩形柱 复合模板 钢
支撑

m2 8.8

129
01051500101
2 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ8 级别： HRB40
0

t 0.21

130
01051500101
4 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ12 级别： HRB4
00

t 0.011

131
01051500101
8 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ16 级别： HRB4
00

t 0.02

132
01051500101
9 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ20 级别： HRB4
00

t 0.101

133 01051500101
7

现浇构件钢筋
，箍筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ8级别： HRB400

t 0.153

134 01051600200
4

预埋铁件 1.钢材种类:Q235B t 0.692

135 01051600100
1

螺栓 1.预埋螺栓安装 t 0.046

分部小计

室外钢梯

136 01060600800
1

钢梯

1.钢梯做法参15J401 
参XT2b(10)-150x150-
120
2.L1=1400mm,L2=2300
mm,B=1450mm
3.梯梁修改为[28a
4.详细做法见施工图

t 5.914

137 01060600900
1

钢栏杆
1.钢梯平台栏杆见图集
15J401 LG2a-1200斜
梯栏杆参见TL13,连接

t 1.838
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

节点参见15J401 C6-C7
2.详细做法见施工图

138
01060300100
2 实腹钢柱

1.钢柱制安：HN200x10
0x5.5x8
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆1道,干膜厚度
80um.聚氨酯面漆2遍
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细做法见施工图

t 0.668

139
01060400100
2 钢梁

1.钢梁制安：HN200x10
0x5.5x8
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆1道,干膜厚度
80um.聚氨酯面漆2遍
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细做法见施工图

t 0.47

140
01060600100
3 钢支撑

1.钢支撑制安：∠125*
8*、∠90*6
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆1道,干膜厚度
80um.聚氨酯面漆2遍
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细做法见施工图

t 0.577

141 01140500100
1

钢梯防火涂料

1.钢梯应刷防火涂料:
耐火极限≥1.0h,涂刷
厚涂型钢结构防火涂料
15mm厚。

m2 208.86

142
01140500100
7 钢柱防火涂料

1.钢柱、柱间支撑耐火
极限应达到2.5小时， m2 33.29
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其余详图纸

143 01140500100
8

钢梁防火涂料 1.钢梁耐火极限应达到
1.5小时，其余详图纸

m2 12.8

分部小计

加装电梯基础

144 01010300101
0

素土夯实 1.素土夯实(压实度≥9
3%)

m2 8.82

145 01050100100
8

垫层 1.100厚C15砼垫层 m3 1.46

146 01170200101
0

垫层模板 1.垫层模板 m2 4.77

147 01050100400
1

满堂基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.91

148 01170200101
1

满堂基础基础
模板

1.复合 模板 木支撑 m2 8.8

149 01050400100
1

电梯基坑井壁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.58

150 01170201100
1

电梯基坑井壁
模板

1.复合模板 钢支撑 m2 25.68

151 01050300100
3

基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.12

152 01170200500
3

基础梁 1.基础梁 复合模板 钢
支撑

m2 1.36

153
01051500101
0 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ8 级别： HRB40
0

t 0.471

154
01051500100
6 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ10 级别： HRB4
00

t 0.174

155
01051500100
7 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ12 级别： HRB4
00

t 0.678

156
01051500100
8 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ14 级别： HRB4
00

t 0.011

157 01051500101
1

现浇构件钢筋.
箍筋

1.钢筋种类、规格:直
径：φ6 级别：HPB300

t 0.005

158 01051500100 现浇构件钢 1.钢筋种类、规格:直 t 0.006
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 筋，箍筋 径：φ8级别： HRB400

159 01051600200
3

预埋铁件 1.钢材种类:Q235B t 0.203

160
08020600700
2 植筋

1.种类:化学植筋，M22
(8.8级) 化学植筋固定
于原结构
2.规格:M22(8.8级)
3.植入深度:锚入长度
大于15d与锚板采用穿
孔塞焊,后磨平

根 24

分部小计

加装电梯防潮

161 01050700100
2

散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.120mm厚碎石垫层
3.60厚C15混凝土,撒1:
1水泥砂子,压实抹光

m2 13.75

162
01090300200
1

电梯坑侧壁防
潮

1、自防水钢筋混凝土
侧壁
2、1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
3、1.5~2.5厚水泥凝胶
4、1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材
5、30厚聚苯乙烯泡沫
板
6、回填土分层夯实

m2 18.96

163 01090300200
2

电梯坑板底防
潮

1、自防水钢筋混凝土
底板,抗渗等级≥P6
2、50厚C15细石混凝土
保护层
3、1.0厚水泥基渗透结
晶型防水涂料
4、1.5厚CPS-CL反应粘
结型高分子湿铺防水卷
材
5、100厚C15混凝土,随
捣随抹光
6、素土夯实

m2 9.63

分部小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

加装电梯钢结
构

164
01060300200
1 空腹钢柱

1.钢柱制安：钢柱方管
180x5
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆两道,干膜厚
度80um.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细构造见施工图

t 2.324

165
01060200100
1 钢屋架

1.钢屋架制安：方管18
0x5
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆两道,干膜厚
度80um.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细构造见施工图

t 0.555

166 01060600100
2

钢梁

1.钢梁：方管180x5
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆两道,干膜厚
度80um.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的
规定
4.详细构造见施工图

t 2.945

167 01060601300
1

钢柱脚

1.钢柱脚：100*100*10
2.钢构件除锈等级为ST
3,刷环氧富锌底漆两道
,干膜厚度60um;环氧云
铁中间漆两道,干膜厚
度80um.
3.钢材均采用Q235B应
符合GB/T 700-2006的

t 0.019
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规定
4.详细构造见施工图

168 01050500300
1

平板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.2

169 01170201600
1

平板模板 1.压型钢板模板 m2 13.92

170 01050500600
1

女儿墙 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.88

171 01170202100
1

女儿墙模板 1.女儿墙 复合模板 钢
支撑

m2 17.52

172 01080700300
1

金属百叶窗 1.换气窗C1508做法详
见图纸

m2 1.44

173 01140500100
5

钢柱防火涂料 1.钢柱耐火极限应达到
2.5小时，其余详图纸

m2 43.56

174 01140500100
6

钢梁防火涂料 1.钢梁耐火极限应达到
1.5小时，其余详图纸

m2 77.36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑装饰工程-2017 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 混合冷热水龙头 个 5.05 184.
86

933.
54

2 成品定制，不锈钢内雕造型面板
，配电箱围栏 δ4mm

m2 102.
96

680 7001
2.8

3 无障碍不锈钢支架 副 5.05 550 2777
.5

4 PC瓦 m2
166.
9510

16

32.4
7

5420
.9

5 PVC包塑围网门 1200*2420 樘 1 2000 2000

合计 81144
.74



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑装饰工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑装饰工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑装饰工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:建筑装饰工程-2017

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



配套设施工程-2017工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：配套设施工程-2017   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 华景苑儿童活动区配套设施

1.2 华景苑老年驿站配套设施

1.3 华景苑健身娱乐广场配套设施

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

华景苑儿童活
动区配套设施

1 05030701900
8

室外休闲座椅 1.成品坐凳，含基础底
座，详细做法见图纸

个 2

2
05030701902
3

儿童游乐设施
，单个

1.儿童游乐设施，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 4

3 05030701900
5

灭蝇灯 1.灭蝇灯，含基础底座
，详细做法见图纸

个 2

4
05030701900
6 小型组合设施

1.小型组合设施，含基
础底座，详细做法见图
纸

套 1

5
05030701900
7 成人健身器材

1.成人健身器材，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 3

分部小计

华景苑老年驿
站配套设施

6
05030701900
1 成品乒乓球桌

1.成品乒乓球桌，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 3

7 05030701902
4

室外休闲座椅 1.成品坐凳，含基础底
座，详细做法见图纸

个 6

分部小计

华景苑健身娱
乐广场配套设
施

8
05030701900
9 中型组合设施

1.中型组合设施，含基
础底座，详细做法见图
纸

套 1

9
05030701901
5 小型组合设施

1.小型组合设施，含基
础底座，详细做法见图
纸

套 2

10
05030701901
0 智能健身器材

1.智能健身器材，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 13

11
05030701901
1 室外智能座椅

1.室外智能座椅，含基
础底座，详细做法见图
纸

个 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12
05030701901
2

智能垃圾收集
房

1.智能垃圾收集房3500
*2000，含基础底座，
详细做法见图纸

个 1

13 05030701901
3

智能垃圾桶 1.智能垃圾桶，详细做
法见图纸

组 2

14 05030701901
4

太阳能智能庭
院灯

1.太阳能智能庭院灯，
详细做法见图纸

个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:配套设施工程-2017 专业：园林绿化工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能智能庭院灯 个 8 3500 2800
0

2 成品乒乓球桌 个 3 3000 9000

3 智能垃圾收集房 个 1 1500
0

1500
0

4 灭蝇灯 个 2 800 1600

5 小型组合设施，游乐设施 套 3 2000
0

6000
0

6 智能垃圾桶 组 2 2000 4000

7 儿童游乐设施 个 4 1000 4000

8 成人健身器材 个 3 1000 3000

9 室外智能座椅 套 11 5300 5830
0

10 中型组合设施，游乐设施 套 1 5800
0

5800
0

11 智能健身器材 个 13 3500 4550
0

12 室外休闲座椅 套 8 2000 1600
0

合计 30240
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：配套设施工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:配套设施工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:配套设施工程-2017

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



土方工程-2017 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：土方工程-2017   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 垃圾转运站结构改造

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾转运站结
构改造

室内钢梯

1 01010100200
1

挖一般土方 1.土壤类别:一、二类
土

m3 8.93

2 01010300100
1

回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 4.58

3 01010300200
1

余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:15km以内

m3 4.35

4 01010300200
6

余方弃置 1.运距:每增减1km m3 4.35

分部小计

室外电梯加装
电梯坑

5
01010100400
1 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:4m 内

m3 37.96

6 01010300100
2

回填方 1.密实度要求:夯填 m3 30.49

7
01010300200
2 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:15km以内
3.含垃圾消纳费

m3 7.47

8 01010300200
5

余方弃置 1.运距:每增减1km m3 7.47

分部小计

车棚

9 01010100200
2

挖一般土方

1.土壤类别:人工配合
机械挖一、二类土
2.挖土深度:5m内
3.考虑工作面和放坡

m3 45.74

10 01010300100
3

回填方 1.回填土方 m3 101.88

11 01010300200
3

余方弃置

1.废弃料品种：土方
2.运距：装载机装土、
自卸汽车运土，运距15
km

m3 23.56

12 01010300200
4

余方弃置 1.运距:每增减1km m3 23.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程-2017 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程-2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:土方工程-2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:土方工程-2017

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



垃圾转运站-水暖 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：垃圾转运站-水暖   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 给排水

1.2 采暖

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水

1 03100400600
1

大便器 1.名称：坐式大便器 组 2

2 03100400300
1

洗脸盆 1.名称：洗脸盆 台上
式 冷热水

组 2

3 03100401400
1

给、排水附(配
)件

1.名称：地漏 DN50 个 2

4 03100401400
2

给、排水附(配
)件

1.名称：扫除口 DN100 个 1

5
03100100600
1 塑料管

1.名称：室内塑料排水
管 PVC110
2.连接方式：粘接

m 10.93

6
03100100600
2 塑料管

1.名称：室内塑料排水
管 PVC75
2.连接方式：粘接

m 7.5

7
03100100600
3 塑料管

1.名称：室内塑料排水
管 PVC50
2.连接方式：粘接

m 6.2

8 03100100600
4

塑料管

1.名称：塑料给水管 
PPR DE32
2.连接方式：热熔连接
3.敷设方式：直埋敷设

m 4

9 03100100600
5

塑料管

1.名称：塑料给水管 
PPR DE25
2.连接方式：热熔连接
3.敷设方式：直埋敷设

m 4.03

10 03100100600
6

塑料管

1.名称：塑料给水管 
PPR DE20
2.连接方式：热熔连接
3.敷设方式：直埋敷设

m 8

11
03100300100
1 螺纹阀门

1.名称：塑料球阀 DN2
5
2.连接方式：热熔连接

个 3

12 03100300100
2

螺纹阀门 1.名称：止回阀 DN25
2.连接方式：热熔连接

个 1

13 03100300100
3

螺纹阀门 1.名称：水表 DN25 个 1

14 03100200100
1

管道支架 1.名称：管卡 DE75 套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 03090101300
1

灭火器 1.名称：灭火器 具 2

分部小计

采暖

16
03100100200
1 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 6

17
03100100200
2 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 10.8

18
03100100200
3 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN20
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 1

19
03120100100
1 管道刷油

1.名称：管道除锈刷油
2.规格：除轻锈。防锈
漆2遍，调和漆2遍

m2 1.58

20 03100200100
3

管道支架 1.名称：管道支架制作
安装

kg 15.5

21 03120100300
2

金属结构刷油

1.名称：管道支架除锈
刷油
2.规格：除轻锈，刷防
锈漆2遍，银粉漆2遍

kg 15.5

22
03100100600
7 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:采暖管 
PPR DE32
4.连接形式:热熔连接
5.敷设方式：垫层内敷
设

m 121.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 03100301400
1

热量表

1.类型:热水采暖入口
热量表组成 DN50
2.型号、规格:详见图
集12N1-13

块 1

24 03100300100
4

螺纹阀门 1.名称：自动排气阀 
DN20

个 2

25 03100300100
5

螺纹阀门 1.名称：闸阀 DN20
2.连接方式：螺纹连接

个 2

26 03100300100
6

螺纹阀门 1.名称：截止阀 DN32
2.连接方式：螺纹连接

个 4

27
03100300300
1 焊接法兰阀门

1.名称：法兰闸阀 DN5
0
2.连接方式：法兰连接

个 2

28 03100200300
1

套管 1.名称：钢套管 DN32 个 4

29
03100500200
1 钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：6片/组

组 2

30
03100500200
4 钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：8片/组

组 1

31 03100500200
2

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：20片/
组

组 10

32 03100500200
3

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：25片/
组

组 2

33 03100300100
7

螺纹阀门 1.名称：温控阀 DN25
2.连接方式：螺纹连接

个 15

34 03100300100
8

螺纹阀门 1.名称：铜球阀 DN25
2.连接方式：螺纹连接

个 15

分部小计

措施项目

35 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:垃圾转运站-水暖 专业：第一册 机械设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 混合冷热水龙头 个 2.02 184.
86

373.
42

2 洗脸盆 个 2.02 120 242.
4

3 连体坐便器 个 2.02 650 1313

4 法兰热量表 DN50 DN50 套 1 680 680

合计 2608.
82



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾转运站-水暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:垃圾转运站-水暖

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:垃圾转运站-水暖

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



垃圾转运站-电气工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：垃圾转运站-电气工程   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 强电

1.2 弱电

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1
03040401700
1 配电箱

1.名称：成套配电箱 
ALsy1 
2.规格、型号：500*60
0*200
3.安装方式：详见图纸

台 1

2
03040401700
2 配电箱

1.名称：应急照明控制
箱 
2.规格、型号：500*60
0*160
3.安装方式：详见图纸

台 1

3
03041200500
1 荧光灯

1.名称：双管荧光灯
2.规格、型号：2*18W
3.安装方式：吸顶

套 24

4
03041200500
2 荧光灯

1.名称：防水防尘灯
2.规格、型号：10W
3.安装方式：吸顶

套 4

5
03041200500
3 荧光灯

1.名称：吸顶灯
2.规格、型号：10W
3.安装方式：吸顶

套 1

6 03041200500
4

荧光灯 1.名称：感应灯
2.安装方式：吸顶

套 3

7
03041200400
1 装饰灯

1.名称：消防应急标志
灯具-安全出口
2.安装高度：门上0.2m

套 2

8 03041200400
2

装饰灯

1.名称：消防应急标志
灯具-楼层标识
2.安装高度：距地2.3m

套 2

9 03041200400
3

装饰灯

1.名称：消防应急标志
灯具-疏散出口
2.安装高度：距地2.3m

套 1

10 03041200400
4

装饰灯

1.名称：消防应急标志
灯具-疏散指示
2.安装高度：距地0.5m

套 2

11
03041200400
5 装饰灯

1.名称：消防应急照明
灯
2.安装高度：距地2.3m

套 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 03040403500
1

插座 1.名称：插座
2.规格、型号：10A

个 20

13 03040403400
1

照明开关 1.名称：单联开关
2.安装高度：距地1.4m

个 1

14 03040403400
2

照明开关 1.名称：双联开关
2.安装高度：距地1.4m

个 4

15 03040403400
3

照明开关 1.名称：四联开关
2.安装高度：距地1.4m

个 1

16
03041100100
1 配管

1.名称：配管
2.规格、型号：JDG20
3.配置形式：暗配

m 178.58

17
03041100100
2 配管

1.名称：配管
2.规格、型号：JDG25
3.配置形式：暗配

m 79.2

18 03041100400
1

配线

1.名称：管内配线
2.规格、型号：WDZB-
BYJ2.5mm2
3.材质：铜制

m 308.75

19 03041100400
2

配线

1.名称：管内穿线
2.规格、型号：WDZCN-
BYJ2.5mm2
3.材质：铜芯

m 180.48

20 03041100400
3

配线

1.名称：管内穿线
2.规格、型号：WDZB-
BYJ4mm2
3.材质：铜芯

m 244.19

21 03041100600
1

接线盒 开关盒 个 26

22 03041100600
2

接线盒 接线盒 个 50

23 03041300200
1

凿（压)槽 1.名称：电线管刨槽 
DN20

m 26.4

24 03041300200
2

凿（压)槽 1.名称：电线管刨槽 
DN25

m 18

分部小计

弱电

25
03050200300
1

分线接线箱（
盒）

1.名称：监控光端机箱
（不含设备） 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、型号：350x50
0x220

26 03050101200
1

交换机 1.名称：8口 POE交换
机

台 1

27 03050700800
1

监控摄像设备

1.名称：红外彩色半球
摄像机
2.规格、型号：POE供
电,400万像素

台 4

28 03050200500
1

双绞线缆 1.名称：6类网线 m 50.71

29
03041100100
3 配管

1.名称：配管
2.规格、型号：JDG20
3.配置形式：暗配

m 65.71

30 03041100400
4

配线

1.名称：管内配线
2.规格、型号：RVV-3x
1.5
3.材质：铜制

m 15

31 03041100600
3

接线盒 接线盒 个 14

32 03050200400
1

无线AP 无线AP 个 2

33
03050200300
2

分线接线箱（
盒）

1.名称：无障碍呼叫求
助控制器
2.安装高度：距地2.3m

个 2

34 03090400500
1

声光报警器 1.名称：声光报警器 个 2

35 03050200400
2

求助面板(复位
一体式)

1.名称：求助面板(复
位一体式)

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:垃圾转运站-电气工程 专业：第一册 机械设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 8口 POE交换机 台 1 350 350

2 应急照明控制箱 500*600*160 台 1 2000 2000

3 成套配电箱 ALsy1 500*600*20
0 

台 1 500 500

4 无线AP 套 2 380 760

合计 3610



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾转运站-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:垃圾转运站-电气工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:垃圾转运站-电气工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



居雅苑、银泰楼坊-
监控2023 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 土石方工程

1.2 监控

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

监控土方

1
01010100300
2 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:1.5m内

m3 52

2 01010300100
2

回填方 1.名称:回填土 沟槽、
基坑

m3 42.9

3 01010300100
3

回填方 1.名称:回填 砂 m3 9.1

4
01010300200
1 余方弃置

1.废弃料品种:土方外
运
2.运距:15km以内

m3 9.1

分部小计

监控

5 03050700800
1

室外型摄像机 1.名称:室外型摄像机,
POE供电,400万像素

台 8

6 03050700800
2

摄像机支架 1.名称：摄像机支架 台 8

7 03050200700
2

光缆 1.名称:光电复合缆
GYTA-2B1

m 61

8 03050200500
1

双绞线缆 1.名称:CAT.6 m 122.6

9
03041100500
2 接线箱

1.名称:监控光端机箱3
50x500x220（含设备，
详见系统图）

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2023 专业：第一部分 土建部分

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 室外监控立杆 根 550

2 弹簧垫圈 M16~30 10个 1.19

3 监控光端机箱（含设备）350x50
0x220 

个 2 1600 3200

合计 3200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 监控设备 50000

合    计 50000



计 日 工 表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2023 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2023

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2023

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



居雅苑、银泰楼坊-
监控2017 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 监控

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

监控

1
03040800300
2 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:七孔梅花管φ3
2x7

m 90.5

2 03041100400
1

配线 1.名称:RVV3x4 m 61

3 03040800500
1

铺砂、盖保护
板(砖）

1.种类:盖保护板 m 90.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2017 专业：第四册 电气设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 CAT.6 m 2.14

2 七孔梅花管φ32x7 m 93.2
15

25 2330
.38

3 室外监控立杆 根 550

4 室外型摄像机 台 650

5 光电复合缆GYTA-2B1 m 5.81

6 监控光端机箱350x500x220 个 2300

合计 2330.
38



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：居雅苑、银泰楼坊-监控2017 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2017

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:居雅苑、银泰楼坊-监控2017

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



旧党群-采暖 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：旧党群-采暖   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 采暖

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1
03100100200
1 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 12

2
03100100200
4 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 8

3
03100100200
2 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 8

4
03100100200
3 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.规格、压力等级:无
缝钢管 DN20
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:图示设计要求

m 1

5
03120100100
1 管道刷油

1.名称：管道除锈刷油
2.规格：除轻锈。防锈
漆2遍，调和漆2遍

m2 3.69

6 03100200100
1

管道支架 1.名称：管道支架制作
安装

kg 15.5

7 03120100300
1

金属结构刷油

1.名称：管道支架除锈
刷油
2.规格：除轻锈，刷防
锈漆2遍，银粉漆2遍

kg 15.5

8
03100100600
1 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:采暖管 

m 254.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

PPR DE32
4.连接形式:热熔连接
5.敷设方式：垫层内敷
设

9 03100301400
1

热量表

1.类型:热水采暖入口
热量表组成 DN50
2.型号、规格:详见图
集12N1-13

块 1

10 03100300100
1

螺纹阀门 1.名称：自动排气阀 
DN20

个 2

11 03100300100
2

螺纹阀门 1.名称：闸阀 DN20
2.连接方式：螺纹连接

个 2

12 03100300100
3

螺纹阀门 1.名称：截止阀 DN32
2.连接方式：螺纹连接

个 6

13
03100300300
1 焊接法兰阀门

1.名称：法兰闸阀 DN5
0
2.连接方式：法兰连接

个 2

14 03100200300
1

套管 1.名称：钢套管 DN32 个 2

15 03100200300
2

套管 1.名称：钢套管 DN40 个 2

16
03100500200
1 钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：6片/组

组 1

17
03100500200
2 钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：8片/组

组 2

18 03100500200
6

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：10片/
组

组 1

19 03100500200
5

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：15片/
组

组 12

20 03100500200
7

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：12片/
组

组 2

21 03100500200 钢制散热器 1.名称：钢制柱式散热 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3
器
2.规格、型号：16片/
组

22 03100500200
4

钢制散热器

1.名称：钢制柱式散热
器
2.规格、型号：25片/
组

组 2

23 03100300100
4

螺纹阀门 1.名称：温控阀 DN25
2.连接方式：螺纹连接

个 22

24 03100300100
5

螺纹阀门 1.名称：铜球阀 DN25
2.连接方式：螺纹连接

个 22

分部小计

措施项目

25 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:旧党群-采暖 专业：第一册 机械设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

5 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 法兰热量表 DN50 DN50 套 1 680 680

合计 680



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：旧党群-采暖 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:旧党群-采暖

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:旧党群-采暖

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



旧党群-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：旧党群-电气工程   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 电气

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 03040201100
1

成套配电箱 1.名称:ALz配电箱（60
0*800*200）

台 1

2 03040201100
2

成套配电箱 1.名称:1、2、3AL配电
箱（600*800*200）

台 3

3 03040201100
3

成套配电箱 1.名称：ATdt配电箱（
600*800*200）

台 1

4 03040201100
4

成套配电箱 1.名称：应急照明箱（
500*600*160）

台 1

5 03040201100
5

成套配电箱 1.名称：监控箱 台 1

6 03041000700
1

等电位端子箱
、测试板

1.名称：MEB箱 台 1

7 03041200100
1

配管 1.名称:电气配管SC40 m 6.4

8 03041200100
2

配管 1.名称:电气配管SC40 m 40.1

9 03041200100
3

配管 1.名称:电气配管JDG20 m 326.8

10 03041200100
4

配管 1.名称:电气配管JDG25 m 204.6

11 03040900100
1

电力电缆 1.名称：电力电缆WDZ-
YJY-3*2.5

m 211.5

12 03040900100
2

电力电缆 1.名称：电力电缆WDZ-
YJY-3*4

m 225.4

13 03040900100
3

电力电缆 1.名称：电力电缆WDZ-
YJY-3*4

m 225.4

14 03040900100
4

电力电缆 1.名称：电力电缆WDZ-
YJY-5*10

m 40.8

15 03040900100
5

电力电缆 1.名称：电力电缆WDZ-
YJY-5*16

m 16.7

16
03040900300
1 电力电缆头

1.名称：铜芯电力电缆
终端头 制作安装截面
≤10mm2

个 56

17
03040900300
2 电力电缆头

1.名称：铜芯电力电缆
终端头 制作安装截面
≤16mm2

个 2

18 03041200400 配线 1.名称：电线 m 269.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 WDZCN-BYJ-2.5

19 03041300100
1

普通灯具 1.名称：吸顶灯 套 15

20 03041300100
2

普通灯具 1.名称：感应灯 套 3

21 03041300100
3

普通灯具 1.名称：座灯头 套 3

22 03041300300
1

荧光灯 1.名称：单管荧光灯 套 30

23 03041300600
1

高度标志灯、
障碍灯

1.名称：消防应急标志
灯-安全出口

套 3

24 03041300600
2

高度标志灯、
障碍灯

1.名称：消防应急标志
灯-疏散指示

套 13

25 03041300600
3

高度标志灯、
障碍灯

1.名称：消防应急标志
灯-楼层标识

套 3

26 03041300600
4

高度标志灯、
障碍灯

1.名称：消防应急标志
灯-疏散出口

套 3

27 03041300600
5

高度标志灯、
障碍灯

1.名称：消防应急照明
灯

套 15

28 03041301300
1

照明开关、按
钮

1.名称：单联开关 套 3

29 03041301300
2

照明开关、按
钮

1.名称：双联开关 套 12

30 03041301400
1

插座 1.名称：插座 套 49

31 03041200600
1

接线盒 1.名称：暗装接线盒 个 88

32 03041200600
2

接线盒 1.名称：暗装开关(插
座)盒

个 64

33 03050601000
1

监控摄像设备 1.名称：红外彩色半球
摄像机

台 1

34 03041000100
1

接地极 1.名称：钢管接地极 根 2

35 03041000200
1

接地母线 1.名称：接地母线 m 15

分部小计

措施项目

36 03130101700 脚手架搭 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:旧党群-电气工程 专业：第一册 机械设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 1、2、3AL配电箱（600*800*200
） 

台 3 1100 3300

2 应急照明箱（500*600*160） 台 1 2000 2000

3 ALz配电箱（600*800*200） 台 1 1500 1500

4 ATdt配电箱（600*800*200） 台 1 950 950

合计 7750



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：旧党群-电气工程 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:旧党群-电气工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:旧党群-电气工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



旧党群-给排水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：旧党群-给排水   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

1.1 给排水

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水

1 03100100800
1

塑料管 1.名称：PP-R给水管De
50

m 17.8

2 03100100800
2

塑料管 1.名称：PP-R给水管De
40

m 10.4

3 03100100800
3

塑料管 1.名称：PP-R给水管De
32

m 11.7

4 03100100800
4

塑料管 1.名称：PP-R给水管De
20

m 28.5

5 03130100300
1

套管 1.名称：钢套管DN40 个 2

6 03130100300
2

套管 1.名称：钢套管DN32 个 1

7 03130100500
1

支/吊架、基础
型钢

1.名称：支架制作安装 kg 19.26

8
03120100300
1 金属结构刷油

1.名称：支架除锈后刷
樟丹两道，灰色调和漆
两道

kg 19.26

9 03100201100
1

水表 1.名称：水表DN40 组 1

10 03100200300
1

塑料阀门 1.名称：铜闸阀DN40 个 2

11 03100200300
2

塑料阀门 1.名称：铜闸阀DN32 个 2

12 03100200300
3

塑料阀门 1.名称：铜闸阀DN20 个 1

13 03100200100
1

金属阀门 1.名称：自动排气阀DN
20

个 1

14 03100300600
1

大便器 1.名称：蹲便器 组 4

15 03100300600
2

大便器 1.名称：坐便器 组 3

16 03100300700
1

小便器 1.名称：小便器 组 2

17 03100300300
1

洗脸盆 1.名称：洗脸盆 组 3

18 03100100800
5

塑料管 1.名称：PVC排水管De5
0

m 15.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 03100100800
6

塑料管 1.名称：PVC排水管De1
10

m 26.4

20 03100301400
1

给、排水附件 1.名称：地漏DN50 个 3

分部小计

措施项目

21 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:旧党群-给排水 专业：第一册 机械设备安装工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 连体坐便器 个 3.03 650 1969
.5

2 埋入式感应控制器 个 2.02 350 707

合计 2676.
5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：旧党群-给排水 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:旧党群-给排水

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:旧党群-给排水

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表

工程名称：暂列金额   标段：第一社区、第二社区
完整社区建设改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价
（元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

工程造价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建

设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:暂列金额 专业：建筑装饰工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 244000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 244000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 244000

合    计 244000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：第一社区、第二社区完整社区建设改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:暂列金额

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:暂列金额

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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