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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工

程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501002001 钢管

1.名称:螺旋焊钢管
2.规格:DN500δ10mm
3.接口方式:焊接
4.管道基础:采用180° 砂
石基础
5.消毒冲洗
6.管道检验及试验要求:
符合设计要求
7.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

m 300

2 040501012001 顶管

1.名称:顶管
2.土壤类别:一、二类
3.顶管工作方式:泥水平
衡顶管机顶进施工
4.管道材质:钢承口预应
力钢筋混凝土管
5.规格:DN1500
6.接口方式:橡胶圈柔性
接口
7.泥水平衡设备及附属设
施安拆
8.顶进触变泥浆减阻 
9.中继间安拆
10.压浆孔封拆
11.废浆运输:泥浆罐车20
km（暂按20km考虑、结算
时据实调整）
12.管壁泥浆置换
13.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

m 135

3 040101003002 挖基坑土方

1.名称:顶管工作井、接
收井挖土方
2.工作井（A*B*H）:8m*8
m*12m
3.接收井（A*B*H）:3m*6
m*12m
4.土壤类别:一二类土
5.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

m3 4297.44

4 040103001001 回填方
1.密实度要求:顶管工作
井、接收井填土方
2.土壤类别:一二类土

m3 4297.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工

程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

5 040502002004 钢管管件制作、
安装

1.名称:钢制泄水三通
2.规格:DN500*150
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 1

6 040502002006
钢管管件制作、
安装

1.名称:钢制弯头
2.规格:DN500*45°
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 4

7 040502002005 钢管管件制作、
安装

1.名称:钢制弯头
2.规格:DN500*60°
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 4

8 040502001007 铸铁管管件

1.名称:球墨铸铁排气三
通
2.规格:DN500*80
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 1

9 040502005001 阀门

1.名称:自动排气阀
2.材质:不锈钢
3.规格:DN80(CARX)
4.连接方式:法兰连接
5.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 1

10 040502005002 阀门

1.名称:闸阀
2.材质:铸铁
3.规格:DN80、SZ45X-10
4.连接方式:法兰连接
5.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 1

11 040502005006 阀门

1.名称:蝶阀
2.材质:铸铁
3.规格:DN500、D341X-10
4.连接方式:法兰连接
5.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 4

12 04050201100 补偿器(波纹 1.名称:伸缩器 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工

程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管）

2.材质:铸铁
3.规格:DN800、SQ4G-10
4.连接方式:法兰连接
5.含配套法兰
6.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

13 040502006001 法兰

1.名称:平焊法兰
2.规格:DN80
3.连接方式:法兰连接
4.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

副 2

14 040502006004 法兰

1.名称:平焊法兰
2.规格:DN500
3.连接方式:法兰连接
4.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

副 4

15 040503002001 混凝土支墩

1.名称:混凝土支墩
2.做法详10S515
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

m3 45.78

16 030817008001 套管制作安装

1.名称:套管制作安装
2.规格:DN500
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

个 14

17 031201001001 管道刷油

1.名称 :钢管及钢制管件
除锈刷油
2.钢管及钢制管件喷砂除
锈应达到Sa2级，防腐涂
料选用IPN8710-2型防腐
涂料，一底两面。管道外
防腐采用环氧煤沥青涂料
，四油一布
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

m2 498.57

18 030816005001 焊缝超声波探伤

1.名称:钢管焊缝超声波
检测
2.管道规格:DN500
3.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

口 42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 030816003001 焊缝X射线探伤

1.名称:焊缝射线探伤
2.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

张 8.4

20 040504002001 混凝土井

1.名称:钢筋混凝土泄水
井
2.规格（A*B）:1400*180
0mm
3.做法详见图集07MS101-
2-66
4.检查井井筒采用预制混
凝土井筒(Ф700mm)
5.检查井井盖、井盖座采
用加重型（承重等级D400
）球墨铸铁井盖、井盖座
（防盗型）
6.木质保温井口、详见07
MS101-2-79
7.含井字架搭拆
8.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

座 1

21 040504002009 混凝土井

1.名称:钢筋混凝土湿井
2.规格（A*B）:1100*110
0mm
3.做法详见图集07MS101-
2-66
4.检查井井筒采用预制混
凝土井筒(Ф700mm)
5.检查井井盖、井盖座采
用加重型（承重等级D400
）球墨铸铁井盖、井盖座
（防盗型）
6.木质保温井口、详见07
MS101-2-79
7.含井字架搭拆
8.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

座 1

22 040504002010 混凝土井

1.名称:钢筋混凝土排气
井
2.规格（A*B）:1400*140
0mm
3.做法详见图集07MS101-
2-89
4.检查井井筒采用预制混
凝土井筒(Ф700mm)

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.检查井井盖、井盖座采
用加重型（承重等级D400
）球墨铸铁井盖、井盖座
（防盗型）
6.木质保温井口、详见07
MS101-2-79
7.含井字架搭拆
8.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

23 040504002004 混凝土井

1.名称:钢筋混凝土矩形
阀门井
2.规格（A*B）:1800*260
0mm
3.做法详见图集07MS101-
2-88
4.检查井井筒采用预制混
凝土井筒(Ф700mm)
5.检查井井盖、井盖座采
用加重型（承重等级D400
）球墨铸铁井盖、井盖座
（防盗型）
6.木质保温井口、详见07
MS101-2-79
7.含井字架搭拆
8.其它:符合图纸设计及
相应规范要求、未尽事宜
详见设计图纸

座 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：管道工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工
程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工

程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:满足设计及
规范要求
3.土方工程量含放坡及工
作面工程量
4.其他满足图纸设计及相
关规范要求

m3 1630.44

2 040103001006 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:回填砂
3.回填范围:管底基础至
管顶以上0.5m范围以内

m3 270.91

3 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:一、二
类土
3.回填范围:管顶上方0.5
m范围外
4.填方来源:原土回填

m3 1125.68

4 040103001003 回填方

1.名称:回填砂
2.回填范围:机动车道和
非机动车车道内的检查井
，检查井周围50cm范围内
进行换填混砂处理，井底
至道路基层回填混砂，回
填密实度不应低于95%

m3 75

5 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方及废
弃料
2.运距:15km
3.结算时据实调整

m3 504.75

6 040103002002 余方弃置 1.土方外运:每增减1km m3 504.75

分部小计

措施项目

7 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土石方工程 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工
程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



暂列金（含税） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工

程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 264146 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 264146 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 264146

合    计 264146 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：暂列金（含税） 标段：园区建设大庙沟供水管线连通工
程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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