
青山区第一中学校园北侧卫生
间扩建 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



青山区第一中学校园北
侧卫生间扩建 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



青山区第一中学校园北
侧卫生间扩建 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 92.72

2 010101001002 基底钎探 1.基础钎探 m2 92.72

3 010101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m m3 70.98

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:素土
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 24

5 010103001002 回填方

房心回填 
1.填方材料品种:素土
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 23.95

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 23.03

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砖砌体凿门洞口 m3 3.17

2 011602001002 混凝土构件拆除
1.拆除原二层混凝土雨棚
2尺寸：2400*1200*600(
上返）板厚100mm

m3 0.65

3 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除原钢筋混凝土室外
楼梯 m2 20

4 011608001002 铲除油漆面 1.铲除原有建筑外墙油漆
面 m2 300

5 011606001001 拆除地面砖 1.拆除地面砖600*600 m2 200

6 011605002002 拆除墙面砖 1.拆除墙面砖300*300 m2 400

7 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:pvc扣
板

m2 200

8 011607002001 防水层拆除 1.拆除原有屋面防水层 m2 100

9 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合 m3 35.17

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 3.97

2 011702001001 垫层模板 1.模板安拆 m2 6.16

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 23.1

4 011702001003 基础模板 1.模板安拆 m2 45.3

5 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.25

6 011702001002 基础模板 1.模板安拆 m2 21.33

7 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 5.89

8 011702003001 构造柱模板 1.模板安拆 m2 50.2

9 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 6.33

10 011702005001 基础梁模板 1.模板安拆 m2 42.5

11 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.81

12 011702008001 圈梁模板 1.模板安拆 m2 6.66

13 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.42

14 011702009001 过梁模板 1.模板安拆 m2 16.21

15 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 34.18

16 011702014001 有梁板 1.支撑高度:根据设计图
纸

m2 271.78

17 010507007001 女儿墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.09

18 011702021001 女儿墙模板 1.模板安拆 m2 49.04

19 010506001001 直形楼梯 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m2 27.84

20 011702024001 楼梯 1.模板安拆 m2 27.84

21 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6 级别：HPB300 t 0.067

22 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400 t 1.738

23 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10 级别： HRB400 t 0.45

24 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12 级别： HRB400 t 1.274

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 14 级别： HRB400 t 0.147

26 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别： HRB400 t 0.791

27 010515001011 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 18  级别： HRB400 t 1.247

28 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20  级别： HRB400 t 1.318

29 010515001013 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 22  级别： HRB400 t 1.209

30 010515001014 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 25  级别： HRB400 t 2.123

31 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：6.5箍筋 级别：HPB3
00

t 0.287

32 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8箍筋 级别：HRB400 t 0.738

33 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10箍筋 级别：HRB400 t 2.499

34 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12箍筋 级别：HRB400 t 0.168

分部小计

砌筑、砌体

35 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:楼梯支撑砖
墙  厚度：240mm     双
面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 21.14

36 010402001001 砌块墙

1.墙体类型:外墙
2.砌块品种、规格、强度
等级:300mm厚 MU3.5蒸压
 加气混凝土砌块
3.砂浆强度等级:M5.0混
合砂浆砌筑
4.具体做法参见设计图纸

m3 44.07

37 010402001002 砌块墙

1.墙体类型:内墙
2.砌块品种、规格、强度
等级:200mm厚 MU3.5蒸压
 加气混凝土砌块

m3 3.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级:M5.0混
合砂浆砌筑
4.具体做法参见设计图纸

38 010401004002 多孔砖墙

1.补墙洞：多孔砖
2.墙体类型:楼梯支撑砖
墙  厚度：240mm     双
面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 1.94

39 010401012002 蹲便器蹲台

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 23.33

分部小计

门窗饰面

40 010802001003 肯德基门

1.门框、扇材质:肯德基
门 外平开门
2.玻璃品种、厚度:6+12A
+6

m2 10.29

41 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:GC1
509
2.框、扇材质:断桥铝合
金双玻保温推拉窗

m2 40.25

42 010807004001 金属纱窗 1.金属纱窗 m2 23.52

分部小计

散水、台阶、楼
梯

43 010507004002 台阶

1.60厚C20混凝土台阶随
打随抹，上撒1:1水泥沙
子压实赶光
2.300厚3：7灰土
3.素土夯实
4.4.具体做法参见设计图
纸及图集12J1-154-台1

m2 6.68

44 010507004003 台阶 1.模版安拆 m2 6.68

45 010507001001 散水

散水900宽
1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥砂子压实赶光
2.300厚防冻粗砂
3.150厚3：7灰土
4.素土夯实，向外坡4%
5.具体做法参见设计图纸
及图集12J1-152-散2

m2 21.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 011702029001 散水 1.模板安拆 m2 1.29

47 011106001001 室外石材楼梯面
层

1.30厚火烧板面层(含三
道防滑槽）
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.具体做法参见设计图纸
及图集12J1-36地204-B

m2 27.84

48 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.室外楼梯不锈钢栏杆H=
1500，竖向间距小于110
2.具体做法参见设计图纸
及图集12J8-87

m 22.6

分部小计

屋面及防水

49 011001001001 保温隔热屋面

1.最薄处30厚找坡2%找坡
层：1:8水泥憎水性膨胀
珍珠岩
2.20厚1:2.5水泥砂浆找
坡层
3.保温隔热材料品种、规
格、厚度:150厚B1级挤塑
聚苯板
4.30厚C20细石混凝土找
坡层
5.具体做法参见图纸及图
集12J1-140-屋105

m2 83.78

50 010902001001 屋面卷材防水

1.3mmSBS改性沥青卷材防
水2层
2.隔离层：0.4厚聚乙烯
膜一层
3.20厚1:2.5或水泥砂浆
保护层
4.具体做法参见图纸及图
集12J1-140-屋105

m2 160.19

51 011001001002 防火隔离带

1.部位：屋顶与外墙交界
处、屋顶开口部位四周的
保温层
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:500mm岩棉板(A
级)
3.具体做法参见设计图纸

m2 19.7

52 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:PVC
φ110雨水口
2.具体做法参见设计图纸

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 010902004002 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC
φ110雨水管 m 18

54 011502008001 GRC装饰线条 1.安装成品GRC保龄球造
型，同原有卫生间造型 m 42.2

分部小计

外墙保温、抹灰
、涂料

55 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:80厚挤塑聚苯
板
4.厚度4mm抗裂砂浆保护
层 耐碱网格布
5.具体做法参见设计图纸

m2 276.77

56 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防潮层：20厚1:2.5水
泥砂浆掺5%的防水剂
2.具体做法参见设计图纸

m2 30.84

57 011201001001 墙面一般抹灰
1.一般抹灰 外墙 (14+6
mm) m2 276.77

58 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍
3.具体做法参见设计图纸
及图集12J1-117-外墙6A

m2 618.97

59 010902008001 屋面变形缝

1.5厚钢板双面刷防锈漆
两道
2.保温材料
3.0.7厚镀锌钢板双面刷
防锈漆两道
2.具体做法参见设计图纸
及图集12J14-2-1

m 6.2

60 010903004001 外墙面变形缝
1.金属盖缝板
2.具体做法参见设计图纸
及图集12J14-22-1

m 12

61 010903004002 内墙面变形缝

二层洞口处
1.0.4厚不锈钢衬板
2.硅酸铝耐火纤维毡
3.0.7厚镀锌薄钢板与不
锈钢衬板搭接
4.填充50厚保温材料
5.2厚铝合金装饰板
6.具体做法参见设计图纸
及图集12J14-16-2

m 6.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内装饰

62 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝合金方形板吊顶
4.压条材料种类、规格:
铝合金压条
5.具体做法参见设计图纸

m2 353.44

63 011201001002 墙面一般抹灰

1.2厚界面砂浆
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
4.具体做法参见图纸及图
集12J1-81-内墙6-CF

m2 250.16

64 011204003001 块料墙面

1.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶（配套专用
胶粘剂）粘结层
2.4-5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝
3.具体做法参见设计图纸

m2 650.16

65 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 11.51

66 010501001002 垫层 1.60厚C15混凝土垫层 m3 4.6

67 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道
2.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3水泥砂浆找平

m2 224.58

68 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚聚氨酯防水涂料
，墙体处上反到建筑面层
300mm

m2 358.72

69 011102003001 块料楼地面

1.水泥砂浆铺8-10mm厚防
滑地砖600*600，稀水泥
擦缝
2.30mm厚1:3水泥砂浆结
合层
3.具体做法参见设计图纸

m2 424.58

分部小计

其他零星

70 011210005002 成品隔断

1.浴厕隔断：三聚氰胺板
隔断H=1800
2.具体做法参见设计图纸
及图集12J11-101（取消
门）

m2 154.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施

71 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:单层 砖
混结构
2.檐口高度:3.8m

m2 215.4

72 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:6m 双层

m2 215.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 38.6

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 16.85

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 11.1

4 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接

个 6

5 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 4

6 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 2

7 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN50以内

个 9

分部小计

排水

8 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:De160
3.连接形式:粘接

m 23.98

9 031001006005 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接

m 27.27

10 031001006006 塑料管 1.安装部位:室内 m 13.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:De75
3.连接形式:粘接

11 031004014001 地漏 1.材质:地漏
2.型号、规格:DN80以内 个 9

12 031004014002 检查口 1.材质:检查口
2.型号、规格:DN100 个 1

13 031004014004 伸缩节 1.名称:伸缩节
2.型号、规格:DN100 个 1

14 031002003002 套管
1.名称:穿墙套管
2.规格:DN150以内 个 5

15 031004014005 风帽 DN100 1.名称:风帽
2.型号、规格:DN100

个 2

16 031004013001 大便槽自动冲洗
水箱

1.名称:7号大便槽自动冲
洗水箱
2.支架形式及做法:详见
图集12S1-177、118

套 6

17 031004003001 盥洗池

1.名称:成品不锈钢盥洗
池
2.规格、类型:符合图纸
设计要求

组 4

18 031004014006 水嘴
1.名称:水嘴
2.型号、规格:符合图纸
设计要求

个 16

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:1AL
2.规格:500*600*180
3.安装方式:暗装

台 1

2 030404017002 配电箱 1.名称:控制箱
2.规格:220*380*120 台 6

3 030412001001 防水防潮灯
1.名称:防水防潮灯
2.规格:18W，节能灯 套 32

4 030404034001 三联开关
1.名称:三联开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

个 2

5 030411006001 接线盒 1.名称:开关、灯盒 个 18

6 030411006002 发光头 1.名称:发光头 个 6

7 030411006003 接收头 1.名称:接收头 个 6

8 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 437.25

9 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-2.5

m 578.7

10 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ-1.5

m 591.27

11 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB箱
2.规格:400*300*120 台 1

12 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:40*4热镀锌扁钢 m 13.42

13 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:SC50*2500不锈钢 根 3

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖通风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001001001 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

m 307.7

2 031003001001 截止阀
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 8

3 031005002001 钢制散热器 1.名称:钢制柱形散热器
2.型号、规格:18片 组 32

4 031003001002 自动恒温控制阀
1.类型:自动恒温控制阀
2.规格、压力等级:符合
图纸设计要求

个 16

5 031002003001 套管
1.名称:穿墙套管
2.规格:DN32 个 4

6 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架刷油:防锈漆一道
，银粉两道

kg 49.85

7 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:手工除轻锈
2.油漆品种:防锈漆两道
，银粉两道

m2 27.51

8 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

通风

9 030701003001 通风机

1.名称:通风机
2.型号:No.3.55
3.规格:符合图纸设计要
求

台 8

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖通风工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：青山区第一中学校园北侧卫生间
扩建 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 109800 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 109800 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 109800

合    计 109800 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：青山区第一中学校园北侧卫生间扩建 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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