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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



2025年青山区黄土裸露
整治项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



元。70305、暂列金额（含税）8
）；[2021]148定额人工费的通知》（内建标

、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算7
号）；468 ］2019内建标函［

、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（6
号）；113 ］9

201、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》（内建标［5
号）；175 〕8

201、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔4
号）；558 〕2017〔

的通知》（内建工>届）2017 内蒙古自治区建设工程计价依据（<、《关于发布3
号）；32 〕2018、《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2

）；GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（1
二、编制依据：

年青山区黄土裸露整治项目，具体详见工程量清单。2025、项目内容：3
”场东侧小区西门对面等处

、世纪大道（园区入口桥下）、团结广 市政部分，兵工带状公园健身器材区域
文化路）路西侧空地、九星天鹅园雕塑下、保利口袋公园内、幸福游园等处；-

路交叉口东北角绿地、四道沙河与建设路交叉口西北角处节点、赛汉路（金阳道
点、区政府东湖步道沿线、青东路与建设路辅道东北角双拥节点、青山路与赛罕

包头市青山区。绿化部分：蒙牛辅道沿线、机关加油站南侧节“、建设地点：2
、建设单位：包头市青山区住房和城乡建设局。1

一、工程概况：
年青山区黄土裸露整治项目2025工程名称：

-01表

  
治项目

年青山区黄土裸露整2025 第  1  页 共  1  页工程名称：

明  说  总



合计

2025年青山区黄土裸露整治项目-暂列金额3

市政工程-年青山区黄土裸露整治项目20252

程
园林绿化工-年青山区黄土裸露整治项目2025

1

规费安全文明施工费暂估价

)元: (其中
金额（元）单位工程名称序号

03—表

页  1  共 页  1  第
目

年青山区黄土裸露整治项2025工程名称：

单项工程汇总表

70305



2025年青山区黄土
裸露整治项目-园林

绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿化工程   标段：2025年青山区黄土裸露

整治项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 蒙牛辅道沿线

1.2 机关加油站南侧节点

1.3 区政府东湖步道沿线

1.4 青东路与建设路辅道东北角双拥节点

1.5 青山路与赛罕路交叉口东北角绿地

1.6 四道沙河与建设路交叉口西北角处节点

1.7 赛罕路（金阳道-文化路）路西侧空地

1.8 九星天鹅园雕塑下

1.9 保利口袋公园南墙月亮门两侧、张拉膜亭子西侧

1.10 幸福游园

1.11 万科中央公园东北角

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿
化工程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

蒙牛辅道沿线

1 050102012001 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.微喷带浇水

m2 600

2 050103001001 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:1.5寸
喷带 m 400

分部小计

机关加油站南侧
节点

3 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:鸢尾
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 60

4 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:万寿菊
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 60

5 050102008003 栽植花卉

1.花卉种类:鸡冠花
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 60

6 050102008004 栽植花卉

1.花卉种类:孔雀草
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 60

7 050102008005 栽植花卉

1.花卉种类:串红
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 60

分部小计

区政府东湖步道
沿线

8 050102008006 栽植花卉

1.花卉种类:五彩石竹
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 600

分部小计

青东路与建设路
辅道东北角双拥
节

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿
化工程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

点

9 050102016003 盆花栽植

1.花苗钵外型尺寸:13*15
cm
2.栽植植物种类、规格:
孔雀草，2-3株/盆
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

个 2200

10 050102016004 盆花栽植

1.花苗钵外型尺寸:13*15
cm
2.栽植植物种类、规格:
串红，2-3株/盆
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

个 3300

分部小计

青山路与赛罕路
交叉口东北角绿
地

11 050102012002 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

m2 150

分部小计

四道沙河与建设
路交叉口西北角
处节点

12 050102012003 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

m2 150

分部小计

赛罕路（金阳道
-文化路）路西
侧空地

13 050102012004 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

m2 1800

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿
化工程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

九星天鹅园雕塑
下

14 050102012005 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.水车浇水；运距25km

m2 80

分部小计

保利口袋公园南
墙月亮门两侧、
张拉膜亭子西侧

15 050102012006 播种花籽草籽

1.花籽草籽种类:野花组
合+早熟禾+黑麦草籽；1:
1:1混合
2.铺种方式:撒播
3.养护期:新工养护一年
4.微喷带浇水

m2 500

16 050103001002 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:1.5寸
喷带 m 500

17 050102008007 栽植花卉

1.花卉种类:鸢尾
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 50

18 050102008008 栽植花卉

1.花卉种类:波斯菊
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 50

19 050102008010 栽植花卉

1.花卉种类:红花萱草
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 300

分部小计

幸福游园

20 050102008012 栽植花卉

1.花卉种类:鸢尾
2.单位面积株数:36株
3.养护期:新工养护一年
4.胶管浇水

m2 300

21 050101003001 砍挖灌木丛及根
1.人工清理枯死花灌木
2.丛高或蓬径:120cm以内 m2 300

22 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:装载机装 m3 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿
化工程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

废料，自卸汽车运废料，
运距：综合考虑

分部小计

万科中央公园东
北角

23 050102008011 栽植花卉

1.花卉种类:波斯菊（红
色+粉色）
2.单位面积株数:36株/㎡
3.不含养护

m2 4000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



材料费小计

)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号

材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第年青山区黄土裸露整治项目2025标段：园林绿化工程-年青山区黄土裸露整治项目2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-园
林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
园林绿化工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治
项目-园林绿化工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治项目-园林绿
化工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年青山区黄土
裸露整治项目-市政

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-市政工程   标段：2025年青山区黄土裸露

整治项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 兵工带状公园健身器材区域

1.2 世纪大道（园区入口桥下）

1.3 团结广场东侧小区西门对面

1.4 待定区域

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-市政工
程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

兵工带状公园健
身器材区域

1 040204001003 人行道整形碾压
（面包砖）

1.人行道整形碾压 m2 1000

2 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm厚混砂

m3 200

3 010404001004 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:30mm厚细砂 m3 30

4 040204002003 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:60mm
厚透水砖 m2 1000

分部小计

世纪大道（园区
入口桥下）

5 040204001004 人行道整形碾压
（面包砖） 1.人行道整形碾压 m2 300

6 010404001005 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm厚混砂 m3 60

7 010404001006 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:30mm厚细砂 m3 9

8 040204002004 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:60mm
厚植草砖 m2 300

分部小计

团结广场东侧小
区西门对面

9 040204001005 人行道整形碾压
（火烧板） 1.人行道整形碾压 m2 30

10 040202009003 砂砾石
1.石料规格:二灰砂砾
2.厚度:150mm m2 30

11 040204003004 现浇混凝土人行
道基层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:商品砼

m2 30

12 040204002005 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:40mm
厚花岗岩
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:3水泥砂浆
结合层

m2 30

13 040204001006 人行道整形碾压
（面包砖）

1.人行道整形碾压 m2 20

14 010404001007 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm厚混砂

m3 4

15 01040400100 垫 1.垫层材料种类、配合 m3 0.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-市政工
程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 层 比、厚度:30mm厚细砂

16 040204002006 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:60mm
厚透水砖 m2 20

分部小计

待定区域

17 040204001001 人行道整形碾压
（火烧板）

1.人行道整形碾压 m2 200

18 040202009001 砂砾石 1.石料规格:二灰砂砾
2.厚度:150mm

m2 200

19 040204003001 现浇混凝土人行
道基层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:商品砼

m2 200

20 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:40mm
厚花岗岩
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:3水泥砂浆
结合层

m2 200

21 040204001002 人行道整形碾压
（面包砖） 1.人行道整形碾压 m2 500

22 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm厚混砂 m3 100

23 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:30mm厚细砂 m3 15

24 040204002002 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:60mm
厚透水砖 m2 500

25 040204003002 侧石混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:商品砼

m2 30

26 040204003003 侧石混凝土靠背

1.混凝土强度等级:C15
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:商品砼
3.点靠，每隔1m设置一道

m2 1.51

27 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:500*2
00*100mm芝麻白花岗岩侧
石

m 300

28 040202009002 砂砾石 1.石料规格:摊铺砾石
2.厚度:3-7cm m2 600

29 040202010001 卵石 1.石料规格:摊铺卵石
2.厚度:3-7cm m2 900

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-市政工
程

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第年青山区黄土裸露整治项目2025标段：市政工程-年青山区黄土裸露整治项目2025工程名称：

综合单价分析表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-市
政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
市政工程 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治
项目-市政工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治项目-市政工
程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



2025年青山区黄土
裸露整治项目-暂列

金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程汇总表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-暂列金额   标段：2025年青山区黄土裸露

整治项目
第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-暂列金
额

标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



)元(
暂估合价

)元(
暂估单价

)元(合价)元(单价数量单位主要材料名称、规格、型号材料费明细

清单项目综合单价

未计价材料费

小计人工单价

和利润
管理费机械费材料费人工费

和利润
管理费机械费材料费人工费

合价单价

数量
单位
定额定额项目名称定额编号

清单综合单价组成明细

工程量计量单位项目名称项目编码

09—表栏。”暂估合价“栏及”暂估单价“注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内

  页 1 共 1 页第年青山区黄土裸露整治项目2025标段：工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-暂列金额

综合单价分析表



计    合

冬季施工增加费0117070050029

加费
白天在地下室施工增0117070020028

夜间施工增加费0117070020017

术措施项目人工费
技+ 0分部分项人工费特殊地区施工增加费01B0026

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

临时设施费0117070010021.2

5.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第年青山区黄土裸露整治项目2025标段：列金额
暂-年青山区黄土裸露整治项目2025工程名称：

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 64500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 64500 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 项 64500

合    计 64500 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年青山区黄土裸露整治项目-
暂列金额 标段：2025年青山区黄土裸露整治项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治
项目-暂列金额 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称:2025年青山区黄土裸露整治项目-暂列金
额 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-03 单项工程招标控制价汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-12 单位工程人材机价差表

