
包头市二十一中学生宿
舍卫生间改造及设施维

修 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 807428

（大写）： 捌拾万柒仟肆佰贰拾捌元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：包头市二十一中学生宿舍卫生
间改造及设施维修
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 拆除工程 22819.65 481.43

2 建筑与装饰工程 544504.76 7457.61 19464.64

3 安装工程 142003.36 440.24 2840.88

4 暂列金 98100

合计 807427.77 8379.28 22305.52



拆除工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 22820

（大写）： 贰万贰仟捌佰贰拾元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程

  标段：包头市二十一中学生宿
舍卫生间改造及设施维修
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 20213.33 0

2 措施项目 722.13

2.1   其中：安全文明施工费 481.43

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 1884.19

招标控制价合计=1+2+3+4+5 22,819.65 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间
改造及设施维修
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除宿舍门金属门M102
1

m2 214.62 20.71 4444.78

2 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除宿舍内坐式大便器 套 89 32.78 2917.42

3 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:拆除
轻钢龙骨隔墙

m2 126 14.05 1770.3

4 011601001001 拆除砖砌体
1.人工拆除陶粒混凝土砌
块墙

m3 16.464 83.48 1374.41

5 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:矿棉
板

m2 24 9.58 229.92

6 011608002001 拆除涂料面
1.拆除部位名称:室内墙
面、顶棚涂料

m2 378 4.08 1542.24

7 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有卫生间地砖 m2 199.2 15.1 3007.92

8 010103002002 楼层运出垃圾
1.楼层运出垃圾
2.垂直运距15m以内

m3 36.459 98.19 3579.91

9 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 36.459 36.93 1346.43

分部小计 20213.33

措施项目

本页小计 20213.33

合   计 20213.33



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费 481.43

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 320.96

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 160.47

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 80.23

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 160.47

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计 722.13



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 20935.46 9 1884.19

合    计 1884.19



建筑与装饰工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 544505

（大写）： 伍拾肆万肆仟伍佰零伍元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

  标段：包头市二十一中学生宿
舍卫生间改造及设施维修
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 455933.02 0

2 措施项目 9147.99

2.1   其中：安全文明施工费 7457.61

3 其他项目 15000

3.1   其中：暂列金额 15000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 19464.64

5 税金 44959.11

招标控制价合计=1+2+3+4+5 544,504.76 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间
改造及设施维修
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240mm    双面混水

m3 40.32 363.57 14659.14

2 010502002001 抱框柱

抱框柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.尺寸：200mm宽*墙厚

m3 17.248 416.47 7183.27

3 011702003001 抱框柱模板
1.抱框柱模板
2.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 258.72 46.39 12002.02

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400 t 1.4865 4435.62 6593.55

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6.5@200   级别：HPB3
00

t 0.3669 10365.93 3803.26

6 010516003001 植筋 1.植筋φ8 个 1568 5.82 9125.76

7 010401012001 零星砌砖

男卫、女卫蹲便台
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 12 569.81 6837.72

8 011102003001 块料楼地面

防滑地砖地面
1.8-10厚地砖铺实拍平，
水泥浆擦缝或1:1水泥砂
浆填缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂
浆

m2 199.15 132.73 26433.18

9 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.15厚1：2水泥砂浆找平
2.刷基层处理剂一遍
3.1.5厚聚氨酯防水涂料
，面上撒黄沙，四周沿墙
上翻150高

m2 182.5 41.69 7608.43

10 011204003001 块料墙面

1.8-10厚面砖，白水泥浆
擦缝
2.3-4厚水泥砂浆镶贴
3.刷素水泥浆一遍

m2 378 130.97 49506.66

11 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝合金方形板吊顶

m2 167.2 115.36 19288.19

本页小计 163041.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间
改造及设施维修
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.压条材料种类、规格:
铝合金压条
5.具体做法参见设计图纸

12 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
刮腻子2遍、乳胶漆2遍
2.部位：墙面

m2 1351.6 24.87 33614.29

13 011406001001 天棚面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:2
遍腻子、2遍乳胶漆
2.部位：天棚

m2 318.2 29.25 9307.35

14 010802001002 防盗门
1.门框、扇材质:防盗门 
内平开门

m2 235.62 699.29 164766.71

15 011210005001 成品隔断
1.木质成品浴厕隔断高度
2m

m2 150 251.18 37677

16 011210005002 成品隔断 1.木质成品小便隔断高度
0.9m

m2 16.2 251.18 4069.12

17 011505001001 洗漱台

人造石台面洗漱池
1.20厚人造石洗漱台面，
长度6m,宽60cm，高度70-
75cm

m2 34.5 1024.16 35333.52

18 011505010001 镜面玻璃 1.成品洗漱镜 m2 45 180.53 8123.85

分部小计 455933.02

措施项目

本页小计 292891.84

合   计 455933.02



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费 7457.61

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5 5468.92

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 1988.69

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 497.17

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 795.48

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3 298.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 99.43

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 9147.99



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

19464.64 19464.64

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 15264.38 15264.38

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 10.5 10756.78

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 3.7 3790.48

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 0.4 409.78

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 0.3 307.34

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 3.7 3790.48

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

102445.53 0.4 409.78

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 499545.65 9 44959.11

合    计 64423.75



安装工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 142003

（大写）： 壹拾肆万贰仟零叁元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程

  标段：包头市二十一中学生宿
舍卫生间改造及设施维修
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 126791.74 0

1.1 拆除工程 65.55

1.2 给排水工程 119088.11

1.3 电气工程 6873.05

1.4 措施费 765.03

2 措施项目 645.69

2.1   其中：安全文明施工费 440.24

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 2840.88

5 税金 11725.05

招标控制价合计=1+2+3+4+5 142,003.36 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间
改造及设施维修
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011613001001 灯具拆除 1.名称：灯具拆除（非保
护性）

套 20 2.43 48.6

2 030404034001 照明开关
1.名称:拆除照明开关
2.非保护性拆除

个 5 3.39 16.95

分部小计 65.55

给排水工程

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸要求

m 126 27.01 3403.26

4 030413002002 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:砖墙开槽 管径≤
32mm

m 60 12.47 748.2

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:排水PVC-U
管  DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 126 24.01 3025.26

6 031001006003 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接

m 18 53.95 971.1

7 031004006001 大便器 1.规格、类型:蹲式
2.组装形式:瓷低水箱

组 25 542.82 13570.5

8 031004007001 小便器
1.名称:立式小便斗
2.规格、类型:感应开关

组 20 1071.12 21422.4

9 031003001001 水龙头

1.类型:铜球阀
2.材质:不锈钢（包含混
水器）
3.规格、压力等级:DN15

个 40 150.57 6022.8

10 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:立柱式
3.组装形式:冷热水
4.附件名称、数量:包含
混水器

组 97 698.02 67707.94

11 031004004001 洗涤盆
1.名称:拖布池
2.附件名称、数量:包含
水龙头

组 5 352.86 1764.3

本页小计 118701.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间
改造及设施维修
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100

个 5 90.47 452.35

分部小计 119088.11

电气工程

13 030412001002 普通灯具
1.名称:防尘防水灯
2.型号:60W 吸顶灯
3.类型:配节能灯管

套 20 57.08 1141.6

14 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.材质:铜芯

m 600 4.26 2556

15 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 200 10.61 2122

16 030413002001 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:砖墙开槽 管径≤
20mm

m 100 9.8 980

17 030404034002 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.安装方式:暗装 个 5 14.69 73.45

分部小计 6873.05

措施费

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1 765.03 765.03

分部小计 765.03

措施项目

本页小计 8090.43

合   计 126791.74



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费 440.24

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 293.49

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 146.75

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 73.38

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 117.4

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 14.67

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计 645.69



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

2840.88 2840.88

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 2227.85 2227.85

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 10.5 1569.96

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 3.7 553.22

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 0.4 59.81

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 0.3 44.86

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 3.7 553.22

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

14951.98 0.4 59.81

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 130278.31 9 11725.05

合    计 14565.93



暂列金 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 98100

（大写）： 玖万捌仟壹佰元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暂列金

  标段：包头市二十一中学生宿
舍卫生间改造及设施维修
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 90000

3.1   其中：暂列金额 90000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 8100

招标控制价合计=1+2+3+4+5 98,100.00 0



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 90000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 90000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元 90000

合    计 90000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：包头市二十一中学生宿舍卫生间改造及设施维
修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 90000 9 8100

合    计 8100
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