
包头市第三十六中学体
育馆球形网架加固及屋

面防水工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 1135412

（大写）： 壹佰壹拾叁万伍仟肆佰壹拾贰元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：包头市第三十六中学体育馆球
形网架加固及屋面防水工程
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 拆除工程 67569.74 974.2

2 房屋加固工程 958842.19 8271.03

3 暂列金 109000

合计 1135411.93 9245.23



拆除工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 67570

（大写）： 陆万柒仟伍佰柒拾元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除工程
  标段：包头市第三十六中学体
育馆球形网架加固及屋面防水工
程
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 60529.29 0

2 措施项目 1461.3

2.1   其中：安全文明施工费 974.2

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 5579.15

招标控制价合计=1+2+3+4+5 67,569.74 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：包头市第三十六中学体育馆球形
网架加固及屋面防水工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001 刚性层拆除 1.拆除屋面刚性保护层 m2 152 9.83 1494.16

2 011607002001 防水层拆除 1.拆除原有屋面防水层 m2 152 10.53 1600.56

3 011611003001 钢网架拆除 t 35 1060.09 37103.15

4 011602001002
旧混凝土剔除及
表面凿毛 柱

1.构件名称:剔除柱表面2
00高混凝土（不得破坏原
柱筋）

m2 7.36 79.1 582.18

5 010103002001 楼层运出垃圾 1.楼层运出垃圾
2.垂直运距16m以内

m3 138.3 99.66 13782.98

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合

m3 138.3 41.87 5790.62

7 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:每增减1km m3 138.3 1.27 175.64

分部小计 60529.29

措施项目

本页小计 60529.29

合   计 60529.29



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费 974.2

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 649.47

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 324.73

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 162.37

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 324.73

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计 1461.3



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 61990.59 9 5579.15

合    计 5579.15



房屋加固工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 958842

（大写）： 玖拾伍万捌仟捌佰肆拾贰元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：房屋加固工程
  标段：包头市第三十六中学体
育馆球形网架加固及屋面防水工
程
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 834446.58 0

1.1 加固工程 219050.38

1.2 金属结构工程 562809.02

1.3 防水工程 20735.84

1.4 措施费 31851.34

2 措施项目 45225.15

2.1   其中：安全文明施工费 8271.03

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 79170.46

招标控制价合计=1+2+3+4+5 958,842.19 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋加固工程

标段：包头市第三十六中学体育馆球形
网架加固及屋面防水工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

加固工程

1 010607005002
砌块墙钢丝网加
固

1.材料品种、规格:碳纤
维布，型号CF300
2.加固方式:采用A级胶粘
贴一层碳纤维布

m2 32.27 338.85 10934.69

2 010607005001
砌块墙钢丝网加
固

1.材料品种、规格:碳纤
维布，型号CF300
2.加固方式:采用A级胶粘
贴二层碳纤维布

m2 14.41 710.15 10233.26

3 010607005003
砌块墙钢丝网加
固

1.材料品种、规格:碳纤
维布，型号CF300
2.加固方式:采用A级胶粘
贴三层碳纤维布

m2 3.78 1081.45 4087.88

4 010502001001 柱加固
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35

m3 22.02 733.43 16150.13

5 011702002001 柱加固模板 1.模板安拆 m2 402.36 105.89 42605.9

6 011702002002 柱加固模板超高
1.模板安拆
2.支模高度超过3.6m

m2 76.64 7.3 559.47

7 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25 级别： HRB400 t 12.451 3874.38 48239.91

8 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12箍筋 级别：HRB400 t 5.376 4361.7 23448.5

9 010516003002 植筋
1.钻孔、矫正、清灰、钢
筋打磨、灌胶
2.植筋HRB400直径：12

个 2968 11.89 35289.52

10 010516003004 植筋
1.钻孔、矫正、清灰、钢
筋打磨、灌胶
2.植筋HRB400直径：25

个 1296 21.22 27501.12

分部小计 219050.38

金属结构工程

11 010602003001 钢桁架

1.屋架类型:钢桁架
2.钢材品种、规格:Q235
3.螺栓种类:高强螺栓
4.喷砂除锈Sa212动力工
具除锈St3级
5.防火要求:耐火极限1.5
小时
6.钢构件运输：10km

t 24.719 9619.01 237772.31

12 010606002001 钢檩条
1.钢檩条制作安装
2.钢材品种、规格:C250*
75*20*3.5

t 9.246 5698 52683.71

本页小计 509506.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋加固工程

标段：包头市第三十六中学体育馆球形
网架加固及屋面防水工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.喷砂除锈Sa212动力工
具除锈St3级

13 010606001001 钢支撑、钢拉条

1. 钢支撑、钢拉条制作
安装
2.喷砂除锈Sa212动力工
具除锈St3级

t 0.861 6402.76 5512.78

14 010605001001 钢板楼板

1.钢材品种、规格:压型
金属夹芯板
2.钢板厚度:0.6厚压型钢
板+120厚A级不燃型优质
玻璃丝绵卷毡+0.5厚压型
钢板

m2 828 131.74 109080.72

15 011405001001 金属面防腐油漆

1.构件名称:钢构件表面
的防锈和防腐涂装
2.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆涂一道，云
铁环氧中间漆涂二道，丙
烯酸聚氨酯面漆三遍

m2 1215.03 57.65 70046.48

16 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢构件表面
的防火涂料
2.防锈：钢构件除锈后两
道红丹打底
3.防护材料种类:防火涂
料1.5h非膨胀型（厚型）
4.喷涂位置：钢梁

m2 535.74 72.19 38675.07

17 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:钢构件表面
的防火涂料
2.防锈：钢构件除锈后两
道红丹打底
3.防护材料种类:防火涂
料1.0h膨胀型（薄型）
4.喷涂位置：檩条、撑杆
、水平支撑、系杆、拉条

m2 679.29 72.19 49037.95

分部小计 562809.02

防水工程

18 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆1:2.5厚度20
mm

m2 152 14.37 2184.24

19 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材3
mm厚-25℃
2.防水层数:2层
3.防水层做法:上返250mm

m2 152 92.34 14035.68

20 010902003001 屋面防水保护层 1.刚性层厚度:40厚 m2 152 29.71 4515.92

本页小计 293088.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋加固工程

标段：包头市第三十六中学体育馆球形
网架加固及屋面防水工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土种类:C20细石混
凝土找平层

分部小计 20735.84

措施费

21 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:10m

m2 628 23.38 14682.64

22 011701006001 满堂脚手架 1.搭设高度:14.5m m2 221.99 53.72 11925.3

23 011703001001 垂直运输 m2 221.99 23.62 5243.4

分部小计 31851.34

措施项目

本页小计 31851.34

合   计 834446.58



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋加固工程
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费 8271.03

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 5514.02

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 2757.01

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 1378.51

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 2757.01

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

7.6 23868.07

6 011704001001 超高工程增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.85 8950.53

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 45225.15



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋加固工程
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 879671.73 9 79170.46

合    计 79170.46



暂列金 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 109000

（大写）： 壹拾万玖仟元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金
  标段：包头市第三十六中学体
育馆球形网架加固及屋面防水工
程
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目 100000

3.1   其中：暂列金额 100000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 9000

招标控制价合计=1+2+3+4+5 109,000.00 0



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元 100000

合    计 100000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：包头市第三十六中学体育馆球形网架加固及屋
面防水工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 100000 9 9000

合    计 9000
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